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RECULL DE MODIFICACIONS DE PROJECTE INICIAL 
 

En justificació als diferents informes emesos per les diferents administracions en relació en 
relació al projecte 



ANTECEDENTS 
 
S’han tingut en compte totes les consideracions emeses en els respectius informes i s’han 
reflectit en aquest apartat d’antecedents, en memòria i en annexes. 
 
Donat que els criteris esmenats majoritàriament ja quedaven contemplats en projecte no ha 
estat necessari variar els plànols ni el pressupost. 
 
 
Departamaent de Territori i Sostenibilitat.  
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
 

1. Evitar si no és estrictament necessari, la modificació del traçat del camí de la cala 
Murtra. 
- Aspecte Paisatge: Queda justificat en la memòria a l’apartat de Criteris de Disseny 
“Pel que fa a la Topografia i la Geologia” (pag.4) En cada un dels projectes es diu que 
no es varia el traçat excepte en el cas d’accés a cala  Murtra, per temes de seguretat. 

 
2. Simplificar el mirador de la cala Murtra i no plantar els daus de formigó. 

- Aspecte Paisatge: Els daus de formigó no s’encorarant al terra. En la zona d’estada 
estem parlant d’una mínima actuació, integrat amb l’entorn, amb tonalitats i materials 
similars. 

 
3. Evitar si no és estrictament necessari modificar o ampliar la secció del camí en tot el 

camí i especialment a l’alçada de la Cala Rostella 
- Aspecte Paisatge: Tot el camí l’adaptem a un ús confortable, sense alterar la 
naturalesa actual del camí, però si garantint una amplada aproximada entre 1,20m i 
1,50m. Evidentment, ens els llocs on sigui de difícil execució es mantindrà l’amplada 
actual del camí. Tot i així, aquesta amplada s’anirà reduint amb el pas del temps 
absorvida per la vegetació.  
 

 
4. D’acord amb l’informe del servei provincial de Costes de Girona, s’haurà de completar 

els projecte amb un estudi geotècnic, que garanteixi l’estabilitat dels terrenys i defineixi 
en el seu cas, les mesures correctores necessàries 
- Aspecte Paisatge: l’estudi s’ha adjuntat dins l’annex 5 de la memòria, per tècnic 
competent. 
 

 
5. D’acord amb l’informe del servei de Paisatge s’haurà de reduir els trams amb baranes i 

fites als mínims imprescindibles (als que discorren pels indrets més exposats) unificant 
els materials i tractament de les baranes preferentment de fusta a fi i efecte d’oferir un 
criteri homogeni i el més integrat possible en el paisatge. 
- Aspecte Paisatge: Els trams ja són els mínims imprescindibles i estan molt reduïts per 
temes pressupostaris, no hem variat res en aquest tema ni en plànols ni pressupost 
perquè creiem que ja s’ajusta als criteris esmenats. 
 

 
6. D’acord amb les prescripcions de l’informe del servei de Paisatge, s’haurà de reduir la 

senyalètica només als senyals direccionals i reservar els de tipus informatiu pels llocs 
urbanitzats (nuclis urbans) 
- Aspecte Paisatge: Serà la senyalètica oficial del Parc Natural, són les mínimes 
imprescindibles (4ut) per a una bona informació direccional (pag.8 i plànol num.8) 

 
 
Les següents consideracions emeses en els informes favorables seran tingudes en compte per 
el promotor i la direcció d’obra en el moment de l’execució de l’obra. 
 

7. D’acord amb les prescripcions de l’informe del servei de Medi Natural i del Parc Natural 
del Cap de Creus, s’informarà de l’inici i finalització de les obres al Parc Natural 



 
 

8. Els treballs realitzats en època d’alt risc d’incendis forestals (del 15 de juny al 15 de 
setembre) hauran de complir la normativa vigent. 

 
 

9. Els continguts i el disseny de la senyalització seran revisats pel Parc abans de la seva 
producció 

 
 
 
Agència Catalana de l’Aigua.  
 

1. La solució constructiva que s’ha d’adoptar per tal d’assegurar l’estabilitat estructural 
dels guals en front de les revingudes dels torrents s’adaptarà preferiblement al següent 
esquema: Estarà formada per una base d’escullera de pedra de 200kg de pes mínim 
de, 0.50m de gruix, prolongada a ambdós costats del pas un amplada no inferior a 
1.00m, sobre la qual es construirà una llosa de formigó lleugerament armada de 0.20m 
de gruix màxim i de longitud i amplada adequades a cada pas, sobre la qual es 
col·locarà pedra natural de la zona. 
- Aspecte Paisatge: Donada la dificultat de construcció com per l’existència de pedra 
natural endurida, entenem que no es justifica la tipologia dels passos en base a 
escullera i formació de llosa de formigó armat sobre la llera. 

 
2. La rasant dels passos haurà de coincidir amb la del fons de la llera. 

- Aspecte Paisatge: La rasant proposada coincideix amb el fons de la llera. 
 

3. La llum de la passera haurà d’assegurar una capacitat suficient per a revingudes 
corresponents al període de retorn de 500anys del torrent de la Murtra 
- Aspecte Paisatge: En l’Annex 4 de la memòria hi ha la justificació del període de 
retorn de 500anys, per tècnic competent. 

 
 
Les següents consideracions emeses en els informes favorables seran tingudes en compte per 
el promotor i la direcció d’obra en el moment de l’execució de l’obra. 
 

4. Es tindrà especial cura en la posada en obra del formigó, quan escaigui, per tal d’evitar 
danys al medi per l’arrossegament per l’aigua de la beurada de ciment. 

 
 

5. El sol·licitant s’haurà de responsabilitzar de la col·locació i manteniment de la 
senyalització vertical sobre el risc de riuades sobtades. 

 
 

6. Es prohibeix expressament la tala i la desbrossada dels exemplars propis de la 
vegetació de ribera amb la finalitat d’ajudar a la seva recuperació, llevat que es tracti 
d’exemplars o peus caiguts que puguin obstaculitzar el pas de l’aigua en cas de 
revinguda. 

 
 

7. Es prohibeix amb caràcter general i sens perjudici del disposat a l’article 100 del Text 
refós de la Llei d’Aigües, aprovat per RDL 1/2001, de 20 de juliol, tota activitat 
susceptible de provocar la contaminació o degradació del domini públic hidràulic i, en 
particular, acumular residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que sigui la seva 
naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin constituir un perill de 
contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn, segons disposa l’article 
97.a) del mateix text legal. 

 
 



8. Les restes seran transportades fora d ela zona inundable en cas de riades i, si escau, 
es gestionaran d’acord amb el que preveu el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

 
 

9. Es netejarà la zona de residus diferents als vegetals (llaunes, plàstics, vidres, etc.) els 
quals es gestionaran en instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de 
Catalunya, en compliment de la normativa vigent a Catalunya en matèria, el Decret 
Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel què s’aprova el Text Refós de la llei Reguladora de 
Residus. 

 
10. Es prendran les mesures adequades per assegurar la impossibilitat de circulació amb 

vehicles motoritzats per l’itinerari adequat. 
 

 
11. L’inici de les obres i els accessos que afecten bens i drets fora de l’àmbit estricte del 

domini públic hidràulic està condicionada a l’autorització del propietari. 
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MEMÒRIA 
 

 

 

1.-  ORDRE DE REDACCIÓ I DADES DELS AUTORS: 
 

MARTIRIÀ FIGUERAS I FEIXAS, Enginyer Tècnic Agrícola, Postgraduat  en  

Paisatgisme per E.U.P de Barcelona, amb número de col·legiat 1.757 pel Col·legí 

d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, amb domicili 

professional al carrer Alfons XII – 159 2E de Banyoles, a raó d’ASPECTE SL, amb 

N.I.F. B-17568254. Redacta el present PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIO 

DEL CAMI DE RONDA EXISTENT ENTRE PUNTA FALCONERA I CALA MONJOI, 

MILLORANT ELS TRAMS ACCES A CALA MURTRA I ACCES A CALA ROSTELLA . 

per encàrrec del Ajuntament de Roses. 

 

 

2.-  ANTECEDENTS  I OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE: 
 

 El present es redacta com a projecte constructiu que sorgeix de les necessitats de 

millora dels trams amb mes mal estat, sobretot en els accessos a platges. Servint com 

antecedent el “PROYECTO BÁSICO DE REMODELACIÓN CAMINO DE RONDA 

DES DE LA ALMADRAVA HASTA CALA MONTJOI EN EL T.M. DE ROSES”, 

ASPECTE PAISATGE SL,a juliol del 2007,  a petició del Ajuntament de Roses, como 

document informatiu per ser presentat davant del Ministerio de Medio Ambiente, 

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección General de Costas. 

 

La finalitat expressa del present projecte és la d’establir els criteris de disseny i 

actuació per la correcte adequació i arranjament dels accessos a Cala Murtra i Cala 

Rostella ja que son els  trams amb mes mal estat i amb més dificultat per accedir a les 

cales a fi d’aportar aquells elements de seguretat, accessibilitat necessaris també es 

preveurà la creació d’una zona d’estada  a ca la Murtra  i la comunicació amb 

l’aparcament de la ctra. de Montjoi, tot amb criteris  integració paisatgística . 
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La proposta plantejarà: 

 

- Amb general millorar  accessibilitat de tot aquest tram de l camí de ronda  amb 

regularització d’esplanada de paviment, arranjament de murs i senyalització  i els 

trams de amb mes dificultat. Sobretot es preveu adequar l’accés a Ca la Murtra 

mitjançant un nou traçat mes integrat ja que l’actual es completament impracticable i 

l’adequació de l’accés a ca la Rostella que també en el seu últim tram els efectes de 

l’erosió l’han deixat amb un estat molt deficient.  

  

- Es preveurà també l’enllaç de Cala Rostella amb l’aparcament situat a la ctra. de 

Montjoi, per tal de millorar la seva bona connexió. 

 

- Caracteritzar els punts singulars com a zones de descans, punts d'interès que doni 

una major qualitat ambiental a l'actuació. 

 

- Els treballs a realitzar seguiran  criteris d’adequació superficial i d’integració 

paisatgística aportant els elements necessaris  per un bon ús del públic en general. 

 

- El projecte preveurà l’adequació de paviments, formació d’escales, adequació de 

pendents, trams de nova obertura, revegetació, senyalitzacions  i proteccions amb 

baranes necessàries per a garantir el pas de forma més estable i segura i facilitar un 

bon manteniment. 

- Minimitzar l'impacte de les obres sobre la geologia de la zona i a les zones arbrades 

o amb vegetació interessant. 

 

-  Permetre una correcte informació tècnica i de divulgació a l’abast de tots els 

estaments, entitats  i persones relacionades amb l’actuació projectada. Així com 

instrumentar les dotacions pressupostàries que permetin la total execució de les 

Obres. 

 

- Donar compliment a la legislació vigent. 
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 3.-  ÀMBIT D’ACTUACIÓ: 
 

Consisteix en un itinerari peatonal que es desenvolupa pel front marítim de Roses, ( Camí 

de Ronda), en dos tram , accés Cala Murtra del (PK2 +950) fins (PK·+225), accés Cala 

Rostella del (PK 3+700) fins (PK 4 +025) . tot  dins el Parc natural de Cap de Creus.  

 

 

4.- ESTAT ACTUAL 
 

Actualment el camí en la major part es practicable accepte alguns trams de forta 

pendent  l’erosió de les aigües l’ ha fet intransitables pel escolament de terres, deixant 

zones amb una alta dificultat se pas o la pedra totalment al descobert, augmentant el 

risc de caigudes i de dificultant la seva accessibilitat. 

 

La zona d'actuació, tal i com es pot comprovar en la planimetria, els trams planers no 

presenten problemes sobretot les zones en mes mal estat son en zones de forta 

pendent que coincideixen amb els accessos a les dues cales i a la connexió amb la 

carretera de Montjoi. 

 

 Serà en aquestes zones de pendent considerables on la pedra ha quedat el descobert 

on es preveu millorar la accessibilitat  a traves de la construcció d’escales o adequació 

del camí amb graons, amb les diferents tipologies previstes en funció de la pendent. 

 

 Pel que fa a l’accés a cala Murtra  el camí existent ha quedat inservible pel efectes de 

erosió de l’aigua, i caldrà plantejar un nou traçat, mes suau i mes integrat i anular 

l’antic.  

 

En el cas de accés de Cala Rostella el tram d’accés es dificultós degut a la pèrdua de 

terreny quedant la roca vista dificultant el pas per lo que caldrà millorar la pendent 

actual. 

 

Existeix també algunes zones on l’activitat humana ha deixat la seva petja, amb 

conjunts de bancals agrícoles que generen un paisatge singular, per lo que es situarà 

una zona de descans en aquest indret amb una actuació mínima, al mateix temps que 

serà un lloc adequat per gaudir de les fantàstiques vistes. 
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La zona de connexió de cala Rostella amb l’aparcament situat  a la carretera de 

Montjoi, es un caminet que no esta gairebé definit i  de mala accessibilitat, que caldrà 

formar l'arranjar. 

 

Tot el tram, es tracta d'una zona totalment vinculada al front marí, amb unes visuals 

del mar i primera qualitat i amb una ambientació de penya-segats i de vegetació 

mediterrània que fan del tram en estudi un indret singular i d'una gran bellesa. 

 

 

5.- CRITERIS DE DISSENY 
 

Les pautes que han marcat el disseny del projecte, són les següents: 

 

-  Millora de la vialitat peatonal i  la recuperació de llocs singulars d'interès 

paisatgístic amb l’adequació d’aquest a usos públics generals. 

 

- A la vista de la zona en que s’implanta l’actuació, es plantegen unes actuacions 

de disseny molt simple i poc intervencionista, en un intent de cercar el màxim 

nivell d’integració ambiental de l’actuació, tant pel que fa el respecte al traçat 

actual com als materials utilitzats. 

 

 

Pel que fa a la topografia i geologia:: 

 
 
Vist l’abast del traçat del camí sobreposat sobre el plànol geològic , s’observa que el 

tram discorre per una geologia de roques metamòrfiques del tipus: meta vulcanites 

acides, dolomites i marbres . 

L es seves característiques bàsiques  de les roques metamòrfiques son la seva 

estabilitat la meteorització davant dels efectes climàtics, per tant son materials 

estables per fer l’obra prevista.  Val a dir també que en  el llarg de  aquest  tram del 

camí no s’observa cap punt singular que comprometi la seva estabilitat puntual. 

 ( VEURE ANNEX 5: Estudi geotècnic)  

En general es planteja no variar el traçat existent, i d'adaptar l'itinerari a la topografia 

actual, sense generar grans moviments de terres. Per tal de salvar les diferències 
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topogràfiques naturals  en els lloc de força pendent  es plantegen solucions a través 

de formació d’escales o graons sols que serveixen de contenció de terres en si 

mateixos, sense anar a solucions complexes i que calguin un nivell de mecanització 

molt important a la vista de les impossibilitats d’accés a la zona, aquesta formació 

d'escales de paleteria de diferents dimensions són per tal de que facilitin les 

remuntades o baixades  a les zones més abruptes. 

 

En l’accés a cal Murtra es plantejarà un nou traçat  aquest serà adaptat a la 

topografia i amb els mínim moviment de terres necessaris per guanyar cota mes a 

munt, creuar la vessant de la riera i així poder accedir a la cala des de l’altre banda, 

de forma molt mes suau. 

 

Aquest nou traçat es valora com necessari per garantir l’accés amb seguretat a la 

cala i també com a mesura de millora de conservació del camí. 

   

Pel què fa a la vegetació: 

 

El principal criteri vinculat amb la existència de vegetació és el de respecte absolut i 

de que les obres no  afectin lla vegetació mediterrània existent. En general no es 

planteja afectacions importants que calgui restaurar. 

  

 

Pel què fa a la adequació de camí :: 

 

Consisteix en un itinerari peatonal, com itinerari paisatgístic integrat en l’entorn, es tracta 

d’un traçat lineal d’un sol tram de 439 m de longitud total, en base a una traça de entre 1,5 

i 1,2  metres d’amplada, i el condicionament de punts singulars a mena de zona de 

descans que al temps esdevenen miradors del magnífic paisatge on s’integren. 

 

Pel que fa els trams de poca pendent es farà una regularització per mitjans manuals, que 

consistirà en treure pedres i portar terra de l’entorn i planar la plataforma per llavors ser 

compactada. 

 

Pel que fa els trams de forta pendent on s’ha fet intransitable, es preveu la creació 

d’escales directament, aquestes seran en pedra de la zona de tipologia simple com s’ha 

fet sempre. 
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Pel que fa el camí trobem diferents casuístiques, en funció de l’estat actual,  es preveu 

definir diferents tipologies d’intervenció en funció de la pendent.. 

 

 

 

Tipologia T1: Adequació de pendent amb graons cada  1,50 metres. 

Tipologia T2: Adequació de pendent amb graons cada 2,50 metres. 

Tipologia T3: Adequació de pendent amb graons cada 3,50 metres. 

Es preveu una secció d’amplada  entre 1,20 – 1,50 metres la qual generalment pot anar 

franquejada per elements de contenció, muret de pedra, o desguàs quan es fa necessari 

o per les baranes de proteccions en lloc d’alt risc de caiguda o be en zones de molta 

pedra on es necessiten elements de recolzament per poder transitar amb seguretat. 

 

En el tram d’accés a  cala Murtra s’abandona l’antic camí per temes de seguretat i es 

planteja el nou traçat mes ajustat a la topografia. 

 

 

Pel que fa als paviments i elements de paleteria: 

 

Paviments: 

Els paviments es planteja de diferents tipologies d'acord amb les zones on es troba,  

es preveuen les següents solucions constructives: 

 

- Paviment de terra de la zona amb juntes o graons de pedra: És la solució 

majoritària, aquesta pot ser amb graons de pedra  o sense en funció dels pendents, 

i del risc d’erosió superficial que es preveu.  Els graons es planteja com una solució 

de contenció de terres a ser arrossegades per l’aigua d’escolament superficial, 

actuant com a petites represes o també es planteja com escalo en la formació 

d’escales en els trams de pendent important. 

 

Escales: 

Escales: Per tal de salvar el desnivell acusats, en els trams d’accés a les cales, es 

preveu una actuació amb escales, amb pedra de la zona, es farà amb pedra de 

unes mesures determinades entre 35 cm de estesa  i 15 cm d’alçada en 

contrapetja. 

 

Murets de pedra seca: 
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Es preveu seguir les mateixa forma de construcció utilitzada a la zona amb mur de 

pedra seca, es mantindran amplades entre 40 i 50 cm mínim i les pedres seran 

seleccionades. 

 

Pas d’aigües: 

 

Ens trobem dues tipologies de torrents o recorreguts naturals d’aigua: 

- Un de tipus profund que el camí passa per la vessant de pedra, i el ser material 

dur, no es proposa cap tractament , ja que el que hi ha es pedra mare i 

qualsevol intervenció seria un alteració a l’entorn i no ajudaria els bon criteris 

d’integració previstos. 

o En el cas de la passera del Torrent de Ca la Murtra si que es preveu el 

recolzament de l’estructura sobre la pròpia pedra i es farà un estrep de 

formigó per garantir el seu bon encolatge. Garantint sempre la llum de 

secció mínima calculada per avingudes de 500 anys  

 ( VEURE ANNEX Nº 4: ESTUDI HIDROLOGIC del Projecte) 

 

-  Altre tipus de pas d’aigua es el d’escorrenties de creuament del camí que creen 

esvorancs i erosió continuada del ferm, per lo que es preveu la pavimentació 

superficial amb pedra de la zona per tal facilitar una bona conservació. 

 
Per tant, donada la tipologia de l’obra, que és reparació de camí  existent amb 

sistemes manuals i els materials geològics són roques metamòrfiques estables. En el 

cas de guals inundables, al ser tota la llera de pedra, el projecte no preveu mesures 

correctores específiques i únicament en els passos d’aigua d’escorrentia es farà una 

pavimentació de canalització superficial per evitar danys d’erosió del camí. 

 

Donada la dificultat de construcció com per la existència de pedra natural endurida., 

entenem que no es justifica la tipologia dels passos en base a escullera i formació de  

llosa de formigó armat sobre la llera.  

 

Baranes i Proteccions: 

 

Com element de protecció es planteja la baranes de diferent tipologia depenent de la seva 

funció: 
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Baranes per escales i zones de perill de pas: serà amb quadrat de fusta de pi de flandès 

de 10 x 10 cm degudament tractat a l’autoclau i passamà amb rodo macis de 25 mm de 

diàmetre. Deixades a un alçada de 1,10 metres i separats els muntants a 1,75 metres. 

 

Baranes en zones de pedra de dificultat d’accés: seran amb rodo metàl·lic amb muntants  

de 30 mm separats a 1,25 metres i passamà superior  de 25 mm de diàmetre., com per 

aconseguir una millor integració al lloc i per facilitats d’anclatge. Donat que una altra 

tipologia (muntat de fusta) dificultaria molt l’estabilitat de col·locació. 

 

Proteccions a menor alçada com element de límit de seguretat en zones de perill de 

caiguda on no fa falta barana, serà amb quadrat de 12 x 12 a una alçada màxima de 45 

cm i rodo passant de 25 mm de diàmetre, separats cada 1,50 metres. 

 

La seva col·locació anirà lligada els llocs estrictament necessaris on la seguretat al pas 

imperi com a factor determinant. 

 

Pel que fa a l’adequació de Zona d’estada Cal Murtra: 

 

Pel que fa a l’adequació de la zona d’estada únicament es preveu la construcció d’un mur  

de pedra seca que tindrà la funció de Banc i uns elements de formigó de disseny 

individual en forma de puf que serviran de lloc per seure. 

També es preveu la col·locació de d’alguna element singular de ferro cortén  per 

caracteritzar el lloc. 

 

 

Senyaletica: 

Serà la utilitzada per el parc natural, es preveuen un total de quatre unitats. Les mínimes 

imprescindibles per una bona informació direccional. 

 

6.- ACTUACIONS A REALITZAR 

 

Per a la completa execució del present Projecte, les unitats d’obra que es preveu 

portar a terme, de forma agrupada són: 

 

Adequació del camí de les canteres fins el camí de ronda per facilitar accessibilitat el 

sector per aportació de materials. 
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En el camí existent: 

- Formació d’escales en trams de gran pendent 

- Adequació de camí existent en tipologia 1... ( 93,5 ml) 

- Adequació de camí existent en tipologia 2... (  60 ml) 

- Adequació de camí existent en tipologia 3... (  23 ml) 

- Creació de passos d’aigua superficial. 

- Formació de murs de pedra seca natural  de contenció 

- Col·locació de baranes i proteccions. 70 ml de barana amb muntants de fusta, 100 ml 

de barana d’acer massís i 25 ml de proteccions. 

- Regularització i adequació de camí existent e 434ml 

- Formació de passera. 

 

Zona d’estada Ca la Murtra: 

- regularització d’esplanada 

- Formació de mur de pedra.  

- Restauració de murs de pedra  

- Formació de bancs 

 

Accés Cala Rostella: 

-Regularització d’esplanada 

- Formació de graons d’anivellament 

- Col·locació de planxes metàl·liques. 

- Col·locació de baranes 33 ml 

 

 

7.-  EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 
 

No es preveu realitzar expropiacions ja que els treballs d’adequació es mantenen 

sempre dins la traça actual i no afecten noves propietats. 

  

Pel que fa als serveis afectats, en la longitud de la traça no s’ha identificat cap mena de 

servei que resulti afectat per les obres del present Projecte.  
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TRAM  SUP. 
m2 

REF. 
CADASTRAL 

TRAM MURTRA 

PK 2+950 - PK 3+010 

75,40 006-00063

Pas rec entre  

PK3 +000 – PK3+025 

1,30 006-09016

PK3 +010 – PK3+225 279,50 006-00061

TRAM ROSTELLA 

PK3+700 – PK 4+025 

camí fins ctra. Montjoi 

568,10 006-00061

 

 

8.- DURADA DE LES OBRES 

 

L’execució del present projecte es xifra en una durada de QUATRE  (4) mesos a comptar 

des del seu inici. 

 

9.-  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

D’acord amb allò establert en l’art. 54 de la Llei de contractes del sector públic 3/2011 

l’obra en qüestió no està subjecte a classificació de contractista, atès que l’import 

d’aquesta es inferior als 350.000.-€ (IVA, no inclòs) 

 

10.- SEGURETAT I SALUT 
 

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, en el present Projecte 

s’inclou un estudi de Seguretat i Salut en el Treball, que forma part del mateix. 

El pressupost de Seguretat i Salut ascendeix a MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS( 

1.580€ ) Import que es detalla en l’esmenta’t Estudi de Seguretat i Salut i es recull com 

a partida alçada en el Pressupost general del Projecte. 

 

11.- PRESSUPOST : 
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Tal i com es desprèn de l'apartat corresponent, el Pressupost d'execució material del 

Present Projecte ascendeix a la quantitat de: QUARANTA UN MIL  QUATRE-CENTS 

CINQUANTA VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS (41.458,22 €) 

 

Pressupost d’ execució material ( PEM ) ..............................................    41.458,22 € 

 13 % Despeses generals   ..............................................      5.389,57 € 

   6 % Benefici Industrial   ..............................................      2.487,49  € 

           ------------------------------ 

    SUMA  .......................................             49.335,28 € 

 

 + 21 % I.V.A    ..............................................      10.360,41 € 

           ------------------------------ 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE .....................................     59.695,69 €  

 
 

Una vegada aplicades les despeses generals, benefici industrial i l’IVA s’obté el 

pressupost per contracte que puja a la quantitat de CINQUANTA NOU MIL SIS-

CENTS NOURANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS. 
     

      Banyoles , 30 d’agost 2013 

 

L’Enginyer Autor del Projecte:    

 

 

Per ASPECTE SL 
MARTIRIÀ FIGUERAS i FEIXAS    
Enginyer  Agrícola Graduat Superior en Paisatgisme 







ANNEX NÚM.1 -  PLA D'OBRA CALA MURTRA - CALA ROSTELLA

TREBALLS 1ª Set 2ª Set 3ª Set 4ª Set 1ª Set 2ª Set 3ª Set 4ª Set

Camí de Ronda
Delimitació obres i tancaments  
Preparació camí canteres fins camí ronda a Cala Murtra
Desbroçada
Regularització i adeqüació de camí existent
Fonamentacions murets, baranes protecció i senyalítica
Formació/restauració murets de pedra seca
Formació de graons de pedra seca
Formació de passera en pas d'aigua
Formació de pasos d'aigua
Senyalitzacions

Zona d'estada Cala Murtra
Delimitació obres i tancaments  
Regularització i adeqüació d'esplanada existent
Mobiliari i planxa corten

Zona d'estada Cala Rostella
Delimitació obres i tancaments  
Regularització i adeqüació de camí existent
Fonamentacions baranes protecció
Formació de graons de pedra seca
Mobiliari

PRIMER MES SEGON MES



TREBALLS 1ª Set 2ª Set 3ª Set 4ª Set 1ª Set 2ª Set 3ª Set 4ª Set

Camí de Ronda
Delimitació obres i tancaments
Preparació camí canteres fins camí ronda a Cala Murtra
Desbroçada
Regularització i adeqüació de camí existent
Fonamentacions murets, baranes protecció i senyalítica
Formació/restauració murets de pedra seca
Formació de graons de pedra seca
Formació de passera en pas d'aigua
Formació de pasos d'aigua
Senyalitzacions

Zona d'estada Cala Murtra
Delimitació obres i tancaments
Regularització i adeqüació d'esplanada existent
Mobiliari i planxa corten

Zona d'estada Cala Rostella
Delimitació obres i tancaments
Regularització i adeqüació de camí existent
Fonamentacions baranes protecció
Formació de graons de pedra seca
Mobiliari

TERCER MES QUART MES







ARRANJAMENT CAMINS DE RONDA. ROSES
ACCESSOS CALES MURTRA I ROSTELLA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/03/13 Pàg.: 1

712A13UUP-1 u Mitjà de transport per vía marítima, amb la finalitat de facilitar el desplaçament de materials,
maquinària i/o personal fins al lloc de treball, amb compliment de totes les exigències en
matèria de seguretat i salut i amb dipsosició de tots els permisos que siguin necessaris.

2.150,00 €

(DOS MIL  CENT CINQUANTA EUROS)

712A13XYP-2 u Preparació del camí existent que va des del camí de ronda fins a Cala Murtra. Inclòs
desbroçades, modificació de la topogràfia del terreny, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, neteja del camí i demés elements que sigun necessàris per deixar la unitat
completament acabada.

2.038,10 €

(DOS MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)

E4435115P-3 m2 Formació de passera sobre pas d'aigua. Inclòs obertura de fonaments sobre terreny existent,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Formigó
HA-25/T/20/IIIa i acer corrugat B-500S, amb una quantía de 50 kg/m3. Encofrat i desencofrat
de fonaments amb tauler de fusta de pi. Estructura de passera per mitjà d'acer S275JR
segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura, inclòs plaques d'ancoratge i perns de fixació.
Pintat d'estructura metàl.lica mitjançant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació i dues
mans d'acabat. Paviment de fusta Fusta de pi de flandes, classificació III. Inclòs tractament a
l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT
KDS. Tractament buit - pressió -buit. Solució sense crom ni arsènic. Acabat superficial de la
fusta pulit. (Rastrellat i revestiment superficial). Gruix de l'entarimat de fusta 75 mm. Fixació
per mitjà de cargols autorroscant d'acer inoxidable i masilla elàstica de poliuretà acer-fusta.
Barana d'acer en un lateral, de 110 cm d'alçada, amb fixació soldada a l'estructura i acabat
pintat amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació i dues mans d'acabat, tot segons
detall de projecte per tal de deixar la unitat completament acabada. Neteja de la zona de
treball.
Passera d'1,20 m d'amplada i entre 9 i 12 m de llargada.

356,49 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

E9G246AAP-4 ut Formació de banc de formigó in situ, de característiques geomètriques segons detall de
projecte. Formigó HA-25/T/12/IIIa armat amb fibres, elaborat a l'obra mitjançant formigonera
de 165 litres i abocat manualment. Encofrat i desencofrat per mitjà de tub de polietilè de 45
cm de diàmetre, per deixar el formigó llis. Alçada del banc 45 cm. Seint de de tauler de fusta
de pi de flandes, classificació III, de 45 cm de diàmetre i 4 cm de gruix. Inclòs tractament a
l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT
KDS. Tractament buit - pressió -buit. Solució sense crom ni arsènic. Acabat superficial de la
fusta pulit. Fixació a l'estructura de suport mitjançant massilla elàstica de poliuretà per unió
de formigó i fusta.

148,97 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)



ARRANJAMENT CAMINS DE RONDA. ROSES
ACCESSOS CALES MURTRA I ROSTELLA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/03/13 Pàg.: 2

E9S2U04XP-5 m2 Planxa d'acer tipus corten, llisa, de 8 mm de gruix, de geometría segons detall de projecte
(lletres Murtra), inclòs suports d'acer corten soldats a la cara inferior de la planxa per tal que
aquesta quedi degudament nivellada respecte del terra i correctament fixada sobre dau de
formigó i/o per mitjà de resina epoxi, segons terreny existent. La planxa quedarà enrasada al
terra. Inclous treballs d'obertura dels forats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Neteja de la zona de treball. Formigó HA-25/T/20/IIIa per als
ancoratges.

133,55 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

E9S2U0HHP-6 m2 Planxa d'acer tipus corten, llisa, de 8 mm de gruix, de geometría segons detall de projecte
(lletres Rostella), inclòs suports d'acer corten soldats a la cara inferior de la planxa per tal que
aquesta quedi degudament nivellada respecte del terra i correctament fixada sobre dau de
formigó i/o per mitjà de resina epoxi, segons terreny existent. La planxa quedarà enrasada al
terra. Inclous treballs d'obertura dels forats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Neteja de la zona de treball. Formigó HA-25/T/20/IIIa per als
ancoratges.

133,55 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

EB111891P-7 m Barana formada per muntants verticals de fusta de pi de flandes, classificació III, de secció
10x10 cm. Inclòs tractament a l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de
sals hidrosolubles IMPRALIT KDS. Tractament buit - pressió -buit. Solució sense crom ni
arsènic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixació de muntants al terra clavada fins trobar
estrat resistent i/o sobre dau de formigó HA-25/T/20/IIIa.Obertura de forat amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Passamà superior per mitjà de
rodó massís d'acer, de 25 mm de diàmetre, amb fixació al muntant segons detall de projecte.
Protecció de l'acer mitjançant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació i dues mans
d'acabat. Separació entre muntants 1,75 m. Alçada de barana 1,10 m.

36,94 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

EB1118X1P-8 m Barana formada per muntants d'acer massís de diàmetre 30 mm i passamà superior d'acer
massís i de 25 mm de diàmetre. Fixació de muntants al terra fins trobar estrat resistent sobre
dau de formigó HA-25/T/20/IIIa o bé per mitjà de resina epoxi en el supòsit de trobar pedra.
Obertura de forat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Fixació entre muntants verticals i passamà superior segons detall de projecte. Protecció de
l'acer mitjançant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació i dues mans d'acabat.
Separació entre muntants 1,25 m. Alçada de barana 90 cm.

34,75 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)



ARRANJAMENT CAMINS DE RONDA. ROSES
ACCESSOS CALES MURTRA I ROSTELLA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/03/13 Pàg.: 3

EBB12241P-9 u Senyalítica vertical, de mides i característiques segons model parc natural. Inclòs obertura de
fonament amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Formigó
HA-25/T/20/IIa.

205,93 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

F973412AP-10 ut Graó format amb pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de
secció aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclòs
encofrat de fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació
del conjunt i estabilització de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig
de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F. Inclòs replanteig, nivellació i
compactació previa del terreny, amb aportació de material de la zona si la topogràfia ho fa
necessari. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i neteja de la zona de treball.

64,88 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

F97341HYP-11 m2 Pas d'aigua superficial. Replanteig i nivellació previa del terreny existent, amb mitjans
manuals. Formació de paviment amb pedra de la zona, de secció aproximada 15 x 20 cm i
de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclòs encofrat de fusta perimetral, morter
de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i estabilització de la base,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels junts
segons criteri de la D.F. Compactació del terreny existent en el camí, amb aportació de
material de la pròpia zona si la topografía ho fa necessari. Càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del camí 1,50 m. Pendent
superficial de paviment de pedra 5%, amb recollida d'aigua a la part central, segons detall de
projecte.

205,70 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

F97341JUP-12 m3 Formació de mur de pedra seca, amb pedra de la zona, inclòs morter de CP i/o formigó
HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i estabilització de la base, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 L. Encofrat i desencofrat de la base de formigó per mitjà de tauler de
fusta de pi. Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F.
Inclòs treballs de nivellació i compactació previa del terreny. Càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i neteja de la zona de treball.

234,39 €

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

F97341LPP-13 m2 Regularització de l'esplanada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Perfilat del terreny existent, amb excavació, repicat, reblert i compactació
mitjançant material de la zona, per tal de deixar la topografia i acabat superficial de
l'esplanada segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la zona de treball.

11,58 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)



ARRANJAMENT CAMINS DE RONDA. ROSES
ACCESSOS CALES MURTRA I ROSTELLA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/03/13 Pàg.: 4

F97341OOP-14 m Regularització i adeqüació de camí existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Perfilat del terreny existent, amb excavació, reblert i compactació
mitjançant material de la zona, per tal de deixar la topografía i l'acabat superficial del camí
segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la zona de treball. Amplada de camí 1,50 m.

9,37 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

F97341X1P-15 ml Adeqüació de camí existent, segons pendent nivell 1. Replanteig i nivellació prèvia del
terreny existent, amb mitjans manuals. Formació de graons cada 1,50 m. Graó format amb
pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de secció
aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclòs encofrat de
fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i
estabilització de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixació del
conjunt, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament
dels junts segons criteri de la D.F. Compactació del terreny existent en el camí, amb
aportació de material de la pròpia zona si la topografía ho fa necessari. Càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del camí 1,50 m.

48,85 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

F97341X2P-16 ml Adeqüació de camí existent, segons pendent nivell 2. Replanteig i nivellació prèvia del
terreny existent, amb mitjans manuals. Formació de graons cada 2,50 m. Graó format amb
pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de secció
aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclòs encofrat de
fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i
estabilització de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixació del
conjunt, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament
dels junts segons criteri de la D.F. Compactació del terreny existent en el camí, amb
aportació de material de la pròpia zona si la topografía ho fa necessari. Càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del camí 1,50 m.

39,95 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

F97341X3P-17 ml Adeqüació de camí existent, segons pendent nivell 3. Replanteig i nivellació prèvia del
terreny existent, amb mitjans manuals. Formació de graons cada 3,50 m. Graó format amb
pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de secció
aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclòs encofrat de
fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i
estabilització de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixació del
conjunt, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament
dels junts segons criteri de la D.F. Compactació del terreny existent en el camí, amb
aportació de material de la pròpia zona si la topografía ho fa necessari. Càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del camí entre 1,50 m.

31,84 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)



ARRANJAMENT CAMINS DE RONDA. ROSES
ACCESSOS CALES MURTRA I ROSTELLA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/03/13 Pàg.: 5

I2R540E0P-18 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

19,75 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

I2RA7540P-19 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat
superior a 1,35 t/m3, procedents de demolició o construcció, amb codi 170107 segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,00 €

(DOTZE EUROS)

K5Z2FZVVP-20 PA Partida alçada de cobrament íntegre per al compliment del reial decret 1627/97 sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou redacció del pla
de seguretat i salut, obertura del centre de treball i tots els mitjans necessaris per donar
compliment a les disposicions de seguretat i salut.

1.580,00 €

(MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS)





ARRANJAMENT CAMINS DE RONDA. ROSES
ACCESSOS CALES MURTRA I ROSTELLA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 26/03/13 Pàg.: 1

P-1 712A13UU u Mitjà de transport per vía marítima, amb la finalitat de facilitar el desplaçament de materials,
maquinària i/o personal fins al lloc de treball, amb compliment de totes les exigències en
matèria de seguretat i salut i amb dipsosició de tots els permisos que siguin necessaris.

2.150,00 €

Altres conceptes 2.150,00000 €

P-2 712A13XY u Preparació del camí existent que va des del camí de ronda fins a Cala Murtra. Inclòs
desbroçades, modificació de la topogràfia del terreny, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, neteja del camí i demés elements que sigun necessàris per deixar la unitat
completament acabada.

2.038,10 €

Altres conceptes 2.038,10000 €

P-3 E4435115 m2 Formació de passera sobre pas d'aigua. Inclòs obertura de fonaments sobre terreny existent,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Formigó
HA-25/T/20/IIIa i acer corrugat B-500S, amb una quantía de 50 kg/m3. Encofrat i desencofrat
de fonaments amb tauler de fusta de pi. Estructura de passera per mitjà d'acer S275JR
segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura, inclòs plaques d'ancoratge i perns de fixació.
Pintat d'estructura metàl.lica mitjançant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació i dues
mans d'acabat. Paviment de fusta Fusta de pi de flandes, classificació III. Inclòs tractament a
l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT
KDS. Tractament buit - pressió -buit. Solució sense crom ni arsènic. Acabat superficial de la
fusta pulit. (Rastrellat i revestiment superficial). Gruix de l'entarimat de fusta 75 mm. Fixació
per mitjà de cargols autorroscant d'acer inoxidable i masilla elàstica de poliuretà acer-fusta.
Barana d'acer en un lateral, de 110 cm d'alçada, amb fixació soldada a l'estructura i acabat
pintat amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació i dues mans d'acabat, tot segons
detall de projecte per tal de deixar la unitat completament acabada. Neteja de la zona de
treball.
Passera d'1,20 m d'amplada i entre 9 i 12 m de llargada.

356,49 €

B0D350X9 m3 Fusta de pi de flandes, classificació III. Inclòs tractament a l'autoclau, amb sistema de 47,62500 €

B0D2103X m2 Encofrat de fonaments per mitjà de taulers de fusta de pi 3,00000 €

B89ZX000 kg Pintura epoxi 11,08100 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 92,31000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 2,10790 €

B065960B m3 Formigó HA-25/T/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 16,01160 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,00990 €

B0A5C0X5 cu Cargols autoroscants d'acer inoxidable, fusta - acer. 8,72000 €
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BB121JA0 m Barana d'acer, amb passamà superior i muntants cada 100 cm, de 110 cm d'alçària. B 49,50000 €

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 7,44600 €

B0A31000 kg Clau acer 0,34500 €
Altres conceptes 118,33360 €

P-4 E9G246AA ut Formació de banc de formigó in situ, de característiques geomètriques segons detall de
projecte. Formigó HA-25/T/12/IIIa armat amb fibres, elaborat a l'obra mitjançant formigonera
de 165 litres i abocat manualment. Encofrat i desencofrat per mitjà de tub de polietilè de 45
cm de diàmetre, per deixar el formigó llis. Alçada del banc 45 cm. Seint de de tauler de fusta
de pi de flandes, classificació III, de 45 cm de diàmetre i 4 cm de gruix. Inclòs tractament a
l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT
KDS. Tractament buit - pressió -buit. Solució sense crom ni arsènic. Acabat superficial de la
fusta pulit. Fixació a l'estructura de suport mitjançant massilla elàstica de poliuretà per unió
de formigó i fusta.

148,97 €

B0D711S1 ut Encofrat de dau de formigó mitjançant tub de polietilè, amb acabat llis. Diàmetre 45 cm 36,00000 €

B06510X2 m3 Formigó HA-25/T/12/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 12 mm, 7,56000 €

B0D711GG u Seint de de tauler de fusta de pi de flandes, classificació III, de 45 cm de diàmetre i 4 c 42,00000 €
Altres conceptes 63,41000 €

P-5 E9S2U04X m2 Planxa d'acer tipus corten, llisa, de 8 mm de gruix, de geometría segons detall de projecte
(lletres Murtra), inclòs suports d'acer corten soldats a la cara inferior de la planxa per tal que
aquesta quedi degudament nivellada respecte del terra i correctament fixada sobre dau de
formigó i/o per mitjà de resina epoxi, segons terreny existent. La planxa quedarà enrasada al
terra. Inclous treballs d'obertura dels forats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Neteja de la zona de treball. Formigó HA-25/T/20/IIIa per als
ancoratges.

133,55 €

B0CHU111 m2 Planxa d'acer tipus corten, llisa, de 8 mm de gruix, inclòs fixacions per ancoratge al ter 115,50000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/T/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 2,54730 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per 2,27700 €
Altres conceptes 13,22570 €

P-6 E9S2U0HH m2 Planxa d'acer tipus corten, llisa, de 8 mm de gruix, de geometría segons detall de projecte
(lletres Rostella), inclòs suports d'acer corten soldats a la cara inferior de la planxa per tal que
aquesta quedi degudament nivellada respecte del terra i correctament fixada sobre dau de
formigó i/o per mitjà de resina epoxi, segons terreny existent. La planxa quedarà enrasada al
terra. Inclous treballs d'obertura dels forats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Neteja de la zona de treball. Formigó HA-25/T/20/IIIa per als
ancoratges.

133,55 €
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B065960B m3 Formigó HA-25/T/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 2,54730 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per 2,27700 €

B0CHU111 m2 Planxa d'acer tipus corten, llisa, de 8 mm de gruix, inclòs fixacions per ancoratge al ter 115,50000 €
Altres conceptes 13,22570 €

P-7 EB111891 m Barana formada per muntants verticals de fusta de pi de flandes, classificació III, de secció
10x10 cm. Inclòs tractament a l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de
sals hidrosolubles IMPRALIT KDS. Tractament buit - pressió -buit. Solució sense crom ni
arsènic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixació de muntants al terra clavada fins trobar
estrat resistent i/o sobre dau de formigó HA-25/T/20/IIIa.Obertura de forat amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Passamà superior per mitjà de
rodó massís d'acer, de 25 mm de diàmetre, amb fixació al muntant segons detall de projecte.
Protecció de l'acer mitjançant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació i dues mans
d'acabat. Separació entre muntants 1,75 m. Alçada de barana 1,10 m.

36,94 €

B89ZX000 kg Pintura epoxi 1,10810 €

B065960B m3 Formigó HA-25/T/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,82240 €

BB111890 m Barana formada per muntants verticals de fusta de pi de flandes, classificació III, de se 21,00000 €

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 0,86870 €
Altres conceptes 8,14080 €

P-8 EB1118X1 m Barana formada per muntants d'acer massís de diàmetre 30 mm i passamà superior d'acer
massís i de 25 mm de diàmetre. Fixació de muntants al terra fins trobar estrat resistent sobre
dau de formigó HA-25/T/20/IIIa o bé per mitjà de resina epoxi en el supòsit de trobar pedra.
Obertura de forat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Fixació entre muntants verticals i passamà superior segons detall de projecte. Protecció de
l'acer mitjançant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació i dues mans d'acabat.
Separació entre muntants 1,25 m. Alçada de barana 90 cm.

34,75 €

B065960B m3 Formigó HA-25/T/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,82240 €

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 0,86870 €

B89ZX000 kg Pintura epoxi 1,10810 €

BB11189S m Barana formada per muntants d'acer massís de diàmetre 30 mm i passamà superior d' 16,00000 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per 2,12520 €
Altres conceptes 8,82560 €

P-9 EBB12241 u Senyalítica vertical, de mides i característiques segons model parc natural. Inclòs obertura de
fonament amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Formigó
HA-25/T/20/IIa.

205,93 €

B065960B m3 Formigó HA-25/T/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 36,39000 €

BBM12501 u Senyalítica vertical, de mides i característiques segons model parc natural. 150,00000 €
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Altres conceptes 19,54000 €

P-10 F973412A ut Graó format amb pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de
secció aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclòs
encofrat de fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació
del conjunt i estabilització de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig
de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F. Inclòs replanteig, nivellació i
compactació previa del terreny, amb aportació de material de la zona si la topogràfia ho fa
necessari. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i neteja de la zona de treball.

64,88 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a l'encofrat de contrapetja de graons. Inclòs p.p. d'elements d 4,83000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/T/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 2,54730 €
Altres conceptes 57,50270 €

P-11 F97341HY m2 Pas d'aigua superficial. Replanteig i nivellació previa del terreny existent, amb mitjans
manuals. Formació de paviment amb pedra de la zona, de secció aproximada 15 x 20 cm i
de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclòs encofrat de fusta perimetral, morter
de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i estabilització de la base,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels junts
segons criteri de la D.F. Compactació del terreny existent en el camí, amb aportació de
material de la pròpia zona si la topografía ho fa necessari. Càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del camí 1,50 m. Pendent
superficial de paviment de pedra 5%, amb recollida d'aigua a la part central, segons detall de
projecte.

205,70 €

B065960B m3 Formigó HA-25/T/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,91700 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a l'encofrat de contrapetja de graons. Inclòs p.p. d'elements d 33,60000 €
Altres conceptes 161,18300 €

P-12 F97341JU m3 Formació de mur de pedra seca, amb pedra de la zona, inclòs morter de CP i/o formigó
HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i estabilització de la base, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 L. Encofrat i desencofrat de la base de formigó per mitjà de tauler de
fusta de pi. Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F.
Inclòs treballs de nivellació i compactació previa del terreny. Càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i neteja de la zona de treball.

234,39 €

B065960B m3 Formigó HA-25/T/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 14,55600 €

B0D2103X m2 Encofrat de fonaments per mitjà de taulers de fusta de pi 8,40000 €
Altres conceptes 211,43400 €

P-13 F97341LP m2 Regularització de l'esplanada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Perfilat del terreny existent, amb excavació, repicat, reblert i compactació
mitjançant material de la zona, per tal de deixar la topografia i acabat superficial de
l'esplanada segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la zona de treball.

11,58 €
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Altres conceptes 11,58000 €

P-14 F97341OO m Regularització i adeqüació de camí existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Perfilat del terreny existent, amb excavació, reblert i compactació
mitjançant material de la zona, per tal de deixar la topografía i l'acabat superficial del camí
segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la zona de treball. Amplada de camí 1,50 m.

9,37 €

Altres conceptes 9,37000 €

P-15 F97341X1 ml Adeqüació de camí existent, segons pendent nivell 1. Replanteig i nivellació prèvia del
terreny existent, amb mitjans manuals. Formació de graons cada 1,50 m. Graó format amb
pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de secció
aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclòs encofrat de
fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i
estabilització de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixació del
conjunt, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament
dels junts segons criteri de la D.F. Compactació del terreny existent en el camí, amb
aportació de material de la pròpia zona si la topografía ho fa necessari. Càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del camí 1,50 m.

48,85 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a l'encofrat de contrapetja de graons. Inclòs p.p. d'elements d 4,83000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/T/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 2,54730 €
Altres conceptes 41,47270 €

P-16 F97341X2 ml Adeqüació de camí existent, segons pendent nivell 2. Replanteig i nivellació prèvia del
terreny existent, amb mitjans manuals. Formació de graons cada 2,50 m. Graó format amb
pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de secció
aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclòs encofrat de
fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i
estabilització de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixació del
conjunt, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament
dels junts segons criteri de la D.F. Compactació del terreny existent en el camí, amb
aportació de material de la pròpia zona si la topografía ho fa necessari. Càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del camí 1,50 m.

39,95 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a l'encofrat de contrapetja de graons. Inclòs p.p. d'elements d 4,83000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/T/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 1,81950 €
Altres conceptes 33,30050 €

P-17 F97341X3 ml Adeqüació de camí existent, segons pendent nivell 3. Replanteig i nivellació prèvia del
terreny existent, amb mitjans manuals. Formació de graons cada 3,50 m. Graó format amb
pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de secció
aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclòs encofrat de
fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i
estabilització de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixació del
conjunt, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament

31,84 €
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dels junts segons criteri de la D.F. Compactació del terreny existent en el camí, amb
aportació de material de la pròpia zona si la topografía ho fa necessari. Càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del camí entre 1,50 m.

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a l'encofrat de contrapetja de graons. Inclòs p.p. d'elements d 3,78000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/T/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 1,81950 €
Altres conceptes 26,24050 €

P-18 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

19,75 €

Altres conceptes 19,75000 €

P-19 I2RA7540 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat
superior a 1,35 t/m3, procedents de demolició o construcció, amb codi 170107 segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,00 €

B2RA7540 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una d 12,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-20 K5Z2FZVV PA Partida alçada de cobrament íntegre per al compliment del reial decret 1627/97 sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou redacció del pla
de seguretat i salut, obertura del centre de treball i tots els mitjans necessaris per donar
compliment a les disposicions de seguretat i salut.

1.580,00 €

Sense descomposició 1.580,00000 €





ANNEX 3: PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
Cala Murtra - Cala Rostella

Import
01 Camí de Ronda .................................................................... 29.292,56
02 Zona d'estada Cala Murtra .................................................................... 1.293,12
03 Accés Cala Rostella .................................................................... 4.772,19
04 Mitjans auxiliars .................................................................... 4.188,10
05 Gestió de residus .................................................................... 332,25
06 Seguretat i salut .................................................................... 1.580,00

Pressupost

Pressupost d'Execució Material ........................................ 41.458,22 €

Suma ........................................ 41.458,22 €

Despeses Generals 13 % ........................................ 5.389,57 +
Benefici Industrial 6 % ........................................ 2.487,49 +

Pressupost Total ........................................ 49.335,28 €

I.V.A. 21 % ........................................ 10.360,41 +

Pressupost d'execució per contracte ........................................ 59.695,69 €

Total pressupost pel coneixement de l'administració:

Pressupost d'execució pre contracte ........................................ 59.695,69 €

Honoraris ........................................ 3.100,00 €

Total ........................................ 62.795,69 €

TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ ÉS:
SEIXANTA-DOS MIL SET-CENTS NOURANTA-CINC EUROS 
AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS D'EURO (62.795,69 euros)

Descripció

1
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ANNEX 4 
 JUSTIFICACIÓ HIDROLÒGICA DEL PROJECTE 

 
 

 

1. JUSTIFICACIÓ DE LA VINGUDA 500 ANYS DEL TORRENT DE CALA 
MURTRA 
 
INTRODUCCIÓ 
 

En els apartats d’aquest annex es fa un anàlisi de les dades climatològiques i 

pluviomètriques, per tal d’obtenir els cabal de disseny que permetran dimensionar l’obra de 

drenatge longitudinal i transversal en el condicionament del camí de Cala Murta del 

municipis de Roses 

 

Estudiarem l’obra drenatge transversal, corresponent a l’afluent del Rec de la Murtra. L’obra 

de drenatge transversal es definiran a nivell estructural en el plànol adjunt en aquest annex.  

 

 
PERÍODE DE RETORN 
 

Direm que el període de retorn d’una pluja és T, quan com a mitja, és superada una vegada 

cada T anys. 

 

Pel dimensionament dels elements de drenatge s’agafa la Instrucció de l’Agència Catalana 

de l’Aigua (ACA) que ha publicat les “Recomanacions tècniques per al disseny 

d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial”. Aquí s’exposa que tant les 

infraestructures de nova construcció com les existents a modificar hauran de permetre el 

desguàs del cabal de disseny, que per aquelles amb caràcter permanent correspon a 

l’associat a 500 anys de període de retorn. 

 

Així doncs, recollint els criteris que estableixen les dues publicacions, en el present projecte 

es fixa el següent: 

 

o T = 500 anys per a les obres de drenatge transversal que interfereixen amb la 

traça de la carretera. 
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PLUVIOMETRIA 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) recomana usar les dades de pluviometria que figuren 

en la publicació del Ministeri de Foment de 2001 titulada “Máximas lluvias diarias en la 

España peninsular”. En aquesta publicació s’han introduït millores en l’estimació de les 

màximes pluges previsibles en les diferents regions de l’Espanya peninsular, no sols amb 

l’aportació de noves dades des de 1970 sinó en l’aplicació de noves tecnologies 

estadístiques. 

El Rec Murtra el podem localitzar en el plànol número 4-1. Amb les isolínies que hi figuren 

podem obtenir: 

 

o Coeficient de variació: Cv = 0,46 

o Valor mig de la màxima precipitació diària anual: P = 86 mm/dia 

 

Amb el període de retorn de T=500 anys tenim que per aquest valor del coeficient de 

variació, el quantil regional és de de Yt = 3,494.  

 

Finalment, es pot obtenir el valor de la pluja màxima en un dia, per als dos períodes de 

retorn fixats com: 

 

T= 500 anys → Pd,500 = Yt · P = 3,494 · 86 = 300 mm/dia 

 

 

TEMPS DE CONCENTRACCIÓ EN LES OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL 
 

En el cas de conca en les que predomina el flux canalitzat per una llera definida, es calcula 

el temps de concentració (Tc) mitjançant les fórmules de Témez dependents del grau i 

característiques d’urbanització de la conca: 

 

i) Per a conques fonamentalment rurals: 

 
76,0

25,0·3,0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

J
LTc =     

76,0

25,030,0
67,0·3,0 ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=cT   = 0,28 hores 
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on: 

Tc: temps de concentració en hores. 

L: llargada del curs principal en km. 

J: pendent mitjana del curs principal en m/m. 

 

 

INTENSITAT MITJANA MÀXIMA DE PLUJA EN Tc HORES 
 
Un cop conegudes les precipitacions diàries que corresponen als diferents períodes de 

retorn, és necessari avaluar les precipitacions relatives a altres durades de la pluja. És a dir, 

cal establir una relació intensitat-durada-freqüència (corbes IDF). 

 

S’ha comprovat experimentalment que totes les corbes IDF d’una mateixa estació 

corresponents als diferents períodes de retorn són afins i únicament es diferencien entre sí 

per l’escala d’intensitats. En conseqüència, es poden reduir a una única llei adimensional. 

 

Aquesta llei, gràcies al seu caràcter adimensional, és independent dels valors absoluts de la 

pluja, la qual cosa, segons Témez, a més de permetre la seva aplicació en qualsevol 

període de retorn, en facilita la seva extrapolació vers altres indrets on no sigui possible 

obtenir-la per manca de pluviòmetre. 

 

S’escull com a valor de referència la precipitació en 24 hores (Pd), donat que solen 

proporcionar-lo aquelles estacions que estiguin dotades de pluviòmetres totalitzadors. 

 

Amb aquestes consideracions, l’expressió universal que proposa Témez per a qualsevol 

corba IDF és la següent:  

 

It = d

t

d

I
I
I ·

128
28

1
1,0

1,01,0

−
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛  

 

on: 

It = intensitat mitjana màxima de la pluja en Tc hores (mm/h). 

Id = intensitat mitjana màxima diària (mm/h), Id = 24
dP

  

I1 = intensitat màxima en 1 hora. 
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I1/Id = paràmetre regional (isolínies) en el nostre cas val 11 (valor adoptat a la publicació de 

l’ACA “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”). 

t = durada del xàfec, que farem coincidir amb el temps de concentració Tc. 

 

En el nostre cas concret, tindrem: 

It = ( )
h

mm283
24

300·11 128
28,028

1,0

1,01,0

=−
−

 

COEFICIENT D’ESCORRENTIU 
 
El coeficient d’escorrentiu defineix la proporció de la component superficial de la precipitació 

d’intensitat It a partir de la qual aquesta s’inicia. 

Depèn de la raó entre la precipitació diària Pd, corresponent a un període de retorn 

determinat i el llindar d’escorrentiu P0 a partir del qual s’inicia l’escorriment. 

 

Per a la determinació d’aquest paràmetre s’utilitza la fórmula: 

 

( )( )
( )2'

0
'

'
0

''
0

'

·11
·23·

PP
PPPPc

d

dd

+

+−
=   

 

on: 
'

dP : volum de precipitació diària (mm) que es calcula mitjançant l’expressió: 

   

dAd PKP ·' =  

 

 on:  

KA: coeficient de simultaneïtat adimensional que minora la precipitació diària Pd i val: 

1=AK                si S ≤ 1 km2 

15
log1 SK A −=    si S > 1 km2 

Pd: valor de la pluja màxima en un dia pel període de retorn escollit. 

 

0
'

0 ·PrP = : llindar d’escorrentiu corregit amb el factor regional r, que reflecteix la variació 

d’humitat habitual en el sòl al començament de les pluges significatives, i que l’ACA 

recomana usar per a Catalunya un valor de 1,3. 
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P0: l’obtindrem de l’Annex 1 de la publicació de l’ACA “Recomanacions tècniques per als 

estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, i que adjuntem tot seguit: 
 

 
Figura 7.1. Valors del llindar d’escorrentiu P0 segons la publicació de l’ACA. 

 

En el nostre cas concret, per T=500 anys: 

 

i) Masses forestals (muntanya baixa i garriga) : 
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mmPKP dAd 300300·1·' ===  

mmPrP 2,3124·3,1· 0
'

0 === (correspon massa forestal clara; sòl tipus B) 

( )( )
( )

66,0
2,31·11300

2,31·23300·2,31300
2500 =

+
+−

=c  

 

 
AVALUACIÓ DEL CABAL 
 
Al tractar-se de conques de mides tant reduïdes podem usar la fórmula del mètode racional: 

 

Q = kIAc t ·
6,3
·· =

seg
m3

3,6014,1·
6,3

28312,066,0
=

⋅⋅
 

 

on: 

Q= cabal buscat en m3/seg 

A= àrea de la conca o superfície vessant en m2 

It= intensitat mitjana màxima de la pluja en Tc hores (mm/h) 

c= coeficient d’escorrentiu 

k = coeficient d’uniformitat estimat pel CEDEX que val: 

 

k = 014,1
1428,0

28,01
14

1 25,1

25,1

25,1

25,1

=
+

+=
+

+
c

c

T
T

 

 
CÀLCUL DE SECCIÓ HIDRÀULICA: 
 

Pel tipus de topografia de la conca s’estima una velocitat de 2 m/seg, en el punt de 

col.locacio de la passera. 

 

Si el cabal calculat a 500 anys, es de 6,3 m3/seg, la secció minima a complir serà de : 

 

 Seccio= 6,3 m3/seg =   3,15 m3 

    2 m/seg 

 
JUSTIFICACIO DE PAS D’AIGUA PER AVINGUDA DE 500 ANYS 
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Amb una llum de la secció 9 m, per una seccio de 3,15 m2, caldrà deixar de pas mínim una 

alçada mitja de 35 cm en tot el llarg. 

El que per l’estructura plantejada donat la secció irregular de la llera i les seves ribes, es 

preveu una alçada de pas aproximadament de 1,16m. Donat que la passera estarà ubicada 

a una alçada de 2,66m es preveu que quedarà una zona de resguard de 1,50m.  

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA DE GUALS INUNDABLES I PASSOS 
D’AIGUA 
 
Descripció de l’obra : 

Es tracta d’una adequació  del camí de ronda existent entre Cala Lledó fins a Cala Rostella  

per tal de reparar els trams en mal estat  i amb mes dificultat d’accés  a fi d’aportar aquells 

element de seguretat, accessibilitat i e integració paisatgística. En aquest tram només es 

detecta un gual en zona inundable a l’accés de Cala Rostella i en la resta de camí es preveu 

la realització de varis passos d’aigua superficial d’escorrentia.  

 

Val a dir que la major par del camí és inaccessible a maquinària per lo que les obres es 

faran per sistemes manuals. 
 
Determinació de materials de la zona: 

Vist l’abast del traçat del camí sobreposat sobre el plànol geològic, s’observa que el tram 

discorre per una geologia de roques metamòrfiques del tipus: meta vulcanites acides, 

dolomites i marbres . 

L es seves característiques bàsiques  de les roques metamòrfiques son la seva estabilitat la 

meteorització davant dels efectes climàtics, per tant son materials estables per fer l’obra 

prevista.  

Val a dir també que en  el llarg de  aquest  tram del camí no s’observa cap punt singular que 

comprometi la seva estabilitat puntual a efectes de l’aigua. 

 

Tipologia de passos d’aigua: 
 

Ens trobem dues tipologies de torrents o recorreguts naturals d’aigua: 

- Un de tipus profund que el camí passa per la vessant de pedra, i el ser material dur, 

no es proposa cap tractament , ja que el que hi ha es pedra mare i qualsevol 
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intervenció seria un alteració a l’entorn i no ajudaria els bon criteris d’integració 

previstos. 

o En el cas de la passera si que es preveu el recolzament de l’estructura sobre 

la pròpia pedra i es farà un estrep de formigó per garantir el seu bon 

encolatge. 

 

-  Altre tipus de pas d’aigua es el d’escorrenties de creuament del camí que creen 

esvorancs i erosió continuada del ferm, per lo que es preveu la pavimentació 

superficial amb pedra de la zona per tal facilitar una bona conservació. 

 

Conclusió: 
Per tant, donada la tipologia de l’obra, que és reparació de camí  existent amb sistemes 

manuals i els materials geològics són roques metamòrfiques estables. En el cas de guals 

inundables, al ser tota la llera de pedra, el projecte no preveu mesures correctores 

específiques i únicament en els passos d’aigua d’escorrentia es farà una pavimentació de 

canalització superficial per evitar danys d’erosió del camí. 

 

Per això entenem que no es justifica la tipologia dels passos recomanada en base a 

escullera de 200Kgrs, de mínim de 0,50 m de gruix a ambdós costats i la llosa de formigó 

armada de 0,20 m de gruix, tant per la dificultat de construcció com per la existència de 

pedra natural endurida. 

 

 

Roses, 16 de juliol de 2013-08-02 

 

L’Enginyer de Camins Canals i Ports 

 

 

Jordi Quera i Miró 

 
 
 

 

 

 

 

 







ANNEX 5 

 ESTUDI GEOTÈCNIC 

 

Descripció de l’obra : 

Es tracta d’una adequació  del camí de ronda existent entre Punta falconera i cala Lledó  per tal 
de reparar els trams en mal estat  i amb mes dificultat d’accés  a fi d’aportar aquells element 
de seguretat, accessibilitat i e integració paisatgística.  

L’obra es preveu de realització eminentment manual , ja que l’accés de maquinaria es molt 
complicat, tant per relleu com per amplades no superen el 150 i cal dir també que no es 
preveu la construcció de cap estructura ni cap rebaix de terreny que impliqui la realització de 
cates o estudis puntuals. 

Determinació de materials de la zona: 

Vist l’abast del traçat del camí sobreposat sobre el plànol geològic Onex, s’observa que el tram 
discorre per una geologia de roques metamòrfiques del tipus: meta vulcanites acides, 
dolomites i marbres . 

L es seves característiques bàsiques  de les roques metamòrfiques son la seva estabilitat la 
meteorització davant dels efectes climàtics, per tant son materials estables per fer l’obra 
prevista.  

Val a dir també que en  el llarg de  aquest  tram del camí no s’observa cap punt singular que 
comprometi la seva estabilitat puntual. 

Conclusió: 

Per tant, donada la tipologia de l’obra  que es reparació de camí  existent i estable i que no es 
preveu la construcció de estructures i els materials geològics son roques metamòrfiques 
estables, el projecte no preveu mesures correctores especifiques. 

 

Roses, 26 de Juliol de 2013 

L’ Enginyer Camins Canals i Ports        Autor del Projecte 

 

 

Jordi Quera Miró            Martirià Figueras i Feixas  

           























































































 
 
 
 
 

 

 
 

ÍNDEX 
 
 
 

1 DADES DE L'OBRA 
 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

1 DADES DE L'OBRA 
 
1.1 Tipus d'obra 

Pojecte executiu de remodelació del camí de ronda existent entre Punta Falconera i cala Montjoi, millorant els 
trams d’accés a cala Murtra i cala Rostella 

 
1.2 Emplaçament 

Parc Natural del Cap de Creus, Terme Municipal de Roses – Alt Empordà 
 

1.3 Longitud d’actuació  
L’actuació del projecte afecta a 275ml en el tram de cala Murtra i 439ml en el tram de cala Rostella 

 
1.4 Promotors 

Els promotors del present Pojecte executiu de remodelació del camí de ronda existent entre Punta Falconera i 
cala Montjoi, millorant els trams d’accés a cala Murtra i cala Rostella és l’Ajuntament   de Roses 
 

 
1.5 Arquitecte Tècnic  autor del Projecte Tècnic 

ASPECTE PAISATGE, S.L.U. 
Martirià Figueras i Feixas. Enginyer Tècnic Agrícola - Paisatgista  

 
1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

ASPECTE PAISATGE, S.L.U. 
Martirià Figueras i Feixas. Enginyer Tècnic Agrícola - Paisatgista  
 

 
 
2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 
2.1 Topografia: Adequació de camí existent 

 
2.2 Característiques del terreny: Adequació de camí existent 

 
2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: entorn forestal 

 
2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: inexistents 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

3.5 PRIMERS AUXILIS 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 

 
3.1 INTRODUCCIÓ 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 

 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències podrà posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat  i 
Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la 
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop 

de l'obra 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 

principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu 
i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 



 
 
 
 
 

 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 

salut en el moment d'encomanar les feines 
 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 

pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels 
esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives 
més segures 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 

previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 

 
 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 
 

3.3.1   MITJANS I MAQUINÀRIA  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 



 
 
 
 
 

 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
3.3.2      TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.3   ENDERROCS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

 
3.3.4      MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 



 
 
 
 
 

 

  3.3.5  FONAMENTS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
  3.3.6  ESTRUCTURA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 
  3.3.7      RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 



 
 
 
 
 

 

- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.3.8      REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
 

3.3.9  INSTAL·LACIONS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i ante 
 

 
3.3.10      RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 

R.D.1627/1997) 
 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del 
lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 



 
 
 
 
 

 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en 
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 
3.4.1  TREBALLS PREVIS 

- El personal encarregat de la realització de la implantació d’obra ha de coneixer els riscos específics, 
així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la 
major seguretat 

- Es col.locarà la senyalització de seguretat. 
- Qualsevol punt que presenti risc es senyalitzarà convenientment 
- Es realitzarà el tancat de les zones de treball amb tanques metàl.liques. 
- Els operaris que realitzen els treballs utilitzaran casc de seguretat, guants de cuir, granota de treball, 

botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 
 

3.4.2  ENDERROCS 
                          Abans de la demolició : 
 

- El personal encarregat de la realització dels enderrocs ha de coneixer els riscos específics, així com 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat 

- Es col.locarà una tanca metàl.lica de protecció en les zones on es realitzi l’enderroc. 
- S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball. 
- S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en la zona a demolir. 
- S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació 

de pols durant  la realització dels treballs. 
- Es dotarà la zona de treball de la senyalització de seguretat en el treball necessària. 

                        Durant la demolició : 
 

-  L’ordre de la demolició es realitzarà, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al mateix 
nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que 
s’abatin o es tombin. 

- En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,00 metres, l’operari 
utilitzarà cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o cables en 
posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems. 

- Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui 
superior a 2 metres, s’instal·larà una barana per evitar la caiguda dels treballadors. 

- Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar. 
- Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega. 
- L’abatiment d’un element es realitzarà tot i  permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus 

punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de 
l’element  que permeten el descens d’una manera lenta. 



 
 
 
 
 

 

- Les zones de treball estaran suficientment il·luminades. 
- S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada, procurant, en acabar la jornada, deixar 

l’obra neta i endreçada. 
- En finalitzar la jornada no quedaran elements de l’enderroc en un estat inestable que el vent, les 

condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 
- Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a 

braç, tancant la totalitat d’aquesta zona 
- Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, activarà un senyal acústic. 
- Els operaris empraran en tot moment casc, botes de seguretat i granota de treball. 
- En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar  al 

treballador, aquest emprarà guants de cuir. 
- En cas que es generi pols es regaran les runes. 
- En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’utilitzaran ulleres de 

protecció contra impactes mecànics. 
- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, 

l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 
- En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents 

proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 
 
 
 

3.4.3  MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 

- El personal encarregat de la realització del moviment de terres coneix els riscos específics, així com 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat. 

- S’hi el tereny no és coherent, s’augmentarà el seu talud, per així evitar el desmoronament. 
- En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà 

un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que 
es produeixi qualsevol situació d’emergència. 

- S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 
- Tota excavació que no permeti la sortida comoda de l’operari, tindrà escales necessàries per facilitar 

l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill.  
- L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a 

distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 
- Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran 

tanques mòbils que s’il·luminaran. 
- Les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
- En la realització de l’excavació, es considerarà la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis 

afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, 
clavegueram). 

- En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada 
corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

- L’operari utilitzarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en 
terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

- Es procurarà la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
- Es deixarà el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

3.4.4 FONAMENTS 
 

- El personal encarregat de la realització de la fonamentació coneix els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 

- En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, es posaran tanques de seguretat. 
- Es mantindran a cada moment els talls d’obra nets i endreçats. 
- Es col.locaran  passarel·les i plataformes de treball que tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm. 
- S’evitarà  la permanència o pas de  les persones sota càrregues sospeses, tot i acotant les àrees de 

treball. 
- Es  suspendran els treballs quan  plogui, nevi  o bufi el  vent amb  una velocitat superior a 50 Km/h, en 

aquest darrer cas es retiraran els materials i eines  que puguin desprendre’s. 
- En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric; formigoneres i 

vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva 
corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

-  Els vibradors elèctrics son de la  Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió. 
- En  les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus 

drets, convenientment ancorades. 
- Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en  tots els seus accessos i, 

de manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. 
-  Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc, 

guants de cuir, botes de seguretat amb puntera reforçada, granota de treball,  i cinturó portaeines. 
- Els operaris que manipulin el formigó utilitzaran casc, guants de neoprè, botes de  goma de canya alta.  
- L’operari conductor del ”dúmper” utilitzarà casc, guants de cuir, botes de seguretat, granota de treball. 
- La pendent de les rampes d’accés a les cotes inferiors a la rasant del carrer no superaran el 10%. 
- En cas de perill de desprendiment s’aumentarà el talus del terreny. 
- L’operari que realitzi  l'abocament del formigó i el posterior vibrat haurà d’usar casc de seguretat, 

guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
- El lligat de l’eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l’encofrat. 
- En els treballs amb la serra circular, el treballador utilitzarà  els acompanyadors per  tallar les peces. 
- En la col·locació de passadors, entre els encofrats, el treballador no s’enfilarà per  l'encofrat, per 

realitzar aquesta col·locació, s'utilitzaran escales i bastides. 
- L'operari que guia l'abocada del formigó utilitzarà casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 

treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
-  L'encarregat vetllarà en tot moment que no es produeixin moviments de l'encofrat deguts a la pressió 

hidrostàtica del formigó fresc. 
- En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, es posarà barana protecció, de 90 cm. d’alçada. 

 
 
  3..4.5  ESTRUCTURA 

- El personal encarregat de la realització de l’estructura coneix els riscos específics, així com l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible.  

- Es protegirà els perimetres amb  bastida metàl.lica homologada. 
- Es protegirà els perimetres que no es puguin protegir mitjançant la bastida, amb  baranes tipus sergent 

subjectats a l’estructura. 
- Es mantindrà l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
- En el cas que a la planta no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es 

procedirà a la seva clausura (impediment físic de l’accés). 
- Es protegiran la totalitat dels buits horitzontals seva mitjançant tapes de fusta.  
- En la utilització de la serra circular, el treballador tindrà present  emprar els acompanyadors per  tallar 

les peces petites. 
- En la realització de la llosa d’escala es protegiran els perimetres amb baranes tipus sergent 

subjectades a l’encofrat. 



 
 
 
 
 

 

- El transport d’elements estructurals, i d'altres elements auxiliars per a la realització de l'estructura es 
realitzarà convenientment eslingat, amb l’eslinga de dos braços. 

- Els operaris que realitzen l’estructura utilitzaran casc de seguretat, guants de cuir, granota de treball, 
botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar s’hi presenta qualsevol  risc de caiguda a diferent nivell. 

- No s’utilitzarà l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars. 
 

3.4.6      RAM DE PALETA 
- El personal encarregat de la realització dels diferents treballs de paleteria coneix els riscos específics, 

així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat  possible.  

- Per  evitar el risc de caiguda al mateix nivell es mantindra el tall d’obra net, endreçat i il·luminat 
adequadament. 

- Per  evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent tanca de seguretat en els 
perímetres i  es taparan els buits horitzontals. 

- En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la tanca de seguretat, l’operari  
exposat al risc de caiguda a diferent nivell utilitzarà el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses  per evitar així 
relliscades. 

- No es formaran bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les de 
recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

- No es formaran de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització 
de treballs sobre superfícies insegures, 

- Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes. 
- Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats. 
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 
- En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 

protecció a base de barana perimètrica. 
- En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,  

ferides i erosions.  
- Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el 

pes de 25 Kg. 
 
- Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició  dels 

interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- Els operaris que realitzenla paleteria utilitzaran casc de seguretat, guants de cuir, granota de treball, 

botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si  aquests treballs a desenvolupar presenten  
qualsevol risc  de caiguda a diferent nivell. 

 
 

3.4.7 REVESTIMENTS I ACABATS 
 

- El personal encarregat de la realització dels  revestiments i acabats coneix els riscos específics, així 
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat  possible.   

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell es mantindrà la zona de treball neta i ben il·luminada. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es senyalitzaran i es protegiran les zones de treball amb 

baranes de  seguretat. 
- No es formaran bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les de 

recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
- No es formaran de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització 

de treballs sobre superfícies insegures, 



 
 
 
 
 

 

- Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides 

i erosions. 
- La il·luminació mínima a les zones de treball serà de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 

de dos metres. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i  

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.Per evitar lumbàlgies es procurarà que el 
material a transportar manualment no superi els 25 Kg. 

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-
femella. 

- El tall de peces s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en ambients 
amb pols neumoconiòtiques. 

- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, 
per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 

- El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 
- Les caixes o paquets de material s’aplegaran a les zones de col.locació i repartides al costat dels talls, 

a on es vagi a col·locar. 
- Els operaris que realitzin els treballs portaran casc de seguretat, guants de cuir, granota de treball, 

botes de cuir de seguretat, botes de goma. 
 
 

3.4.8 INSTAL·LACIONS 
 

- El personal encarregat del muntatge de les instal·lacions coneix els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es col.locaran les baranes de seguretat en tots els buits i 

es respectaran les proteccions ja col.locades. 
- No es formaran bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les de 

recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
- No es formaran de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització 

de treballs sobre superfícies insegures, 
- Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes. 
- Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats. 
- En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 

protecció a base de barana perimètrica. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides 

i erosions.  
- Els operaris que realitzin el transport del material utilitzaran  casc de seguretat, guants de cuir, granota 

de treball i botes de cuir de seguretat. 
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de serà de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
- És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització 

de les clavilles mascle-femella. 
- Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
- Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i 

substituïdes per altres en bon estat de manera immediata. 



 
 
 
 
 

 

- Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica, l’últim cablejat que s’executarà 
serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els 
mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans 

d’iniciar-se, per evitar accidents. 
- Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les 

connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Els operaris que realitzin la instal·lació  utilitzaran casc de seguretat, guants de cuir  o guants aïllants si 
els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 
 

3.4.9      MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 

risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
   
 
 
  3.4.10  MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
3.5 PRIMERS AUXILIS 

 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 
 



 
 
 
 
 

 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
 
NORMAS PARA ILUMINACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO O. 26/8/40 (BOE:29/8/40) 
 
ANDAMIOS. REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E O. 31/1/40 (BOE:3/2/40) 
 HIGIENE EN EL TRABAJO (Capítol VII) 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O. 9/3/71 (BOE:16 i 17/3/71) 
 Correcció d'errades (BOE:6/4/71) 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA O. 20/5/52 (BOE:14 i 15/6/52) 
 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Modificació (BOE:21/12/53) 
 Complement (BOE:1/10/66) 
 
OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN EN UN ESTUDIO DE R.D. 1627/1997( BOE: 24/10/97 
 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LOS PROYECTOS Deroga: R.D. 555/86 (BOE:21/3/86) 
 DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS Modificació R.D. 84/90 (BOE: 25/1/91) 

Model de Llibre d'incidències (BOE: 13/10/86) 
 Correcció d'errades (BOE: 31/10/86) 
 
ORDENANZAS DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA O. 28/8/70 (BOE: 5,7,8 i 9/9/70) 
 CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA (Capítol XVI) Correcció d'errades (BOE: 17/10/70) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben Directiva 92/57/CEE de  24 de  aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles Junio (DOCE: 26/08/92) 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en RD 1627/1997 de 24 de octubre las obras de construcción
 (BOE: 25/10/97) 
 Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi 
de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres 
públiques 

 
Prevención de riesgos laborales Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

 
 
 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
Reglamento de los Servicios de Prevención RD 39/1997 de 17 de enero (BOE:  31/01/97) 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización,  RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: de seguridad y salud en 
el trabajo 23/04/97) 
 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los RD 486/1997 de 14 de abril (BOE:  lugares de trabajo En el 
capítol 1 exclou les obres de 23/04/97) 
construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant  Modifica i deroga alguns capítols 
a escales de mà. de la Ordenanza de Seguridad e  
 Higiene en el trabajo  (O.09/03/1971) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la  RD 487/1997 de 14 de abril  manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos,  (BOE:23/04/97) 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al  RD 488/97 de 14 de abril  
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE:23/04/97) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos  RD 664/1997 de 12 de mayo relacionados con la 
exposición a agentes biológicos  (BOE: 24/05/97) 
durante el trabajo 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos RD 665/1997 de 12 de mayo relacionados con la 
exposición a agentes  (BOE: 24/05/97) 
cancerígenos durante el trabajo 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas  RD 773/1997 de 30 de mayo 



 
 
 
 
 

 

a la utilización por los trabajadores de equipos (BOE: 12/06/97) 
de protección individual 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la RD 1215/1997 de 18 de julio 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo  (BOE: 07/08/97) 

 Transposició de la Directiva  89/655/CEE sobre utilització 
dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras  O. de 20 de septiembre de 1986 obras en que sea 
obligatorio el estudio de Seguridad (BOE: 13/10/86) 
e Higiene Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de O. de 16 de diciembre de 1987 trabajo e instrucciones para 
su cumplimiento y tramitación (BOE: 29/12/87) 
 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de O. de 31 de agosto de 1987 
obras fijas en vías fuera de poblado (BOE: 18/09/87) 
 
Reglamento de aparatos elevadores para obras O. de 23 de mayo de 1977 
 (BOE: 14/06/77) 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 O. de 28 de junio de 1988 
del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención  (BOE: 07/07/88) 

referente a grúas-torre desmontables para obras Modificació:O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de  O. de 31 de octubre de 1984 
amianto (BOE: 07/11/84) 
 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad O. de 7 de enero de 1987 
de los trabajos con riesgo de amianto  (BOE: 15/01/87) 
 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados  RD 1316/1989 de 27 de octubre 
de la exposición al ruido durante el trabajo (BOE: 02/11/89) 
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo O. de 9 de marzo de 1971 
 (BOE: 16 i 17/03/71) 
 Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
  
 
Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, 
RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i 
RD1215/1997 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de  O. de 12 de gener de 1998 
construcció (DOGC: 27/01/98) 
 
 
 
 
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de 
trabajadores  
 
 
R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificació: BOE: 24/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad. Modificació: BOE: 25/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. Modificació: BOE: 28/10/75  
 



 
 
 
 
 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 
Modificació: BOE: 29/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos. Modificació: BOE: 
30/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE: 
31/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 
Modificació: BOE: 01/11/75 
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1. - ASPECTES GENERALS 
 

1.1.- Objecte, abast i disposicions generals 
 

1.1.1.- Objecte 

 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc 

estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels 

materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés 

d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar 

els amidaments i abonaments de les obres. 

 

1.1.2.- Àmbit d'aplicació 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la correcte execució del 

POJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ DEL CAMÍ DE RONDA EXISTENT ENTRE 

PUNTA FALCONERA I CALA MONTJOI, MILLORANT ELS TRAMS D’ACCÉS A CALA 

MURTRA I CALA ROSTELLA, per encàrrec de l’Ajuntament de Roses. 

 

1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables 

 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les 

contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre 

que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 

3/75, aprovat per OM de 6 de febrer de 1976. 

 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97. 

 

− Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 

aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

 

− Norma sismorresistent P.D.S.-1, segons decret de 3209/1974 de 30 d'agost. 
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− Instrucció EHE de formigó estructural segons Reial Decret 2661/1998 d'11 de 

desembre. 

 

− Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

 

− Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs 

de materials actualment en vigència. 

 

− Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 

contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua 

(ordre del MOPU de 28 de juliol de 1974). 

 

− Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 

Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de  carreteres i ponts, PG-

4/88, esmentat a l'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de 

determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 

Carreteres i Ponts i al qual queden incorporats els articles modificats. 

 

− Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 

(adaptat pel Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

 

− Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres 

Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 

− Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 25-10-97) pel que s'estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 

− Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (MELC). 

 

− Normes UNE 
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− UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

 

− Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

 

− Normes tecnològiques de l'edificació. 

 

− Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postensionades IET 

 

− Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó IET 

 

− Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres 

Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 

− Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 

d'agost de 1970). 

 

− Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 

1980). 

 

− Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 IC i els senyals d'obra la 

Instrucció 8.3. IC 

 

Serà d'aplicació l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 

1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l'obra 

pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 

  

Segons l'esmentat acord, s'exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 

materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions 

d'aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 
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En cas d'alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les 

clàusules dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest 

esmentat article. 

 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

 

− Ciments 

− Armadures actives d'acer 

− Filferros trefilats llisos i corrugats 

− Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

− Poliestirens expandits 

− Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 

posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el 

termini de les obres d'aquest projecte. 

 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 

tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i 

d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, 

tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del 

director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que 

disposa aquest plec. 

 

1.2. Descripció de les obres 
 

Les obres projectades tenen per objecte la construcció de l’itinerari paisatgístic del front 

marítim de Roses (Camí de Ronda) en dos trams, accés cala Murtra del (PK2+950) fins 

(PK3+225), accés cala Rostella del (PK 3+700) fins (PK4+025). Consisteix en un itinerari 

peatonal, com itinerari paisatgístic integrat en l’entorn, es tracta d’un traçat lineal d’un sòl 

tram de 439 m de longitud total, en base a una traça de entre 1,5 i 1,2  metres d’amplada, 

i el condicionament de punts singulars a mena de zona de descans que al temps 

esdevenen miradors del magnífic paisatge on s’integren. 

 

Les pautes que inspiren la present actuació es basen en: 
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- Las creació d’un itinerari paisatgístic seguint el límit de costa, en dos trams, 

accés cala Murtra i accés cala Rostella, adequant el seus accessos peatonals 

per al gaudiment públic del bens i paisatges que existeixen en aquest tram de la 

costa. 

 

- L'ordenació de l’ús actual, mitjançant la millora de la vialitat peatonal i  la 

recuperació de llocs singulars d'interès paisatgístic amb l’adequació d’aquest a 

usos públics generals. 

 

- A la vista de la zona en que s’implanta l’actuació, es planteja un disseny molt 

minimalista i poc intervencionista, en un intent de cercar el màxim nivell 

d’integració ambiental de l’actuació, tant pel que fa al traçat com als materials 

utilitzats. 

 

L’itinerari es desenvolupa per una topografia molt abrupte i vinculada als penya-segats, en 

un paisatge típic del Cap de Creus, això comporta la necessita de salvar les diferències 

topogràfiques naturals al llarg de l'itinerari, que són importants, per a tal motiu  es 

plantegen diferents solucions a través de formació d'escales de paleteria de diferents 

tipologies que facilitin les remuntades a les zones més abruptes, tot i que apareixen 

pendents considerables, per la qual cosa no es planteja ni com un itinerari obert a tothom 

ni molt menys és possible establir criteris per a l’eliminació de les barreres 

arquitectòniques. 

 

El principal criteri vinculat amb la existència de vegetació és el de respecte absolut i de 

implantar l'itinerari a les zones que afectin de forma mínima la vegetació mediterrània 

existent. 

 

A nivell de vialitat l’itinerari és preveu com una traça única amb un pur criteri de camí de 

ronda, entès com un element minimalista integrat en l’entorn i d’acoblament íntim amb la 

franja litoral. 

 

Es preveu una secció d’amplada de 1,5m la qual generalment pot anar franquejada per 

elements de contenció, muret de pedra tant a la part interior com exterior de l’esplanada, o 

desguàs superficial ,quan es fa necessari, o per les baranes de proteccions la qual es 
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desenvolupa parcialment en tot el traçat. Es tracta doncs d’un camí paisatgístic i sense 

una gran intervenció a l’entorn. 

 

Paviments: 

Els paviments es planteja de diferents tipologies d'acord amb les zones on es troba,  

es preveuen les següents solucions constructives: 

 

- Paviment de terra actual adequant la plataforma a 1,5m: És la solució majoritària, 

es preveu obertura del calaix del camí per garantir els 1,5m en els llocs on realment 

sigui necessari. Aquesta solució es durà a terme en alguns casos amb contencions 

de murets de pedra seca.  

- Graonat nivell 1: Serà el sistema per superar pendents fortes amb formació de 

graons de pedra cada 1,5m   

- Graonat nivell 2: Serà el sistema per superar pendents fortes amb formació de 

graons de pedra cada 2,5m 

 

- Graonat nivell 3: Serà el sistema per superar pendents fortes amb formació de 

graons de pedra cada 3,50m   

  

Escales: 

Escales: Per tal de salvar el desnivell en les zones més deteriorades o d’accés més 

difícil, es preveu una actuació amb escales fetes amb pedra de la zona, fixades 

amb morter, i acompanyades de barana. 

 

Es preveu la creació d’un seguit de zones de descans, en un total de dues, amb un 

tractament diferenciat en cada cas a base d’estructures i elements senzills amb 

contencions de pedra i/o bancs muret del mateix material. 

 

L’ordenació de l’ús públic de l’espai preveu equipar-lo amb mobiliari resistent, essent els 

bancs murets de pedra i els daus de formigó amb un acabat de fusta de pi tractada. 

 

Com element de protecció es planteja la barana de protecció dissenyada amb fusta i rodó 

massís ø25mm en els trams d’escales, i una barana totalment metàl·lica, passamà amb 

rodó massís ø25mm i muntants ø30mm, en els diferents trams de adequació de pendent 

en qualsevol dels tres nivells (1, 2 o 3) 
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Consideracions generals 

 

En tot moment s'evitarà la destrucció innecessària de zones no afectades directament 

per les obres,  sent responsable el contractista de la reposició, en cas de necessitat, 

de qualsevol àrea afectada innecessàriament. 

 

Totes les accions d'aquest projecte han de tenir l'aprovació de la Direcció Facultativa. 

 

S'haurà de realitzar una especial vigilància al parc de maquinària, als riscos de 

contaminació accidental, i als possibles sorolls excessius de la maquinària d'obra que 

puguin afectar a l'entorn natural. 

 

1.2.2.- Actuacions prèvies. 

 

Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord 

amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions 

Tècniques i a les ordres i instruccions que dicti l'Enginyer Director. 

 

Les actuacions prèvies comprenen: 

 

− Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 

 

− L'obertura (en els casos que hagi desaparegut) i eixamplament del camí en tot el 

tram. 

 

− L'aclariment i desbrossada de tota la zona compresa dins dels límits d'expropiació, 

evitant l'afecció a espècies d'interès per la seva mida o bé per llur caràcter 

singular. En concret, es respectaran tots els exemplars d'alzina (Quercus ilex), i 

els exemplars de pi pinyer (Pinus pinea), a més de totes aquelles espècies que 

determini la D.O. 

 

− La demolició de la construcció situada propera a l’àmbit, si es disposa de la 

titularitat municipal. 

 

− L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'explanació. 
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− Tots els accessos necessaris per a l'execució de les obres. 

 

− Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels 

treballs, fins i tot la senyalització  provisional necessària, segons indicació de la 

Direcció de les obres. 

 

− El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada del camí. Aquestes 

obres inclouen tots els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, transport dels 

materials utilitzables al seu lloc d'utilització i d'aquells que no ho són, a abocador, i 

la preparació de la superfície d'assentament. 

 

− Les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de 

qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

− Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

 

1.2.3.- Estructures 

 

No es preveu la construcció de cap tipus d'estructures, tant sols es tracta de murets de 

contenció i/o tancament a la zona inicial i de petits murets quan al llarg de la traça 

serveixen de petita estabilització de les terres en l’excavació del calaix. 

 

1.2.4.- Senyalització i seguretat vial 

 

Comprèn els següents grups d'obres: 

 

− Col·locació de cartells indicadors de fusta i de cartells informatius. 

 

− Construcció de barrera de seguretat d'acer en els punts amb perill de caigudes. 

 

La execució dels cartells informatius inclou les operacions següents: 

 

− Replanteig de la ubicació dels senyals. 

 

− Subministrament dels materials. 
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− Execució dels fonaments. 

 

− Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 

 

 

 

La instal·lació de la barrera de seguretat inclou les següents operacions: 

 

− Replanteig de la situació. 

 

− Subministrament dels materials. 

 

− Enclavament o fonament dels pals 

A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 

 

− Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de 

qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

 

− La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

 

1.2.5.- Obres auxiliars 

 

S'entén per Obres Auxiliars, aquelles que no han estat objecte de descripció en els 

articles anteriors i són necessàries o conseqüents per l’execució correcta de les obres. 

 

El seu cost s'entendrà comprés en el preu de les unitats que figuren en el Quadre de 

Preus nº1. 

 

Si apareixen noves unitats que no tinguin caràcter d'auxiliars, s'estarà a lo disposat en 

l'article 153 del Reglament de Contractació de l'Estat per Obres accessòries. 

 

1.2.6.- Reposicions 

 

En cas de que es donin, es consideren incloses les obres de reposició dels serveis 

afectats corresponents a: 
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− Línies elèctriques 

− Línia telefònica 

− Col·lector d'aigua tractada 

− Enllumenat 

− Conduccions de gas 

 

En el present Projecte, no es preveu l'afecció a cap dels serveis esmentats, ja que el 

camí de ronda queda lluny d'aquests. 

 

1.3.- Direcció d'obra 
 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com 

de les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per 

L’AJUNTAMENT DE ROSES, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per 

un tècnic titulat competent. L’AJUNTAMENT DE ROSES participarà en la Direcció 

d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 

 

Per poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la 

Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en 

totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 

− Els plànols del projecte. 

 

− El Plec de Condicions Tècniques. 

 

− Els quadres de preus. 

 

− El preu i termini d'execució contractats. 

 

− El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per L’AJUNTAMENT DE 

ROSES. 

 

− Les modificacions d'obra establertes per L’AJUNTAMENT DE ROSES. 
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Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

 

− Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

− Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació 

de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es 

mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes 

al Projecte. 

 

− Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present 

que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

 

− Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista. 

 

− Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb 

allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, 

el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció 

d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, 

control de qualitat i seguiment de l'obra. 

 

− Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que 

estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen 

o  no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

 

− En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció 

paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

 

− Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que 

cregui necessàries o convenients. 

 

− Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

 

− Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 

d'actualitzacions del programa  de Treballs inicialment acceptat. 
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− Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

 

− Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

 

− Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels 

resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 

problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es 

proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

 

− Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració 

general d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per L’AJUNTAMENT DE 

ROSES. 

 

− Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, 

per a lliurar a L’AJUNTAMENT DE ROSES un  cop acabats els treballs. 

 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries 

que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li 

siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació  de les relacions entre ambdós 

en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació 

relacionades amb l'execució de les obres. 

 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 

documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per 

a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat 

compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament 

conformades per L’AJUNTAMENT DE ROSES. 

 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 

capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries 

objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de 

tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades 

per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui 
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encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir 

documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al 

seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 

definitòria de les obres. 

 

 

 

1.4.- Desenvolupament de les obres 
 

1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 

 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la 

Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos 

de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 

contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre 

dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al 

Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués 

apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 

d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les 

obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar 

terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.  

 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 

conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a 

terme l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que 

programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte 

i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, 

prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
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La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 

efectuats. 

 

 

1.4.2.- Plànols d'obra 

 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de 

la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols 

detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant 

adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els 

plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 

realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de 

formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data 

programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la 

Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en 

que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les 

disposicions adoptades. 

 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a 

introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 

d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al 

preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 

justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 

d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a L’AJUNTAMENT DE ROSES per 

a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 

Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 

termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el 

programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas 

com a denegació a la petició formulada. 
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1.4.3.- Programa de treballs 

 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un 

programa de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per 

L’AJUNTAMENT DE ROSES al temps i en raó del Contracte. L'estructura del 

programa s'ajustarà a les indicacions de L’AJUNTAMENT DE ROSES. 

El programa de Treball comprendrà: 

 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 

definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 

formaran el programa de treball. 

 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos 

camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de 

la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del  programa. 

 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 

característiques, on es troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la 

data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques  per a 

realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les quals  s'hagin d'emprar i les 

capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es 

troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les 

dates en que es trobi a l'obra. 

 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 

subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la 

seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 

establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 

explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les 

altres, així com altres particulars no compreses en  aquestes. 
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h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 

conjunt de l'obra. 

 

 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el 

programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, 

modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, 

L’AJUNTAMENT DE ROSES ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat 

de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar 

en la seva redacció. 

 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de 

detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals 

com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

 

 

1.4.4.- Control de qualitat 

 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs 

que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència 

humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran 

d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 

qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra 

apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

 

− Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 

termini que s'assenyali. 

 

− Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades 

no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció 

de L’AJUNTAMENT DE ROSES, com a incorregibles en que quedi compromesa la 
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seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 

Contractista, amb una penalització econòmica. 

 

− Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 

servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del 

termini que s'assenyali. 

 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 

especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, L’AJUNTAMENT 

DE ROSES podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del 

Contractista. 

 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció 

provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 

compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva 

part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta 

realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal 

objecte. 

 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció 

de l'obra. 

 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció 

d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

 

1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs 

 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 

operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de 

treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva 

part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats 

de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció 
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d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona 

d'obres. 

 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 

Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la 

substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 

respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella 

facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el 

personal assignat a l'obra. 

 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a 

tenir a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni 

retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

 

1.4.6.- Informació a preparar pel contractista 

 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 

d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 

encomanats. 

 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació 

vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 

 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les 

dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre 

abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts 

d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 

prèviament a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les 

obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que 

aquesta cregui convenient. 
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L’AJUNTAMENT DE ROSES no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les 

que no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de 

que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les 

anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

 

1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat 

l'accés de vehicles i vianants al tall de treball des de la carretera, així com la 

incorporació de vehicles a la mateixa. També haurà de garantir el manteniment dels 

accessos a finques particulars. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els 

organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

 

1.4.8.- Seguretat i salut al treball 

 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 

prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la 

Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 

25/10/97). 

 

1.4.9.- Afeccions al medi ambient 

 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries 

perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, 

graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes 

fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements 

adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, 

additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la 

zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò 

estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària 

utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt 

apuntats i qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al 

medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys 
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causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals 

competents en la matèria. 

 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals,  com 

plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 

permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

 

1.4.10.- Abocadors 

 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

 

1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec 

 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no 

figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb 

allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que 

ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

 

1.5.- Amidament i abonament 
 

1.5.1.- Amidament de les obres 

 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades 

durant el període de temps anterior. 

 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 

quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la 

Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les 

corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la 

conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
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Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual corre a  acceptar les decisions 

de l'Administració sobre el particular. 

 

1.5.2.- Abonament de les obres 

 

1.5.2.a.- Preus unitaris 

 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que 

s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat 

d'obra. 

 

 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és 

d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el contractista 

reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 

executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 

Preus núm. 2. 

 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la 

Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres 

(jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, 

nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, 

quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, 

etc.), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del 

corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 

 

Tots els preus tenen inclosa la part corresponent a la ma d'obra necessària per portar 

o retirar els materials als talls de treball, així com els mitjans de transport especials o 

auxiliars. 

  

 

 

1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista 
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Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi 

explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació 

sigui limitadora. 

 

− Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars, incloses les d'accés. 

 

− Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i 

materials. 

 

− Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 

dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius 

i  carburants. 

 

− Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

 

− Les despeses de conservació de desguassos. 

 

− Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i 

altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 

 

− Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de 

l'obra quan es finalitzi. 

 

− Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 

subministrament de l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 

 

− Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

 

− Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

 

 

− Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
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− Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 

 

 

2.- MATERIALS BÀSICS 
 

2.1.- Aspectes generals 
 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el 

materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o 

característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el 

de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la 

normativa tècnica vigent. 

 

2.2.- Materials per a terraplens i rebliments localitzats 
 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials 

granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, 

fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran 

ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec 

que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a 

tolerables o adequats, segons l'article 330.3 del PG-3. En la coronació haurà de fer-se 

servir material del tipus seleccionat, segons l'esmentat article. 

 

2.3.- Terra vegetal. 
 

La terra vegetal haurà de complir els següents requisits: 

 

- Menys d'un 20% d'argila. 

- Sorra: 15-60% 

- Llims: 10-40% 

- Matèria orgànica: superior al 2% 

- Cap element de diàmetre superior als 20 mm. 

- Ph entre 5.5 i 7.5 

- Conductivitat inferior a 2 miliohms/cm 
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- Menys de 138 ppm de clorurs 

- N total: superior al 0.1% 

- Fòsfor total (P2O5): mínim 100 ppm 

- Potassi (K2O): mínim 100 ppm 

- Carbonat càlcic (CaCO3): inferior al 10% 

 

 

2.4.- Formigons 
 

2.4.1.- Aigua 

 

Les característiques de l'aigua a emprar per a morters i formigons s'ajustaran a allò 

prescrit a la instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat, 

EHE. 

 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran 

d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 

7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

 

No es podrà utilitzar aigua de mar ni en l'amassat ni en el curat de cap element de 

formigó, ni en el cas d'elements de formigó en massa. 

2.4.2.- Granulats per a morters i formigons 

 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les 

especificacions de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en 

massa o armat EHE. 

 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, 

per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els 

elements justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que 

cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar 

totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un control massa freqüent 

dels materials que se n'extraguessin. 
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Els àrids destinats a la fabricació de formigons s'hauran de sotmetre a l'assaig 

d'identificació per raigs X, del que s'haurà de deduir que no tenen cap component 

expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels 

àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció 

EHE, aprovada pel Reial Decret 2661/1998 per a ser utilitzats en la fabricació de  

formigons. 

 

S'haurà de comprovar que l'àrid fi no presenta una pèrdua de pes superior al 10 o al 

15 per cent al ser sotmès a cinc cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o 

sulfat magnèsic, respectivament, d'acord amb la Norma  UNE 7136.  

 

També s'haurà de comprovar que l'àrid gruixut no presenta una pèrdua de pes 

superior al 12 o al 18 per cent al ser sotmès a cinc cicles de tractament amb solucions 

de sulfat sòdic o sulfat magnèsic, respectivament d'acord amb la Norma UNE 7136. 

 

 

2.4.3.- Ciments 

 

El ciment a emprar per a formigons complirà amb allò establert al Reial Decret 

776/1997 de 30 de maig, d'acord amb les definicions del vigent Plec de Condicions per 

a la Recepció de Ciments (RC-97). 

 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l'Article 202 del PG-3 i amb les de l'EHE-

98 i les de la Norma UNE-80.301.85. 

El ciment a emprar serà de tipus puzolànic (classe IV), i a més, tipus MR (ciments 

resistents a l'aigua de mar) definits a la  UNE 80303/86 i complirà amb allò especificat 

en el Plec abans esmentat. 

 

2.4.4.- Additius per a morters i formigons 

 

Els additius a emprar en la fabricació de morters i formigons s'ajustaran a les 

prescripcions de les instruccions EHE. 
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Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que 

les formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

 

No s'utilitzarà cap tipus d'additiu sense l'aprovació prèvia i expressa del Director 

d'Obra i en qualsevol cas s'haurà de valorar adequadament la seva influència en la 

resistència del formigó. 

 

2.4.5.- Formigons 

 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva 

resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, 

s'estableixen els següents tipus de formigons: 

 

 

− Formigó tipus HM-15/P/20/IIb amb ciment tipus MR per neteja i anivellació 

 

− Formigó tipus HA-25/P/20/Iia 

 

 

A més a més de l'EHE i RC-97 es tindrà present el següent: 

 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 

610 del PG-3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com 

mètodes de posada en obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 

 

Es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del Projecte. 

 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 

dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de 

col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 

 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que 

s'emprin hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
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El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà 

estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a 

l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió 

que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a 

emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 

 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la 

dosificació, mètode de transport i posada en obra. 

 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE els assaigs de 

control de formigons es realitzaran a nivell normal corresponent a formigons amb 

resistència característica de projecte superior a 150 Kg/cm2, e inferior o igual a 300 

Kg/cm2. 

   

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació 

suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

 

− Planta preparadora: 

 

∗ Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

 

∗ Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); 

tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; 

dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat 

de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); 

magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport 

a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

 

∗ Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen 

habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

 

− Identificació dels granulats: Procedència i assaigs d'identificació. 

 

− Identificació del ciment: Procedència i assaigs de recepció. 
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− Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: Pesos de cada fracció de 

granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i amb 

ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les 

seves instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 

prescripcions dels apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les toleràncies 

de les superfícies obtingudes seran les assenyalades a l'apartat 610.13. 

 

Quant a l'apartat 610.3 del PG-3, referent al període de curat, es substitueix el període 

mínim de 3 dies pel de 7 dies. 

 

 

2.5.- Acers 
 

2.5.1.- Armadures a emprar en el formigó armat 

 

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 en tots els elements de 

cimentació de l'obra. Només en aquells elements en que sigui precís soldar s'utilitzarà 

acer B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE. Les formes, les dimensions 

i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 

 

- Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI 

 

L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els 

requeriments que especifica la Instrucció EHE. La particularitat que té, rau en la 

possibilitat de fer empalmaments de barres mitjançant maniguets. 

 

Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres 

de diàmetre. Els accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i 

maniguets. Aquests han  de complir el que prescriu l'article 41 de la Instrucció EHE-98, 

respecte la resistència i la deformabilitat que cal que tinguin. 
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La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems 

d'aquest. Aquelles femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han 

d'anar collades mitjançant una clau dinamomètrica manual o hidràulica. El parell de 

collada s'ha d'ajustar a les prescripcions del subministrador del sistema, de manera 

que es garanteixi el que prescriu l'article 41 de l'EHE. 

 

2.5.2.- Acer laminat per a estructures metàl·liques 

 

Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats en 

xapes o tubs que corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE 

36080-73. En tots els perfils i xapes, així com en tots els elements metàl·lics definits en 

els plànols s'utilitzarà  acer del tipus inoxidable AISI-316. 

Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de 

laminació. 

 

Els límits màxims en la composició química, a anàlisis efectuades sobre lingots de 

colada, o sobre producte acabat, seran els que s'indiquen a la taula 250.1 del PG3. 

 

Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques 

mecàniques que s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es 

determinaran d'acord amb les Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292. 

 

Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs 

de recepció. 

 

Les xapes A-52d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del 

nombre de colada i característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, 

incloent resistència. 

 

Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant 

control perifèric i per quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A 

d'acord amb UNE 36100 no acceptant-se un coeficient de gravetat superior a dos (2) 

en qualsevol anomalia. 
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Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i 

mínim. La fletxa serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 

 

Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a 

les normes UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 

36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 

36560-73. 

 

El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, 

ordenar la presa de mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la 

finalitat de comprovar alguna de les característiques exigides als citats productes. 

 

Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que no 

quedin exposats a una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin 

de greix, lligants o olis. 

 

 

2.5.3.- Acers inoxidables per a estructures metàl·liques accessòries 

 

Les estructures metàl·liques accessòries (baranes, cable d'acer inoxidable) i els 

elements metàl·lics que formen part de les diferents estructures de fusta (cargols, etc.) 

seran d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, i seran 

subministrats en xapes o perfils que corresponguin a un dels tipus definits en els 

plànols de detalls del Projecte. 

 

En tots els perfils i xapes, així com en tots els elements metàl·lics definits en els 

plànols, s'utilitzarà acer especificat en els plànols, essent d'aplicació els articles 250 i 

620 del PG-3/75. 

 

També és d'obligat compliment la normativa referida als acers inoxidables UNE-36-

016-89. 
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2.6.- Material per a estructures i elements de fusta 
 

2.6.1.- Fusta 

 

La fusta a utilitzar serà pi de Flandes o pi vermell (Pinus sylvestris) convenientment 

tractada i amb la certificació forestal donada pel Consell d'Administració Forestal FSC 

(Forest Sterwardship Council). 

 

La certificació forestal suposa diferenciar tots els tipus de productes derivats de la 

fusta (des de la fusta massissa fins a paper passant pels taulons i els mobles) pel seu 

origen sostenible, d'acord a uns estàndards internacionals reconeguts. 

 

Fusta de pi de Flandes (Pinus sylvestris) 

 

El color de la fusta d'albura és groc pàl·lid i el del durament de color vermellós. La 

diferència entre ambdues zones és més acusada en la secció transversal on 

s'aprecien diferents tonalitats. Els anells de creixement estan molt marcats en la fusta 

d'estiu i tenen un espessor de 1,5-3 mm, sobretot en la fusta procedent d'Espanya. 

 

La fibra és recta i el gra pot ser fi o mig. La fusta presenta canals de resina. Pot produir 

al·lèrgies en les mucoses. 

 

 

− Propietats físiques: 

 

Densitat: 500-520-540 Kg/m3 

Contracció: Poc nerviosa 

Coeficients de contracció: total (unitari) 

 

 - volumètrica: 12,9% 

 - tangencial:  6,8% 

 - radial:   3,8% 

 

Duresa: 2,0 Semidura 
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− Propietats mecàniques: 

 

       - Fusta lliure de defectes 

 - Flexió estàtica: 90-110 N/mm2 

 - Mòdul d'elasticitat: 8.600-10.000  

 - Compressió axial: 42-47  N/mm2 

 - Compressió perpendicular: 9,2 N/mm2 

 - Tallant: 10-11 N/mm2 

- Flexió dinàmica: 2,25 J/cm2 

 

− Assecat: 

 

La fusta s'asseca a l'aire ràpidament i sense deterioro de la seva qualitat, però degut a 

la seva tendència al blavejat s'haurà de tractar amb productes antiblavejat o assecar-

se ràpidament després del seu aprofitament, sobre tot a l'inici de la primavera i al final 

de la tardor. L'assecat a l'aire de taulons de 27 mm d'espessor pot variar entre 3 i 5 

mesos i per taulons de 50 mm  s'allarga fins 6 ó 10 mesos. 

 

En l'assecat artificial el risc de blavejat és menor. La duració de l'assecat partint de 

fusta acabada de serrar fins un contingut d'humitat del 12% pot ser de l'ordre de 4 a 6 

dies en taulons de 27 mm d'espessor i de 10 a 12 dies en taulons de 50 mm 

d'espessor.  

 

Les cèdules d'assecat recomanades són la nº 10 del CTBA; la T5-E6 (4/4) i la  T5-E5 

(8/4), com cèdules suaus, i la T5/F6 (4/4) i T5/F5 (8/4), com cèdules severes del 

FPLM; i la "L" (4/4) del PRL. 

  

− Propietats tecnològiques 

 

El serrat es realitza sense dificultat utilitzant els equips convencionals. 

 

Presenta bones aptituds per la obtenció de xapes per desenvolupament i mitjançant 

cost a la plana. Per facilitar el tallat dels nusos en el desenvolupament es recomana 

realitzar un vaporitzat moderat (80º). 
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La mecanització no sol presentar problemes, encara que la major o menor facilitat de 

treball depèn de les dimensions i el número de nusos i de la quantitat de resina que 

tingui. Al raspallar i fer la motllura s'han d'utilitzar els útils ben afilats, ja que és 

freqüent l'aparició d'una superfície ondulada amb forma irregular originada per la 

variació de densitat dels creixements. 

 

Presenta bones aptituds per l'encolat amb qualsevol tipus de cola. No obstant, si la 

fusta té molta resina i no ha estat sotmesa a un assecat artificial amb temperatures per 

sobre dels 70ºC, és preferible utilitzar coles alcalines, com les coles de caseina, les 

coles fenòliques o les coles de resorcina, millor que els adhesius que endureixen en 

medi àcid com les coles de urea-formol. En tot cas es recomana encolar les 

superfícies fresques (acabades de raspallar). 

 

El clavat i cargolat es realitza sense dificultat i presenta altes resistències a 

l'arrencada. 

 

L'acabat no presenta problemes i admet pintures, vernissos i tints amb facilitat. La 

presència de resina pot desmillorar l'aspecte de l'acabat, ja que poden produir-se 

exsudacions per la seva exposició al sol o per fonts de calor. Si la fusta s'ha assecat 

amb temperatures superiors als 70( C, aquests defectes no apareixen.  

 

− Durabilitat natural e impregnabilitat 

 

La fusta està classificada com a poc durable, amb gran diversitat de comportaments, 

enfront de l'acció de fongs xilòfags i sensible als anòbids, cerambícids i termites. 

 

La fusta d'albura és impregnable i la de durament no és impregnable, en els dos casos 

presenten una gran diversitat de comportaments. 

 

− Característiques geomètriques 

 

La fusta respectarà les formes i dimensions especificades en els plànols, no acceptant 

desviacions dels elements de fusta superiors al 3% de la seva dimensió més llarga. 
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La Normativa i els assaigs de referència aplicats són l'Eurocodi núm.5 "Estructures de 

fusta"; DIN 1052; i, UNE 56528, 56537-79, 56535-77, 56544, 56543.  

 

Amb la finalitat de reduir els canvis volumètrics associats a la variació d'humitat i tenint 

en conte l'ambient marí en el que es realitza el projecte, sempre que el procés de 

fabricació ho permeti, la fusta  haurà de presentar un grau d'humitat entre el 25 i el 

30%. En qualsevol cas, aquesta dada haurà d'estar inclosa entre la documentació 

relativa a la fusta empleada que el Contractista haurà de subministrar a la Direcció 

d'Obra.  

 

− Tractament   

 

La fusta es tractarà químicament per resistir les condicions d'exposició a la intempèrie. 

 

El tractament consistirà en una impregnació amb sals tipus CFK (de coure, 24 Kg/m3) 

mitjançant exposició mínima de 20 hores en autoclau, alternant règims de buit i de 

pressió. 

 

El tractament haurà d'estar certificat per un centre amb tractament amb segell de 

qualitat per tractar la fusta per a usos exteriors. S'haurà de curar i protegir la fusta amb 

resines. El producte específic i el procediment de realització ha de ser aprovat per la 

Direcció d'Obra abans de realitzar qualsevol construcció.     

 

2.6.2.- Cargols i elements metàl·lics 

 

Tots els elements metàl·lics que formen part de les diferents estructures de fusta seran 

d'acer inoxidable de designació tipus AISI 316. 

 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de 

tots i cadascun dels elements. Aquests no tindran defectes interns o externs que 

perjudiquin la seva correcta utilització. 

 

És d'obligat compliment la normativa referida als acers inoxidables UNE-36-016-89. 

 

Els acers hauran de garantir les següents característiques: 
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− Límit elàstic: 2750 Kp/cm2 

− Càrrega de trencament: 3500-4700 Kp/cm2 

− Allargament: >15% 

− Astricció: >50% 

− Acer inoxidable 

 

No s'admetran cargols que no presentin certificat de materials. En cas de realitzar 

algun assaig de contrast, aquestes característiques es determinaran d'acord amb la 

Norma UNE 36-401-81. 

 

Abans de començar les soldadures dels cargols s'homologarà el procediment de 

soldadura. Per fer-ho es soldaran tres perns sobre xapes del mateix material i màxim 

gruix dels elements reals. Es realitzarà un control amb líquids penetrants per tal 

d'assegurar que la soldadura no té esquerdes. Si no és així, el procediment de 

soldadura s'haurà de corregir, soldant i assajant conjunts de tres perns en un nou 

assaig, fins que aquest sigui satisfactori. Sobre aquestes provetes es realitzaran 

assaigs a tracció fins al trencament: el procediment es considerarà homologat si el 

trencament no es produeix per la soldadura i el valor de la càrrega de trencament és 

igual o superior a la nominal del stud.   

 

Es realitzarà una inspecció visual al 100% de la soldadura dels cargols: aquells en que 

el cordó de soldadura hagi resultat incomplet (>360º) s'hauran d'arreglar omplint la part 

sense soldadura amb un cordó que tingui com a mínim una altura igual al diàmetre del 

cargol. L'afegit es farà mitjançant un procediment de soldadura manual per arc amb 

elèctrodes de baix contingut en hidrogen.   

 

Les zones del material base sobre les que es soldaran els cargols, estaran 

convenientment raspades i lliures d'òxid i calamina.  

 

Es realitzarà una inspecció del 3% de tots els cargols col·locats, consistent en 

sotmetre'ls a un assaig de doblec a 15º de la vertical, amb una maça o fent palanca 

amb un tub, un cop estigui freda la soldadura; si falla la unió o la soldadura queda 

trencada o esquerdada, la qual cosa es comprovarà amb líquids penetrants, el cargol 

serà substituït. Aquesta inspecció es realitzarà preferentment en aquells cargols amb 
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un cordó d'aspecte rugós, porós no brillant, o amb alguna deficiència aparent. Per 

cada cargol, que no tingui la unió correcta, s'inspeccionaran tres nous. 

 

En les zones on s'hagi d'eliminar un cargol mal soldat, es deixarà una superfície llisa 

omplint prèviament les mossegades amb elèctrode de baix contingut en hidrogen. 

 

És obligatori que la protecció i pintura de l'estructura s'executi després de soldar tots 

els cargols.    

 

2.7.- Materials per a paviments de pedra  
 

S'utilitzarà pedra de la zona segons especificacions a  plànols i a memòria, aquest ser 

de morter de formigó, segons especificacions i s’ajustarà a les dimensions de catàleg, i 

no presentarà malformacions i defectes de fabricació. 

 

 

2.8.- Materials per a murs de mamposteria. 
 

Els materials a utilitzar seran pedra granítica de la zona, amb una densitat mínima de 

2,7 T/m, exempta de pintures i adornaments.  

 

Les cares tindran una tolerància màxima de dos centímetres (2 cm) de sortint, tant en 

horitzontalitat com en verticalitat. 

 

La unió entre els diferents blocs es realitzarà amb morter de ciment, segons plànols i 

quan així s’indica sense morter (mur de pedra seca), amb el morter refós sense que 

aflori a la superfície del parament. Amb especial atenció als paraments horitzontals. 

  

 

2.9.- Materials per a senyalització 
 

Es preveu la fabricació e instal·lació d'una sèrie de cartells informatius: 

 

Les característiques d'aquests cartells són les següents: 
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− Són cartells de 2,11 x 1 m 

− Fabricació amb base de fusta tractada de 2,11 x 1m  x 20 mm de gruix 

− Pal de subjecció cilíndric de fusta tractada al autoclau de 120 mm de diàmetre i 1,8 

m d'altura. 

− Impressió dels textos, fotografies, etc., amb quatrimetria sobre vinil blanc d'alt 

comportament (sistema d'impressió tèrmica)   

− Aplicació d'una capa de laca antivandàlica (antigrafiti) per protegir la impressió de 

les agressions exteriors i dels raigs ultravioleta. 

− Sistema d'instal·lació amb base de formigó. 

− Platina base d'ancoratge fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de 

gruix. 

− Platina de subjecció del rètol fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de 

gruix.    

 

La ubicació d'aquests cartells informatius està indicada als plànols del projecte.  

 

2.10.- Materials diversos 
 

2.10.1.- Fustes per a encofrats 

 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben 

dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

 

Els encofrats per formigó vist, es realitzaran amb fusta nova, no fenòlic, i de taules de 

200 mm d'ample.  

 

2.10.2.- Baranes de fusta 

 

Les baranes de protecció estaran elaborades amb fusta de pi de Flandes tractada a 

l'autoclau amb sals de coure, per exteriors. Tindran una alçada de 1 m amb muntants 

cada 1 m de 0.10 x 0.10 m. Els cargols, ancoratges i els accessoris seran tots d'acer 

inoxidable tipus AISI-316. 

La barana de protecció acomplirà amb allò especificat a la norma tecnològica de 

l'edificació NTE-FDB, "Baranes".  
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2.10.3.- Baranes d’acer 

 

Les baranes de protecció estaran elaborades amb acer, amb un tractament superficial 

d’un bany galvanitzat. Tindran una alçada de 1 m amb muntants cada 1,5 m de rodons 

de 50 mm. De diàmetre. Els cargols, ancoratges i els accessoris seran tots d'acer 

inoxidable tipus AISI-316. 

La barana de protecció acomplirà amb allò especificat a la norma tecnològica de 

l'edificació NTE-FDB, "Baranes".  

 

Els perfils constitutius de la barana d'acer acompliran les prescripcions establertes als 

articles 250 i 251 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG-3. 

 

2.11.- Materials per a plantacions 
 

2.11.1.- Condicions generals 

 

Normativa aplicable 

 

La que s'estableix en aquest plec i la legislació vigent en el ram de la jardineria. 

 

Omissions o modificacions 

 

Les omissions o errors que puguin existir als plànols o altres documents del projecte 

es podran modificar per la direcció facultativa de l'obra durant la seva execució. Les 

certificacions es faran d'acord amb l'obra executada. 

 

Igualment, la direcció facultativa podrà introduir totes les modificacions que cregui 

convenients per a la millora de l'obra. 
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2.11.1.a.- Condicions generals dels materials 

 

Examen i acceptació 

 

La direcció d'obra podrà examinar prèviament tots els materials destinats a l'obra i 

queden sotmesos a la seva aprovació. 

 

Els materials han de complir les següents condicions: 

 

− Complir les condicions i característiques que s'especifiquen en el present Plec, en 

la Memòria o en els Plànols del projecte. 

− Ser examinats i acceptats per la Direcció de l'Obra. L'acceptació de principi no 

pressuposa la definitiva, que queda supeditada a l'absència de defectes de qualitat 

o de uniformitat en el conjunt de l'obra. 

 

− Ajustar-se a la normativa vigent per a cada tipus de material. 

 

 

 

2.11.1.b.-  Aigües 

 

L'aigua a utilitzar per al reg de les plantacions i sembres haurà de ser suficientment 

pura, i complir les següents especificacions: 

 

− pH comprès entre 6 i 8 

− Contingut en sals solubles inferior a 2g/l 

− Oxigen dissolt superior a 3 mg/l 

− Conductivitat elèctrica a 25ºC inferior a 75 micromhos/cm 

 

Si la conductivitat és superior, es consultarà a la Direcció Facultativa. 

 

S'analitzaran periòdicament els anions i els cations per poder controlar els efectes 

sobre: la disponibilitat d'aigua per a les plantes (sequera fisiològica), l'efecte tòxic de 

l'excés de contingut en clor i sodi, contingut en bicarbonats, problemes derivats de 

l'excés de bor, i controlar el pH. 
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2.11.1.c.- Hidroreguladors 

 

Són substàncies que poden absorbir i retenir aigua que pot quedar lliure per 

evaporació o absorció del sistema radical de les plantes. Constitueix, per tant, una 

esmena estructural reguladora de l'aigua al sòl, amb productes artificials, generalment 

copolímers, derivats de poliacrilamides. 

 

Tindrà com a característiques: 

 

− Humitat màxima: 7% en pes. 

− Olor: inodor 

− Solubilitat: soluble en aigua, insoluble en olis orgànics. 

− Pes específic: 0,5 kg/l 

− No tòxic 

− Capacitat d'absorció menys de 400 vegades el seu pes en aigua destil·lada 

 

 

 

2.11.1.d.- Activadors d'arrels 

 

Són bioactivadors de fermentació enzimàtica que estimulen l'arrelament de les plantes 

en les noves condicions de plantació. 

 

S'aplicaran en els forats de plantació d'arbres, arbustos i palmàcies, en les 

dosificacions indicades en el projecte. 

 

2.11.1.e.- Terres vegetals 

 

Es defineix com a terra vegetal la que reuneix les condicions següents: 

− Menys d'un 20% d'argila. 

− Sorra: 15-60% 

− Llims: 10-40% 

− Matèria orgànica: superior al 2% 

− Cap element de diàmetre superior als 20 mm. 

− Ph entre 5.5 i 7.5 
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− Conductivitat inferior a 2 miliohms/cm 

− Menys de 138 ppm de clorurs 

− N total: superior al 0.1% 

− Fòsfor total (P2O5): mínim 100 ppm 

− Potassi (K2O): mínim 100 ppm 

− Carbonat càlcic (CaCO3): inferior al 10% 

 

2.11.1.f.- Fertilitzants i adobs 

 

Es defineixen com adobs els productes de components orgànics, minerals o 

complexes que proporcionen al sòl un o més elements fertilitzants, i que tenen per 

objectiu cobrir les necessitats de les plantes per al seu desenvolupament correcte. 

Els adobs químics tenen com a objectiu cobrir les necessitats de les plantes durant el 

primer any.  Les quantitats aportades hauran d'ajustar-se a aquestes per tal de poder 

considerar segura la implantació de les espècies plantades. 

 

Els adobs químics han de complir les exigències del Ministeri d'Agricultura en quant al 

contingut pel que fa a elements fertilitzants, grau i tipus de solubilitat de tots els 

principis. 

 

− Seran de marca reconeguda oficialment. 

− Es presentaran degudament envasats. 

− No estaran esterrossats, sobretot els adobs higroscòpics. 

− En les etiquetes constaran de: nom de l'adob, de riquesa en unitats fertilitzants, de 

pes net de l'adob i de la forma en què es troben les unitats fertilitzats. 

 

Els altres productes com són: quelats, oligoelements, adobs foliars, correctors del sòl, 

etc. han d'ajustar-se a les prescripcions indicades anteriorment. 

 

Adobs minerals 

 

Es defineixen com a adobs minerals els productes que proporcionen al sòl un o més 

elements fertilitzants. S'han d'ajustar a la legislació vigent. 
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Adobs complexes 

 

Es coneix com a adob complex el que s'obté mitjançant una reacció química a partir de 

matèries primeres, com són: fosfats naturals, amoníac, àcid nítric, i, eventualment, àcid 

sulfúric, o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació, entren en joc unes 

reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants 

que hi participen. L'adob complex utilitzat ha de tenir, com a mínim, 40 unitats 

fertilitzants. 

 

L'adob inorgànic que es farà servir per a plantacions serà d'alliberament lent controlat 

12-14 mesos, 15:9:9 (N:P:K), en les dosificacions especificades en el projecte per a 

cada forat de plantació. 

 

L'adob inorgànic per a l'esmena de la terra vegetal per a sembra de gespa i prat serà 

d'alliberació lent 3-4 mesos, 15:9;15 (N:P:K). 

 

 

Adobs orgànics 

 

Es defineixen com a adobs orgànics les substàncies orgàniques, la descomposició de 

les quals, causada per microorganismes, resulti una aportació d'humus i una millora de 

les condicions físiques i químiques del sòl. 

 

Tots els adobs estaran raonablement exempts d'elements estranys i, singularment, de 

llavors de males herbes. 

 

S'evitarà la utilització de fems no compostats. 

 

La utilització d'adobs diferents als definits aquí només es podrà, un cop autoritzada per 

la Direcció d'Obra. 
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Poden adoptar les formes següents: 

 

− Fems: Procedent de la barreja de llit ramader i dejeccions, i que s'ha compostat. El 

contingut en nitrogen serà superior al 2,5 % i una densitat aproximada de 0,7. 

 

− Compost: Procedent de la fermentació de restes vegetals durant un temps no 

inferior a un any o del tractament de fangs de depuradora o les deixalles urbanes. 

El seu contingut en matèria orgànica serà superior al 40 % i en matèria orgànica 

oxidable a 20 %. 

 

− Humus: Procedent de fems o de compost. Serà de color molt fosc, pulverulent i 

solt, untós al tacte i amb un grau d'humitat que faciliti la seva distribució i n'eviti 

l'agrumollament. El seu contingut en nitrogen serà del 2% aproximadament. 

 

− Torbes: No contindran quantitats apreciables de zinc, llenya o altres materials 

estranys. No podran tenir un pH>5. El percentatge en matèria orgànica serà 

superior al 85% i almenys una capacitat d'absorció d'aigua del 220% del seu pes 

en sec. Tindran una conductivitat elèctrica baixa. Es recomana la utilització de 

torbes rosses, procedents del nord d'Europa o al Canadà. 

 

 

 

2.11.1.g.- Elements vegetals 

 

Definicions 

 

− Arbre: Vegetal llenyós que pot créixer a una alçada considerable i que té un tronc 

diferenciat de la resta de les branques. Pot estar revestit de branques des de la 

base o formar una copa diferenciada i un tronc nu. 

 

− Arbust: Vegetal llenyós que, com a norma general, es ramifica des de la base. 

 

− Subarbust: Arbust d'alçada inferior a un metre. 
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− Planta vivaç: Planta de curta alçada, no llenyosa, que en tot o en part viu uns 

quants anys i rebrota cada temporada. 

− Planta anual: Planta que en un any completa el seu cicle vegetatiu. 

 

− Planta bianual: És la planta que viu durant dos períodes vegetatius.  En general 

són plantes que germinen i donen fulles el primer any i floreixen i fructifiquen el 

segon.  

 

− Tapitzants: Vegetal que plantat a una certa densitat, cobreix el sòl completament.  

En general, són plantes estoloníferes. 

 

− Esqueix: Part de qualsevol part d'un vegetal que posat en condicions adequades 

és capaç d'originar una planta completa, de característiques iguals a aquella de 

què es va agafar. 

 

− Pa d'herba: Porció de terra cobert de gespa, molt travada per les arrels, que es 

talla en forma generalment rectangular per a la implantació de gespa. 

 

 

− Pa de terra o cepelló: El pa és el conjunt de sistema d'arrels i terra que queda 

enganxada a la planta quan s'arrenca amb cura es tallen les arrels i la terra amb 

un tall net i es procura que no es disgregui. El pa es pot presentar lligat amb una 

reixa de plàstic o metàl·lica, amb palla o ràfia, amb escaiola, etc. 

 

− Contenidor: S'entén per planta en contenidor la que ha estat criada o 

desenvolupada, al menys dos anys abans d'haver estat lliurada, en recipients , 

dins dels quals es transportarà fins a lloc de la seva plantació En qualsevol cas, ha 

de tenir les dimensions indicades en el projecte. 

 

− Planta enfiladissa: Són aquelles plantes que es desenvolupen recolzades en 

aspres o murs. 

 

− Llavor: Les llavors seran de les espècies indicades en el projecte, reunint les 

condicions següents: 
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∗ Puresa igual o superior al 90 % 

∗ Facultat germinativa superior al 95 % 

∗ Absència de tot tipus de plagues o malalties en el moment del 

subministrament, o amb símptomes d'haver-les patit. 

∗ Serà llavor certificada segons la normativa vigent. 

Aquestes condicions estaran garantides suficientment, a parer de la Direcció d'Obra.  

En cas contrari, es podrà ordenar la realització d'una anàlisi segons les regles 

internacionals per a l'anàlisi de llavors, a càrrec del contractista.  Aquestes proves es 

realitzaran d'acord amb les "Normes Internacionals per a Assaigs de Llavors" de 1966. 

 

Condicions generals de les plantes 

 

Condicions generals d'acceptació 

 

Les plantes hauran de pertànyer a les espècies i varietats autòctones indicades en 

aquest plec, a la descripció feta a la Memòria o als plànols o Pressupost, i complir les 

condicions d'edat, mida, desenvolupament o trasplantament que s'indiqui en els 

documents anteriors. No s'acceptaran varietats diferents a les indicades en aquest 

Plec.  

 

L'examen de cada planta rebuda ha de permetre apreciar que les seves 

característiques són les que corresponen a l'espècie, la mida i el grau de 

desenvolupament que li correspon. 

 

Aquesta feina d'inspecció, la farà la Direcció d'obra, que determinarà la idoneïtat i 

l'acceptació de cada planta. 

 

Les plantes seran, en general, ben conformades, amb desenvolupament normal, 

sense que presentin símptomes de raquitisme o retard.  No presentaran ferides en el 

tronc o en les branques.  El sistema radicular serà complet i proporcionat a l'alçada.  

Les arrels de les plantes de cepelló o arrel nua presentaran talls nets i recents, sense 

ferides o esqueixades. 

 

El seu port serà normal i ben ramificat i les plantes de fulla perenne, presentaran el 

sistema foliar complet, sense decoloració ni símptomes de clorosi. 
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Quant a les dimensions i les característiques particulars, s'ajustaran a les descripcions 

del projecte. 

 

El creixement serà proporcionat a I'edat, no admetent-se plantes revellides i criades en 

condicions precàries, quan així ho manifesti i els seu port ho acusi. 

 

 

Criteris d'acceptació i rebuig 

 

Les plantes podran ser rebutjades pels motius següents: 

 

− Seran rebutjades les plantes que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta 

pateixin o puguin ser portadores de plagues o malalties. Es farà atenció a la 

presencia de coleòpters barrinadors, postes de lepidòpters, fulles fagocitades per 

erugues, bosses d'erugues, presencia de fongs. 

 

 

− No s'admetran plantes que en el transport o en la càrrega, hagin estat 

maltractades produint-se trencaments de branques, troncs o cepellons. Tampoc 

s'acceptaran aquelles plantes que durant el transport hagin patit forts assecaments 

i presentin marciment de les fulles o les tiges. 

 

− Totes les plantes hauran d'adaptar-se a la forma i la mida especificades i es 

rebutjaran les que no compleixin les especificacions respectives. Es farà atenció a 

les plantes que, encara que tinguin la mida i la forma indicats, hagin tingut 

creixements desproporcionats pel fet d'haver estat sotmesos a tractaments 

especials, adobats excessius o hagin estat conreades sense I'espaiament 

suficient. 

 

− Es farà atenció en l'elecció de les plantes exemplars a fi que compleixin les 

normes establertes. 

 

− Es rebutjaran totes aquelles plantes escaiolades que arribin amb I'escaiola 

parcialment trencada o estigui feta amb gruixos excessius. Tampoc no 

s'acceptaran les que presentin la totalitat del cepelló amb escaiola fresca, ni 
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aquells escaiolats que estrangulin els colls de les plantes. Únicament es permetrà 

escaiolar la base del cepelló en el moment de la seva arrancada. 

 

− Els cepellons hauran d'estar perfectament formats, sense esquerdes que denotin 

sequedat o la sortida de nombroses arrels principals.  Es rebutjarà tant en el cas 

de I'escaiolat com dels cepellons, totes aquelles plantes en el que el tronc tingui 

joc o es mogui sobre la base. 

 

− En el cas de les espècies d'arrel nua, es rebutjaran les que de sequedat en les 

arrels, talis mal fets i en general podridures o mal general i en la seva estructura. 

 

− Les espècies arbòries i arbustives no hauran de presentar ferides tant en tronc 

com en  arrels, bé siguin d'origen mecànic o com d'origen patogen.  Es rebutjarà 

les que presentin aquests defectes. Es rebutjarà, així mateix, les que tinguin zones 

necrosades per l'acció d'insectes, malalties o fins i tot per problemes d'insolació i 

desequilibri hídric. 

 

 

− Els arbres que presentin símptomes a causa de l'excés de salinitat, procedent tant 

de l'aigua de reg com del sòl, seran rebutjades.  Així mateix, seran objecte de 

rebuig els arbres que presentin mancances fisiològiques per bloqueig 

d'oligoelements, o per deficiències en l'adobat. 

 

− Les plantes en arribar al lloc de destinació, hauran de presentar bon estat fisiològic 

i no presentar símptomes de marciment. Les plantes d'arrel nua tindran turgència i 

grau d'humitat necessari detectable a simple vista. Els arbres amb cepelló o 

contenidor hauran d'arribar amb la saó suficient. 

 

− No s'admetran plantes que en treure el pa del contenidor, aquest es desfaci 

perquè no està prou desenvolupat. 

 

− Es rebutjaran les plantes que presentin mancances fisiològiques per bloqueig 

d'oligoelements detectables a simple vista per necrosis a la vora de la fulla, vèrtex 

de les mateixes i coloració atípica com, per exemple, clorosi fèrrica. 
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El contractista estarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i correrà al seu 

càrrec totes les despeses ocasionades per les substitucions. 

 

Procedència 

 

Les plantes procediran de vivers acreditats, preferiblement especialitzats en planta 

autòctona. Les unitats hauran d'anar degudament etiquetades, amb el nom de 

l'espècie i la indicació de llur procedència. 

 

Transport i recepció 

 

La preparació de la planta per al seu transport al lloc de plantació s'efectuarà d'acord 

amb les exigències de l'espècie, edat de la planta i sistema de transport escollit. 

 

El transport de les plantes s'haurà de realitzar el més ràpidament possible, i caldrà 

prendre les precaucions necessàries per tal de no deteriorar cap de les seves parts. 

 

Les plantes d'arrel es presentaran sempre en contenidors de la mida especificada en 

aquest Plec. Qualsevol altre tipus de presentació amb pa de terra o a arrel nua s'haurà 

de sotmetre a l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

 

Per al transport dels exemplars en contenidor, es disposaran aquests de manera que 

els envasos quedin suficientment separats, per tal que les plantes no es deteriorin i no 

es produeixin ruptures en llurs parts aèries. 

 

Per al transport de plantes a rel nua, es disposaran i manipularan aquestes de manera 

que llur aparell radicular no pugui ser malmès. En el moment de la plantació es tallaran 

els extrems de les arrels per tal d'afavorir el seu posterior desenvolupament. Les arrels 

de les plantes a rel nua que no siguin plantades immediatament després d'arribar a 

l'obra es cobriran amb terra vegetal humida per a protegir-les de la dessecació.  

 

Espècies a utilitzar i presentació 

 

Pi pinyer (Pinus pinea) 

Alçada: 300-350 cm 
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Presentació: pa de terra escaiolat 

 

Arboç (Arbutus unedo) 

Alçada: 80-100 cm 

Presentació: contenidor de 3 l 

 

Marfull (Viburnum tinus) 

Alçada: 40-60 cm 

Presentació: contenidor de 3 l 

 

Galzeran (Ruscus aculeatus) 

Presentació: contenidor de 2 l 

 

Aritjol (Smilax aspera) 

Alçada: 20-30 cm 

Presentació: contenidor de 2 l 

Reposició 

 

El contractista es veurà obligat a reposar durant el període de garantia de plantació 

 

− Les plantes mortes o deteriorades per causes imputables a la deficient execució 

de l'obra o manteniment. 

 

− Els materials trencats o deteriorats per falta de qualitat o defectes de col·locació o 

muntatge. 

 

− Els materials i despeses de substitució i retirada de sobres, seran a càrrec de la 

contracta. 

 

Emmagatzematge i aplec 

 

Els materials s'emmagatzemaran, quan s'escaigui precís, de forma que quedi 

assegurada la seva utilització i sigui possible una inspecció en qualsevol moment. 

 

Inspecció del treballs 
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El Contractista permetrà a la Direcció d'Obra l'accés ais llocs on tingui dipositats els 

materials. 

 

Les anàlisis que es creguin convenients, les farà la Direcció d'Obra en els laboratoris 

que determina a càrrec del contractista. 

 

 

 

3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL 
 

3.1.- Treballs generals 
 

3.1.1.- Replantejament 

 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 

necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de 

contractista. 

 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar 

l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent 

aprovació del replanteig. 

 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no 

disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que 

ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a 

càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 

 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de 

topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar 

els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals 

anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació 

adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les 

fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
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En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu 

càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els 

treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de 

comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que 

per això tingui dret a cap indemnització. 

 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i 

bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell 

mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la 

materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del 

contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals 

anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les 

obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per 

escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació 

dels punts recuperats. 

 

 

3.1.2.- Accés a les obres 

 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc 

del contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, 

com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al 

accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 

 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 

construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 

retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del 

contractista. 

 

L’AJUNTAMENT DE ROSES es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, 

sendes i infrastructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el 

Director consideri d'utilitat per a l'explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la 

Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva 
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utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap 

abonament. 

 

El contractista haurà d'obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i 

permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com 

privat. 

 

L’AJUNTAMENT DE ROSES es reserva el dret que determinades carreteres, camins, 

sendes, rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, 

puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la 

realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament 

del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, 

muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació 

definitiva. 

 

 

3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 

 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i 

explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars 

d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, 

s'indiquen a continuació: 

 

a) Oficines del contractista. 

 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 

mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
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f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres 

definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 

canalitzacions, etc. 

 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i 

subterrànies. 

 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits 

per a l'execució de les obres objecte del contracte. 

 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, 

la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres 

auxiliars. 

 

3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars 

 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra 

de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, 

en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient 



 
60 

per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, 

conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, 

la relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el 

Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al 

començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en 

el seu cas, pel Director. 

 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha 

d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del 

Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la 

seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions 

de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi 

proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o 

incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 

contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o 

de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en 

nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran 

incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran 

abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun 

document contractual. 

 

3.2.- Moviment de terres 
 

3.2.1.- Treballs previs 

 

- Definició 
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Inclou les operacions prèvies al moviment de terres, com ara els enderrocs i 

demolicions, el desmuntatge d'elements existents, i la retirada de brossa, fustes 

trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

 

- Execució de les obres 

 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

 

 

3.2.1.a.- Enderrocs i demolicions 

 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 

del PG3. 

 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres 

(50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

3.2.1.b.- Retirada de runa 

 

- Definició 

Es defineix com a retirada de runa les operacions de retirada dels materials abocats al 

penya-segat que ocasionen un impacte visual (especialment als futurs usuaris del 

camí de ronda) i dificulten les operacions d'obertura del camí 

 

Els materials extrets, seran portats a un abocador legalitzat. 

 

- Execució 

Les operacions de retirada de runa es realitzaran a totes les zones on es trobin 

aquests abocaments. 

 

Es retiraran tant la runa existent, com la resultant de  les excavacions i que no hagi 

sigut retirada en el moment de l'excavació. 

3.2.1.c.- Desmuntatge 

 

Desmuntatge de les diferents unitats d'obra existents: barrera de seguretat metàl·lica, 

rètols, bancs, columna d'enllumenat existent, tanca de malla d'acer,... incloent parts 
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proporcionals de pals, desconnexions, suports i demolició de fonamentació. La seva 

execució inclou les següents operacions: 

 

− Desmuntatge dels elements, parts proporcionals, suports, desconnexions. 

− Demolició de fonamentacions. 

− Càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de tots els elements 

esmentats. 

− Càrrega i transport a l'abocador dels diferents elements, materials resultants de la 

demolició de fonamentació, cànons, manteniment i qualsevol altre tipus de 

despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 

3.2.2.- Excavacions 

 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases 

amb referències topogràfiques precises. 

 

3.2.2.a.- Repicat de pedra 

 

- Definició 

 

Consisteix en el picat, amb mitjans manuals, dels afloraments de pedra que impliquin 

una dificultat important per al pas còmode del visitant, fins a un gruix màxim de 20 cm. 

Els mitjans a utilitzar seran un compressor portàtil, amb martells pneumàtics de 20 a 

30 kg. 

El repicat de pedra també inclou la retirada manual de blocs de pedra de petites 

dimensions. 

La retirada de blocs de pedra o el repicat d'afloraments de roca es realitzarà fins a la 

cota del camí en aquell punt, i en qualsevol cas, fins a un gruix màxim de 20 cm. Si el 

gruix de la pedra a repicar supera els 20 cm, es contemplarà com una excavació en 

rases, a realitzar amb mitjans mecànics (amb martell sobre retroexcavadora). 

 

En el cas que es generin buits de terreny, aquests es reompliran amb terres, per evitar 

la formació de sots. 
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3.2.2.b.- Esbrossada 

 

- Definició 

 

Consisteix en la retirada d'una capa superficial de 15-20 cm, incloent l'arrencament de 

canyes, arbusts i herbes existents, eliminant totes les arrels fins a la cota i profunditat 

necessària, així com la retirada de qualsevol element que es trobés a la zona. 

 

Posteriorment, aquest material s'haurà de carregar i transportar fins l'abocador 

municipal més proper. 

- Execució 

 

Es portarà a terme amb tots aquells mitjans mecànics necessaris, i ocasionalment, 

quan les condicions del terreny ho requereixin s'haurà d'actuar amb mitjans manuals. 

 

Els treballs de desbrossada es realitzaran respectant les unitats arbòries de la zona, i 

en especial les unitats d'alzina (Quercus ilex), de surera (Quercus suber) i les unitats 

de pi blanc (Pinus halepensis) de mida gran. 

 

3.2.2.c.- Excavació de terra vegetal 

 

- Definició 

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones 

afectades per les obres. La extracció serà de 30 cm de profunditat a contar des de el 

nivell del terreny. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les 

operacions que segueixen: 

 

 

− Excavació. 

− Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  

− Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 

− Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.  

 

- Execució de les obres 
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Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del 

Director d'Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la 

terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es 

començaran els treballs. 

 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa 

s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-

anivelladores per la seva remoció. 

 

La terra vegetal es recaptarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà 

separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. 

L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. 

Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no 

haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers d'1,5 m 

d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de 

major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 

 

3.2.2.d.- Reperfilat i anivellament del terreny. 

 

- Definició 

 

Les operacions de reperfilat comprenen els treballs d'excavació necessaris que es 

realitzaran sobre el terreny natural del camí per millorar i adequar els pendents, 

eliminar recers formats pel mal drenatge, i millorar els punts erosius. 

 

Aquestes actuacions tenen com objectiu obtenir una esplanada òptima per a les 

posteriors actuacions de pavimentació o compactació. 

 

 

- Execució 

 

Aquestes operacions es realitzaran en tota la plataforma del camí on s'hagi de 

treballar, i que tinguin una base de terra -no rocosa-. 
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En els punts on aflora la roca natural del terreny, el reperfilat haurà de ser manual, per 

evitar l'afecció a la mateixa. 

 

Les actuacions seran totalment manuals en la zona del camí on no puguin ser amb 

mitjans mecànics.     

 

3.2.2.e.- Excavació en desmunt 

 

- Definició 

 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 

l’explanació o caixa de paviments. 

 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

 

− L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, 

fins i tot cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota 

d’explanació general, banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol 

sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l'excavació 

convencional, l'excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament 

mitjançant martells hidràulics i l'excavació amb explosius; sigui quin sigui el 

percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

 

− Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d'utilització 

o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 

d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de 

l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials 

inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per 

adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 

 

− La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol 

altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 

− L'allisada dels talussos de l'excavació. 
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− Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 

− Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

− Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució 

 

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de 

materials, o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent 

obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i 

sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 

 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o 

desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin 

retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries. 

 

- Drenatge 

 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de 

l'Enginyer Director. 

 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es 

produeixin erosions a les excavacions. 

 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de 

l'Enginyer Director, davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 

 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 

provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment 

de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 

 

- Toleràncies 

 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
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− En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-

cinc (25) centímetres entre cotes extremes de l’explanació resultant; en aquest 

interval ha d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les 

excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En 

qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de 

formació de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el 

desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de manera que les aigües 

quedin conduïdes a la cuneta. 

 

− En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) 

centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en 

roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) 

centímetres en més o menys. 

 

− En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran 

diferències en cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys 

per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per 

a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament sanejada. 

 

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte 

d'abonament. 

 

- Esllavissaments 

 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels 

perfils teòrics definits en els plànols.  

 

 

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.  

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, 

sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a 

excavacions, estrebades i voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a 

disposició i càrrega de les barrinades. 

3.2.2.f.- Excavació de rases, pous i fonaments 
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- Definició 

 

Les excavacions contemplades en el present projecte es consideraran com a 

excavacions en rases, pous i fonaments. 

 

El present projecte preveu l'excavació del terreny en les següents ocasions: 

 

− Trams del camí de ronda en què l'ample del camí existent s'estreny 

considerablement per la presència d'afloraments de roca natural o bé pel talús 

transversal del terreny. En aquests trams es preveu una excavació fins assolir una 

amplada del camí de 1,5 m, i fins arribar a la cota definida en els perfils 

longitudinals.   

 

− Nous trams de camí de ronda. En aquests trams de camí, es preveu una 

excavació del terreny fins a una fondària de 20-30 cm. En zones de forta pendent, 

l'amplada del camí es limitarà a 1,0 m, mentre que en zones on el nou camí de 

ronda travessa terrenys planers, l'ample serà el general del camí, fixat en 1,5 m. 

Comprèn les següents operacions: 

 

− L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la 

neteja del fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l'excavació convencional, 

l'excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells 

hidràulics i l'excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi 

de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

 

 

− Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d'utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 

d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des 

de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de 

materials inadequats o sobrants). 

 

− La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol 

altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
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− Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 

− Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Classificació 

 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la 

utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

 

- Execució de les obres 

 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les 

seves fases amb referències topogràfiques precises. 

 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si 

l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de 

l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 

 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi 

sensiblement de les suposades, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per 

que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi 

necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 

 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure 

d'una amplada mínima d'un metre (1 m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o 

pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin 

posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament 

col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
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Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra 

el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de 

l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents 

talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la 

qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions 

d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les 

proximitats. 

 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran 

per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es 

produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel 

Contractista. 

 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, 

permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc 

centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 

cm) en el cas de que es tractés de roca. 

 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per 

la qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, 

procedint d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a 

estendre la capa de formigó de neteja. 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol 

fenomen imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es 

puguin prendre les mesures necessàries. 

 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de 

l'Enginyer Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de 

l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, 

siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho 
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indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses 

originades per aquesta demora. 

 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi 

de que les operacions es puguin executar sense interrupció. 

 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot 

explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  

 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de 

l'obligació dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries 

per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 

 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves 

esquerdes i ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons 

de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les 

roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.  

 

3.2.3.- Terraplenats i rebliments 

 

3.2.3.a.- Terraplens o pedraplens 

- Definició 

 

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i 

l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material 

procedent de les excavacions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats 

procedents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material, 

excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d'utilització, escarificat i compactació 

del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 

En el cas dels pedraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació 

de materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 
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Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

 

− Preparació de la superfície d'assentament 

 

− Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del 

material petri. 

 

− Extensió i compactació del material en tongades. 

 

− Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

 

− Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

 

- Execució de les obres 

 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 330.5 i 331.5 

del PG 3. 

 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 s'excavarà realitzant bermes 

de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap 

dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables.  

 

 

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del 

mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran 

estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a 

l'esplanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  

 

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis 

disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà 

la que segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
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Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El 

contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes 

d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 

 En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que 

l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un 

mínim del 95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 

 

- Compactació 

 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

 

− El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat 

obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

 

− El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat 

obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

 

− La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 

compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 

Proctor Modificat, i serà de material seleccionat, havent de complir l'esplanada, les 

següents condicions: 

 

∗ Equivalent de sorra més gran de 30. 

∗ L'índex de plasticitat serà zero. 

∗ CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 

∗ La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 

UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 

 

El compliment d'aquestes condicions serà indispensable per a l'abonament de la unitat 

d'obra. 

 

3.2.3.b.- Rebliments localitzats 

 

- Definició 

 



 
74 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

− Els materials necessaris, procedents de l'excavació o de préstecs. 

− L'extensió d'una tongada. 

− La humificació o dessecació d'una tongada. 

− La compactació d'una tongada. 

− La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a 

l'acabat del rebliment. 

− Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

 

- Execució de les obres 

 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix 

d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

 

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 

compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 

l'esmunyiment d'aquest.  

 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el 

noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor 

Modificat. 

 

3.2.4.- Acabats 

 

3.2.4.a.- Allisada de talussos 

 

- Definició 

 

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels 

talussos de terraplè i de desmunt. 

 

- Execució de les obres 
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Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 341 del PG-3. 

 

 

 

3.2.4.b.- Tractament de la terra vegetal 

 

- Definició 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

− El tractament de terra vegetal a l'obra. 

− Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

3.2.4.c.- Estesa de la terra vegetal 

 

- Definició 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

− La estesa de la terra vegetal 

− Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres 

 

La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als 

llocs que assenyali l'Enginyer Director. 

Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre 

primer una capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 

Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar 

perfectament netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament 

de la superfície (mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), 

explanació i anivellament del terreny. 
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3.2.4.d.- Manteniment 

 

El present projecte contempla el manteniment necessari durant el període de garantia, 

el qual comprendrà dos (2) anys des de l'acabament de les obres. 

 

3.2.5.- Obres diverses 

 

3.2.5.a.- Camins d'accessos als talls 

 

En aquesta unitat d'obra s'inclouen els camins d'accessos necessaris tant per a 

l'execució de les excavacions en desmunt com per a l'execució dels terraplens, o 

estructures. 

 

S'inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

formació, manteniment i eliminació si cal dels camins. 

 

 

3.3.- Armadures per a formigó armat 
 

3.3.1.- Els especejaments 

 

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva 

aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de 

tots els elements a formigonar. 

 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures 

definides en els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els 

empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars 

necessàries per garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols 

durant el formigonat, tals com "borriquetes", rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. 

Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla d'especejament, i en 

correspondència amb els plànols respectius. 
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En el full d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

 

 

3.3.2.- Els separadors 

 

El recobriment de totes les armadures i malles (distància a paraments) serà igual a 4 

cm en tots els elements de formigó armat de l'obra degut a l'ambient marí en que es 

troba. 

 

Les falques, distanciadors i recolzaments provisionals de les armadures en els 

encofrats, seran de morter, material plàstic o acer, limitant l'aplicació d'aquest últim 

material i del morter al casos en que aquests elements no hagin de quedar vistos un 

cop realitzada l'obra. En tot cas serà precís l'aprovació prèvia del Director d'Obra. 

 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar 

que puguin desplaçar-se durant el formigonat.  

 

Es tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar 

els encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

 

La distància entre dos separadors situats en un pla horitzontal, no haurà de ser mai 

superior a un metre (1 m) i per als situats en un pla vertical, no superior a dos metres 

(2m). 

 

Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans 

de procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid 

no adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 

 

 

3.4.- Formigonat 
 

3.4.1.- Aspectes generals 

 

- Definició 
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A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

 

− L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 

necessaris per a la fabricació i posada en obra. 

− La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 

 

− L'execució i tractament dels junts. 

 

− La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

 

− L'acabat i la realització de la textura superficial. 

 

− L'encofrat i desencofrat. 

 

− Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

 

 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la 

col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de 

fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està 

obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les esmentades 

comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 

 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de 

formigonat per a cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la Direcció 

d'Obra.  

 

3.4.2.- Pla de formigonat 

 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el 

contractista seguirà per a la bona col·locació del formigó. 
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En el pla es farà constar: 

 

− Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó 

a emprar en cada unitat. 

 

− Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat es farà constar: 

 

− Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 

directe, i d'altres). 

 

− Característiques dels mitjans mecànics. 

 

− Personal. 

 

− Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible 

avaria). 

 

− Seqüència reblert dels motlles. 

 

− Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 

− Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

 

− Sistema de curat de formigó. 

 

En l'execució de juntes se seguirà allò prescrit en l'article 610.11 del PG-3/75. Es 

prohibeix expressament l'ús de productes corrosius en la neteja de juntes. 

 

S'evitarà el contacte entre masses fresques de formigons executats amb diferents 

tipus de ciment, procedint també a la neteja de les eines i el material de transport quan 

es realitzin canvis de conglomerants. 

 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració 

mínima del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base 
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d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a 

base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o 

geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment 

complet mitjançant plàstics. 

L'aigua a utilitzar en les operacions de curat complirà les condicions que se li exigeixen 

a l'aigua d'amassat.  

 

Les canonades que s'utilitzen pel reg del formigó seran preferentment de goma, i es 

prohibeix l'ús de conduccions de ferro si no és galvanitzada. La temperatura de l'aigua 

utilitzada en el reg no serà inferior en més de vint (20 (C) graus centígrads a la del 

formigó.  

 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials 

filmògens, que s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície 

lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix 

suficient de material filmògen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la 

part que constituirà el junt de formigonat. 

 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) 

sense les instruccions de la direcció d'obra. 

 

Si els resultats obtinguts en la reparació dels defectes observats no fossin satisfactoris 

a judici de la Direcció d'Obra, aquesta ordenarà la demolició i reconstrucció a càrrec 

del Contractista. 

 

 

 

 

3.5.- Encofrats i cindris 
 

3.5.1.- Encofrats i motlles 

 

- Definició 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
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− Els càlculs de projecte dels encofrats.  

 

− Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

 

− El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

 

− Els productes de desencofrat. 

 

− El desencofrat. 

 

− Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Tipus d'encofrat 

 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

 

− Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. 

En aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples 

i llargades no necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol 

altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

 

− Encofrat pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules 

de fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre 

mil·límetres (24 mm) i una amplada de vint centímetres (20 cm). Les toleràncies 

màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de 

dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres (20 mm) als murs i estreps i de deu 

mil·límetres (10 mm) a les piques. 

- Execució 

 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofrat de fusta en paraments vistos. 

 

Per a facilitar el desencofrat, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització 

d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
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El desencofrat no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència 

necessària per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions 

excessives, els esforços als que estarà sotmès com a conseqüència del desencofrat o 

descimbrament. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que 

pugui impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions 

si n'hi han. 

 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si 

excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de 

parament. 

 

 

 

3.5.2.- Cindris 

 

- Definició 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

− El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 

 

− Preparació del fonament del cindri. 

 

− Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, 

carregadors i aparells de descens del cindri. 

 

− Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 

− Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 

 

− Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a 

la ràpida i correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Materials 
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Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials 

plàstics, sempre que acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats 

per l'experiència. En tot cas, el projecte de cindri haurà d'especificar la naturalesa, 

característiques, dimensions i capacitat resistent de cada un dels seus elements i del 

conjunt. 

 

- Execució 

 

Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà 

al seu muntatge per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions 

d'anivellament per constatar que els punts de recolzament de l'encofrat de la cara 

inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs amb les toleràncies prefixades. 

 

L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova 

sota càrrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de 

suportar. 

L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà 

de contenir l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases 

que composin el descimbrament. 

 

3.6.- Estructures i elements de fusta 
 

- Definició 

 

Dins les estructures de fusta es consideren les passarel·les, les escales i els 

paviments d'aquest material. Per elements de fusta s'entendran les baranes de 

protecció, i els graons fixadors de fusta. Tots aquests elements s'utilitzen com a 

complement dels itineraris, com a prolongació dels mateixos, o per poder accedir a 

determinats punts. En el present projecte es preveuen les següents estructures i 

elements de fusta: 

 

− Paviment de fusta i rastrells en la zona de descans núm. 4 PK 0+1218. 
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La fusta a utilitzar en els diferents elements de l'obra, que apareixen detallats en els 

plànols, serà d'un sol tipus i haurà de satisfer les prescripcions que s'han descrit en 

l'apartat de materials pel que fa a fustes. 

 

- Execució 

 

La construcció d'escales, passarel·les i plataformes realitzades amb fusta es durà a 

terme segons les indicacions dels plànols del Projecte. 

 

- Es procedirà a la fixació i nivellament del rastrell de fusta tractada, amb morter 

de ciment. 

- Amb el morter curat, es procedirà al clavat del paviment de fusta pròpiament 

dit, amb cargoleria d'acer inoxidable AISI 316. 

- Finalment es procedirà a retallar els sobrants per tal d’aconseguir la forma 

desitjada. 

 

3.7.- Paviments, escales i graons de pedra 
 

- Definició 

 

Es defineix aquesta partida com la col·locació de la pedra, com a paviment per 

vianants. 

També s'utilitzarà en la construcció d'escales i graons d’escales i formació de cunetes, 

els models a utilitzar seran els descrits en l'apartat de materials del present Plec i als 

Plànols. 

 

El Contractista haurà de presentar una mostra del pedra i les certificacions i garanties 

de la seva fabricació, a la Direcció Facultativa. Aquesta última, aprovarà o rebutjarà el 

tipus de material en cas de no reunir els requisits adequats i/o les exigències de 

disseny. 

- Execució 
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3.7.1.- Paviments de pedra  

 

El paviment d’aquests materials es col·locarà en els punts indicats en els plànols. 

Prèviament a la col·locació d’aquests materials s'haurà de preparar el terreny, aquesta 

pot tenir dues variants les quals quedaran indicades a plànols o sobre llosa de formigó 

o sobre llit de sorra. 

En el primer cas es procedirà a la construcció d’una llosa de formigó armat HA-25, 

d’un gruix no inferior als 10 cms, una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix 

mínim. La peça es col·locarà a cop de maceta.  

 

En el segon cas es prepararà el terreny amb 20 cm de tot-ú natural compactat, i per 

sobre d'aquest, una capa de sorra d’un gruix mínim de 5 cm. La peça es col·locarà a 

cop de maceta.  

 

Les juntes tindran una separació de 1 cm aproximadament, o d’acord amb els 

separadors del propi material, aquesta quedarà reblerta de sorra. 

 

3.7.2.- Escales de pedra  

 

Les escales de pedra es construiran en els llocs indicats en els plànols, els quals 

corresponen, habitualment, a zones amb pendent longitudinals i/o transversal 

importants, i que sovint presenten nombrosos afloraments de roca. 

 

La construcció d'escales d’aquests material inclou les següents operacions: 

 

− Neteja del terreny en tota la longitud de l'escala, i en l'amplada màxima d'aquesta 

(1,5 m), inclosa l'esbrossada i la retirada d'elements que puguin implicar una 

dificultat en els treballs posteriors. 

− Construcció d'un dau de formigó HM-15 a la part inferior de les escales, tal com 

s'indica en els plànols del projecte. Aquest dau tindrà unes dimensions de 0,5 m x 

0,2 m x 1,5 m (corresponent a l'amplada màxima de les escales). 

 

− Col·locació d'una capa de formigó de neteja HM-15, de 10 cm de gruix mínim, en 

tota la superfície que serà ocupada per les escales. 
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− Col·locació de la peça, format per blocs de cares regulars, de característiques 

especificades en el capítol de Materials del present Plec.  

 

− Col·locació de les peces que han de configurar l'escala pròpiament dita, les quals 

es disposaran de manera que les cares principals quedin exposades a l'exterior.  

Els graons d'aquesta escala tindran unes dimensions de 15 cm d'alçada x 35 cm 

de petja. La unió entre peces es realitzarà amb morter de ciment, procurant que 

aquest no sigui visible des de l'exterior.  

 

− En el cas que la superfície del terreny sigui molt rocallosa, es durà a terme un 

repicat de la roca natural (veure capítol de Repicats), prèviament a la col·locació 

de la peça. En aquest cas, no serà necessària la col·locació d'un primer nivell de 

pedres. Les característiques i dimensions dels graons seran les mateixes que les 

descrites anteriorment. La unió entre les peces de i el terreny natural de pedra es 

realitzarà mitjançant morter de ciment, tal com s'indica en els plànols del projecte. 

 

3.7.3.- Graons fixadors pedra  

 

Els graons fixadors son elements que serveixen per suavitzar el pendent del terreny, 

quan aquest es troba entre un 15 i un 45%, aproximadament. Aquest tipus de graons 

compleixen la  funció de fixar el terreny  i suavitzar el pendent, amb la característica 

que es col·loquen en zones on són freqüents els afloraments de roca natural, o el 

pendent és molt pronunciat.  

 

Aquests graons es col·locaran en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent 

per tal que, al mateix temps que milloren el pas dels usuaris del camí, serveixin per 

fixar el terreny, evitant d'aquesta manera l’arrossegament de sediments per l’aigua 

d’escorrentiu. 

 

La ubicació dels graons s'indica, a mode orientatiu, en els plànols del projecte. 

Tanmateix, la seva ubicació exacta pot variar lleugerament per la topografia del 

terreny, i haurà de ser supervisada per la Direcció d'Obra. 

La construcció dels graons fixadors de pedra inclou les següents operacions: 
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− Excavació del terreny en una rasa perpendicular a la direcció de màxim pendent, 

d'uns 0,5 m d'ample x 0,3 m de profunditat, i de llargada equivalent a l'ample del 

camí (entre 1,0 i 1,5 m). 

 

− Construcció d'un dau de formigó HM-15, o de sorra, de les mateixes dimensions 

que la rasa anterior (0,5 m x 0,3 m x 1,5 m). 

 

− Col·locació de les peces prefabricades, de dimensions expressades a plànols 

clavades sobre el llit de sorra com a mínim 10 cm, segons es mostra en els plànols 

del projecte. Les diferents peces, aquestes s’uniran entre si amb morter de ciment 

cola, procurant que aquest no sigui visible des de l'exterior. La separació màxima 

entre peça i peça serà de 1 cm, o la que permetin els separadors de la pròpia 

peça. 

 

− Reblert de la part posterior del graó, amb el terreny natural de la zona degudament 

compactat, fins assolir el pendent necessari.  

 

− En el cas que el graó s'hagi d'encaixar sobre una superfície de pedra, es procedirà 

a repicar el terreny natural, fins a una fondària màxima de 20 cm (veure capítol de 

Repicats), per tal d'encaixar la pedra que configurarà el graó, tal com s'indica en 

els plànols. Les diferents peces s'encaixaran entre sí amb morter de ciment, 

procurant que aquest no sigui visible des de l'exterior. La separació màxima entre 

peça i peça serà de 1 cm o la que permetin els separadors de la pròpia peça. 

 

3.8.- Murs de mamposteria 
 

- Definició 

 

Aquesta unitat d'obra es refereix a la construcció de murs de pedra granítica de la 

zona. El mur de mamposteria haurà de guardar semblança amb els típics de la zona, 

en quan a construcció i materials a utilitzar. La coronació es realitzarà amb la mateixa 

pedra esmentada.  

Els materials a utilitzar seran els descrits en el capítol de materials d'aquest Plec. 

- Execució 
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Els murs de nova construcció es col·locaran manualment.  

 

El mur tindrà una alçada variable segons requeriments del desenvolupament 

longitudinal de la traça, aquesta es de mitjana propera als 0,9 m i 0,4 m d'ample. La 

part externa del mur sobresurt 0,5 m del nivell del sòl, i els 0, 4 m restants quedaran 

soterrats. Es prepararà una base de 10 cm de gruix amb formigó HM-15, sobre la que 

es recreixerà el mur. Es deixaran metxinals separats cada 60 cm. 

 

3.9.- Reparació de mur de mamposteria existent 
 

- Definició 

 

Aquesta unitat d'obra es refereix a la reparació de murs de pedra existents, que es 

troben a la vora del camí de ronda, o be el travessen obliquament. Aquesta unitat 

d'obra té per objecte la restauració dels murs de pedra existents, de gran interès sòcio-

cultural en el context, així com el reforç d'aquells que s'utilitzaran coma graons de 

pedra al llarg del recorregut. 

 

Els materials a utilitzar serà la pedra granítica existent en la pròpia obra (i, si és 

possible, la mateixa pedra del mur a restaurar). 

- Execució 

 

La reparació dels murs de pedra existents es realitzarà de forma manual.  

En el cas del reforç de murets de pedra que s'utilitzaran posteriorment com a graons, 

es procedirà de la següent manera: es retiraran les peces de pedra més externes i es 

col·locarà una base de morter pòrtland 1:4, sobre la qual es tornarà a col·locar les 

peces. El morter es disposarà de tal manera que quedi per la part interior, i no pugui 

ser vist des de l'exterior. 

 

En el cas de la reparació de murs que presenten peces deteriorades, mal col·locades, 

o bé absents, es realitzarà un tractament acurat, substituint les peces es mal estat, 

col·locant les peces que faltin o bé fixant, amb una mica de morter pòrtland, les que 

suposin un perill de despreniment.   
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3.10.- Aplacat de paraments amb pedra natural 
 

- Definició 

 

L'aplacat de paraments amb pedra natural s'aplica als murs que per el seu major 

requeriment en contenció es realitzarà amb una ànima de formigó, per tal que aquests 

presentin exteriorment l'estil tradicional dels murs de pedra de la zona 

 

- Execució 

 

Els materials a emprar seran els descrits en el capítol de materials d'aquest Plec. La 

unió entre els diferents blocs de pedra granítica es realitzarà amb morter de ciment. 

 

3.11.- Senyalització i abalisament 
 

3.11.1.- Senyalització vertical 

 

- Definició 

 

Es preveu la fabricació i instal·lació d'una sèrie de cartells informatius. La Direcció 

d'Obra indicarà amb precisió la seva ubicació. 

 

- Execució 

 

Aquesta unitat comprèn l'elaboració, l'adquisició i instal·lació dels cartells de fusta que 

es considerin necessaris i en els punts que s'indiquen al Document núm. 2: plànols. 

 

Durant l'execució de les obres s'obtindran les distàncies que s'han de reflectir als 

cartells, atenent així a eventuals modificacions al camí. 

 

El contingut dels cartells serà decidit per la Direcció d'Obra, a partir de les propostes 

presentades per part del Contractista. 
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L'ancoratge dels cartells en el camí es durà a terme mitjançant l'excavació d'un forat 

de 0,6 x 0,6 x 0,6 m, el qual es reblirà amb formigó HA-25.  En la part superior es 

col·locarà una platina de fixació d'acer inoxidable AISI-316, amb un sistema 

d'ancoratges constituït per barres d'acer, les quals quedaran embegudes dins el 

formigó. La fixació dels muntants de fusta del cartell amb la platina de fixació d'acer 

inoxidable es realitzarà mitjançant perns d'acer inoxidable AISI-316, de φ 6 mm. 

 

3.11.2.- Abalisament 

 

- Definició 

 

Aquesta unitat d'obra consisteix en la col·locació de fites de fusta per a senyalitzar els 

marges del camí. Les característiques i la mida d'aquestes fites queda reflectida als  

plànols del Projecte. 

 

- Col·locació 

 

La instal·lació d'abalisament es realitzarà en els marges del camí de ronda, en els 

punts indicats en els plànols.  

 

La posició dels pals serà vertical i hauran d'estar encastats al terreny de manera que 

resisteixin una agitació lleu donada per la mà o la força del vent. 

 

Les fites es col·locaran segons el tipus de terreny que es trobi, però sempre excavant 

una rasa de 0,50 m de llarg per 40 cm d'ample i 50 cm de fondària o de secció circular 

similar, com a mínim, o qualsevol altre tipus de perforació o fixament que aprovi la 

D.O. Quan es tracti de col·locar sobre formigó, les dimensions anteriors podran reduir-

se, però serà necessari formigonar el forat obert per col·locar la fita. 

Es col·locarà un rodó corrugat o un plàstic de 14 mm de diàmetre i 40 cm de llargada, 

s'introduirà a través de l'orifici que disposa la fita. Posteriorment s'omplirà en dues 

tongades que es compactaran amb un picó de mà de 5 kg de pes com a mínim i amb 

un nombre de cops no inferior a 50. L'Enginyer Director de l'Obra podrà aprovar un 

altre sistema. 

En cas que el terreny fos rocallós, es realitzarà un orifici suficient per a introduir la fita 

amb un arrodoniment mínim de 30 cm si es replena d'una mescla de formigó pobre, i 
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en tot cas abans d'iniciar les obres li haurà de proposar a l'Enginyer Director de les 

obres la forma de realitzar la fixació de les fites. 

- Obligacions del Contractista 

 

El Contractista haurà de comunicar per escrit a l'Administració el nom i adreça de 

l'empresa que fabrica les fites, així com la direcció de la factoria, acompanyant una 

autorització escrita de l'anomenada empresa, per a que el personal de l'Administració 

pugui visitar la fàbrica en qualsevol moment i prendre les mostres que cregui 

oportunes per a la seva anàlisi. Així mateix haurà d'acompanyar un certificat a 

aquestes empreses  en el que garanteixi que el material acompleix les prescripcions 

indicades en aquest Plec. 

 

L'Administració enviarà les mostres de les fites fabricades a analitzar al Laboratori i les 

despeses dels assaigs seran abonades pel Contractista, podent ascendir fins l'1% del 

pressupost d'Execució per Contracta. 

 

En la part superior de la fita s'inscriurà allò que determini la D.O., en relació al camí de 

ronda o bé en referència al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. En la 

part posterior o inferior s'indicarà la referència del fabricant, i el mes i l'any de 

fabricació. 

 

Seran rebutjades aquelles fites les mesures de les quals no estiguin dins de les 

toleràncies que s'especifiquen als plànols. 

 

3.12.- Plantacions i tractaments forestals. 
 

3.12.1.- Plantacions 

 

- Definició 

Els treballs de plantació de la vegetació arbustiva i arbòria consistiran en el 

subministrament del material vegetal, ma d'obra i equips necessaris per a la realització 

d'aquest treballs. 

 

- Espècies utilitzar i presentació 
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En el present projecte s'utilitzaran les espècies següents: 

 

Pi pinyer (Pinus pinea) 

Alçada: 300-350 cm 

Presentació: mota de terra  

Forat de plantació: 1,0 x 1,0 x 1,0 m 

 

Arboç (Arbutus unedo) 

Alçada: 80-100 cm 

Presentació: contenidor de 3 l 

Forat de plantació: 0,4 x 0,4 x 0,4 m 

 

Marfull (Viburnum tinus) 

Alçada: 40-60 cm 

Presentació: contenidor de 3 l 

Forat de plantació: 0,4 x 0,4 x 0,4 m 

 

Galzeran (Ruscus aculeatus) 

Presentació: contenidor de 2 l 

Forat de plantació: 0,4 x 0,4 x 0,4 m 

 

Aritjol (Smilax aspera) 

Alçada: 20-30 cm 

Presentació: contenidor de 2 l 

Forat de plantació: 0,4 x 0,4 x 0,4 m 

 

- Execució 

 

Replanteig 

 

El replanteig de les obres serà realitzat per la l'empresa contractista, la qual estarà 

obligada a aportar el personal i el material necessaris per a la correcta execució dels 

treballs. 

 

Les unitats arbustives i arbòries es plantaran en els llocs indicats en els plànols. 
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El replanteig es realitzarà amb posterioritat als treballs de preparació del terreny. Els 

límits de les plantacions arbustives es replantejaran mitjançant marques sobre el 

terreny. Els punts de plantació arbòria seran escollits per la Direcció d'Obra segons els 

condicionants de l'entorn. 

 

El replanteig té dos objectius: per una part, marcar el terreny on aniran les unitats a 

plantar. Y per una altre, marcar possibles espècies que resultin afectades. D'aquestes 

es decidirà quines han de ser respectades (pels seus valors excepcionals), quines han 

de ser tractades (podes de branques, etc.) i quines poden ser talades.  

 

En qualsevol cas, no es podrà tallar cap exemplar sense l'autorització explícita i per 

escrit de la Direcció d'Obra. 

 

Abans d'iniciar qualsevol actuació, el Contractista haurà d'informar a la Direcció 

d'Obra, que haurà de donar la seva conformitat.  

 

 

Obertura de sots 

 

Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats aproximadament 

prismàtiques amb dimensions que, en tots els casos, permetin que les arrels de les 

plantes puguin col·locar-se d'una manera espaiosa en el sot. 

La feina d'aquesta obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit i amb una antelació 

suficient en el moment de la plantació que permeti la bona meteorització d'aquest. 

 

Les dimensions del sot estaran en relació amb la vegetació a plantar. Degut als 

condicionants del terreny, i tenint en comte que les dimensions dels forats de plantació 

són reduïdes, l'obertura de sots s'efectuarà manualment mitjançant una pala o similar. 

 

Les roques i altres obstacles del subsòl s'hauran de retirar quan sigui necessari. El 

Director facultatiu podrà escollir el lloc de la seva ubicació. 
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Plantació 

 

Es defineix com plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix en 

col·locar en el terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, 

nascuda i criada en un altre lloc. 

La plantació inclourà  l'obertura del sots i l'aportament de terra vegetal, materials 

especificats a continuació, així com el primer reg de plantació. 

 

 

Les quantitats i els materials per als diferents forats de plantació són els següents: 

 

Forat de 1 x 1 x 1 m 

 

- Terra vegetal 0,75 m3 

- Bioactivador de fermentació enzimàtica 10 cm3 

- Adob d'alliberació lenta controlada 1.500 g 

- Adob orgànic 2.000 g 

- Reg de plantació 20 l 

 

Forat de 0,4 x 0,4 x 0,4 m 

 

- Terra vegetal 0,03 m3 

- Bioactivador de fermentació enzimàtica 2 cm3 

- Adob d'alliberació lenta controlada 300 g 

- Adob orgànic 700 g 

- Reg de plantació 5 l 

 

Forat de 0,2 x 0,2 x 0,2 m 

 

- Terra vegetal 0.008 m3 

- Bioactivador de fermentació enzimàtica 1 cm3 

- Adob d'alliberació lenta controlada 100 g 

- Adob orgànic 200 g 

- Reg de plantació 2 l 
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El bioactivador s'haurà de barrejar amb l'aigua del primer reg per aconseguir el volum 

indicat  per a cada peu. 

 

L'adob inorgànic de fons granulat haurà de barrejar-se amb la terra vegetal de jardiner 

i la terra extreta del forat abans de ser col·locat dins del forat de plantació. 

 

La proporció de components inclosos en el forat de plantació anirà en tot moment 

relacionat amb la mida del mateix. 

 

Per la vegetació arbòria l'època de plantació serà entre els mesos de novembre a 

març i períodes de repòs dels arbres. 

La plantació no s'efectuarà en moments de gelades ni de forts vents. 

 

Durant el moment de la plantació, es prendran precaucions per evitar cops, 

trencaments o altres danys físics a les arrels, soques o rames de les plantes. 

 

 

 

Se seguirà la bona pràctica jardinera, tenint especial atenció de: 

 

− A l'omplir els sots no quedin bosses d'aire entre les arrels i la terra per evitar 

podridures. 

 

− Centrar els arbres i arbustos i, a la vegada, fer que quedin rectes i orientats 

adequadament, tenint en compte l'altura de la cota final per a que el coll de l'arbre 

o arbust pugui estar quant més a prop de la superfície millor. 

 

− Per a les plantes presentades en contenidor, trencar el contenidor amb cura de no 

malmetre les arrels. 

 

− Una vegada finalitzada la plantació es procedirà a la neteja de la zona i es 

transportaran a l'abocador autoritzat més proper, o lloc de ús, els materials que 

sobrin (contenidors, sacs d'adobs, etc.).    
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Distribució de les espècies i el marc de plantació 

 

La distribució de les diferents espècies així com el marc de plantació o distància entre 

els peus serà la següent. 

 

∗ Plantació arbòria 

 

 

ESPÈCIES: 

 

Pi pinyer (Pinus pinea) 

Les unitats arbòries es plantaran mantenint, entre elles, una distància mínima de 5 m, 

amb la fi de permetre el seu creixement correcte. La localització de les plantacions 

arbòries es reflecteix en els plànols adjunts. No obstant, la ubicació exacta dels 

exemplars serà indicada per la Direcció d'Obra, atenent a les necessitats d'aquesta i a 

les característiques concretes del terreny de plantació. 

 

 

∗ Plantació arbustiva 

 

ESPÈCIES: 

 

Arboç (Arbutus unedo) 

Marfull (Viburnum tinus) 

Galzeran (Ruscus aculeatus) 

Aritjol (Smilax aspera) 

 

Aquesta composició correspon a l'estrat arbustiu típic de l’alzinar en aquesta zona, i es 

plantarà seguint la següent definició: 

 

La proporció de cada espècie en el conjunt de la plantació serà d'un 20% de les unitats 

totals. La distribució de les espècies serà irregular, però s'haurà de mantenir el 

percentatge de representativitat (20%) en cada una de les àrees de plantació 

especificades en els plànols. La densitat de plantació serà d'una (1) unitat/m2. 

 



 
97 

La distribució de les espècies serà irregular, evitant les distribucions al portell i les 

alineacions. Es procurarà crear agrupacions d'una mateixa espècie, separades d'altres 

agrupacions específiques o mixtes, per espais buits. Tanmateix, en el conjunt s'haurà 

de mantenir el percentatge de representativitat de cadascuna de les espècies. 

 

Aquest tipus de plantacions es duran a terme en els llocs indicats en els plànols. 

 

 

3.12.2.- Manteniment de plantacions 

 

El manteniment de les plantacions és indispensable durant els primers anys per tal de 

garantir el correcte desenvolupament de la planta. 

Es contempla una sèrie de tractaments que es duran a terme durant el període de dos 

(2) anys. Aquests tractaments seran els següents: 

 

− Regs de manteniment. Es regaran les unitats arbòries segons el calendari 

següent: es realitzarà un (1) reg mensual durant els mesos de març, abril, maig i 

octubre, i un (1) reg quinzenal durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre. 

En total seran 12 regs anuals. Les dosis de reg seran de trenta (30) litres per unitat 

arbòria i set (7) litres per unitat arbustiva. 

 

− Refeta d'escocells. Es refaran manualment els escocells de les unitats arbòries 

dos (2) cops l'any. Es desfaran els terrossos i es traurà la gespa en 60 cm al 

voltant de l'arbre, a fi d'afavorir el seu desenvolupament. 

 

− Tractaments fitosanitaris. Quan es detecti alguna plaga o malaltia, el Contractista 

haurà de realitzar tots els tractaments que indiqui la Direcció d'obra, amb els 

productes i freqüències que s'indiquin, sempre encaminats a eliminar la plaga o a 

disminuir les seves conseqüències. 

 

El Contractista està obligat a informar de l'aparició de qualsevol anomalia o símptoma 

de malaltia, plaga o deficiència que pugui detectar a les plantacions. 

 

La D.O. també podrà prescriure els tractaments preventius que estimi oportuns per tal 

d'evitar aquestes plagues o per corregir possibles deficiències. 
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3.12.3.- Trasplantaments 

 

- Definició 

 

Aquesta unitat d'obra inclou les accions de preparació de l'arbre objecte de 

trasplantament, el seu trasllat i la seva plantació en lloc definitiu. 

 

L'operació de trasplantament s'aplicarà a aquells arbres que resultin afectats per 

l'execució del camí de ronda, i que tinguin un interès botànic, paisatgístic o ecològic. 

Tanmateix, sempre que sigui possible, s'intentarà esquivar l'arbre afectat per la traça 

del camí, desplaçant lleugerament aquest cap al costat que sigui més favorable, i 

únicament en uns metres abans i després de l'arbre.   

 

El trasplantament també afectarà aquelles unitats arbòries de jardineria (Cupressus 

sempervirens i altres) que el Projecte considera més convenient de traslladar a entorns 

enjardinats.  En aquest cas, la ubicació definitiva dels exemplars s'haurà d'acordar 

entre la D.O. i el propietari dels exemplars afectats. 

 

- Materials 

Els materials a emprar inclouran els mitjans manuals i mecànics necessaris per dur a 

terme l'operació: tisores de podar, serra mecànica, retroexcavadora, materials 

geotèxtils, malles de filferro, etc. 

 

- Execució 

 

Els trasplantaments s'hauran de dur a terme durant el període vegetatiu de la planta, 

preferiblement a la tardor (d'aquesta manera, a l'arribada de l'estiu la planta ja ha tret 

arrels noves i està en millors condicions per afrontar la calor i la sequera). En indrets 

amb hiverns freds és millor del els trasplantaments al febrer o al març, evitant els dies 

de gelada. 

 

La preparació de l'arbre que es trasplanta ha d'incloure la formació d'un pa de terra de 

dimensions equilibrades amb el sistema radicular de la planta. En el procés de 

formació del pa de terra es tallaran aquelles arrels que sobresurtin del pa, així com 

aquelles que presentin ferides. 
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En el cas d'arbres de mida gran (alzines, pi pinyer, etc.), es prepararà un pa de terra 

escaiolat, degudament conformat amb una malla de filferro i una capa de guix amb el 

gruix necessari per reduir les pèrdues d'aigua. En el cas d'arbres de mida mitjana, serà 

suficient la preparació d'un pa de terra amb xarxa metàl·lica o amb malla geotèxtil.  

 

En els arbres trasplantats es durà a terme una poda de les branques per tal 

d'equilibrar la pèrdua parcial del sistema radicular. Aquesta poda s'efectuarà un cop 

s'hagi ubicat l'arbre en els seu lloc definitiu, eliminant les branques que hagin resultat 

malmeses durant l'operació, i donant-li una configuració final al brancatge el més 

natural possible. 

 

La D.O. decidirà la ubicació definitiva dels arbres trasplantats, en funció de les 

necessitats de cada arbre i del conjunt de l'obra. La plantació es durà a terme seguint 

les indicacions del capítol corresponent a plantacions. 

 

 

 

3.12.4.- Tractaments forestals 

 

- Definició 

 

En les zones que s'especifiquen en els plànols, i en aquells exemplars que la Direcció 

determini, es realitzaran podes selectives de branques baixes o la tala completa de 

determinats exemplars arboris. 

 

− Tala: es portarà a terme la tala d'exemplars arboris únicament quan sigui 

estrictament necessari. La tala podrà afectar a unitats de pi blanc (Pinus 

halepensis), o d'espècies agrícoles (figueres, fruiters, etc.). Es preservaran, 

sempre que sigui possible, els exemplars de surera (Quercus suber) i d'alzina 

(Quercus ilex) que interceptin amb el camí de ronda. Els treballs de tala es 

realitzaran amb motoserra. Es prendran mesures per evitar que la caiguda 

d'arbres suposi un risc pels treballadors o vianants.  

 

− Podes de seguretat: es portarà a terme una poda de seguretat de rames baixes en 

aquells arbres que suposin un perill o un inconvenient per el pas de vianants pel 
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camí de ronda. Les podes es realitzaran amb motoserra o , en el cas de rames de 

diàmetre inferior a 3 cm, amb tisores especials. En cap cas es realitzaran podes 

amb destral.  

 

- Execució 

 

Prèviament a l'inici dels treballs, la Direcció d'Obra seleccionarà aquells arbres que 

hagin de ser podats o talats. 

3.13.- Neteja 
 

- Definició 

 

Les operacions de neteja consisteixen en la recollida de les deixalles de l’obra, runes i 

demés materials indesitjables. 

També s'inclou en aquesta unitat d'obra la neteja de bosc, la qual consisteix en la 

retirada de la fusta morta amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis forestals.  

 

- Material 

 

Es comptarà amb medis manuals i, si la Direcció d’Obra ho considera oportú, també 

amb medis mecànics. 

 

- Execució 

 

El material recollit es traslladarà en camió fins a l’abocador autoritzat més pròxim a la 

zona d’actuació. 

 

 

4.- AMIDAMENT I ABONAMENT 
 

La ubicació i característiques del terreny on s'inscriu l'obra (amb nombrosos indrets de 

difícil accés, i zones de fort pendent), juntament amb el fet que una bona part dels 

treballs s'han de realitzar de manera manual, son dos factors que s'han tingut en 

compte a l'hora de calcular els preus unitaris de les diferents partides d'obra. En 
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aquest sentit, s'han incrementat lleugerament els costos de subministra de materials, i 

el rendiment de la ma d'obra. 

 

 

4.1.- Moviment de terres 
 

4.1.1.- Treballs preliminars 

 

4.1.1.a.- Enderrocs i demolicions 

 

En el cas d'edificacions, l'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum 

exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, així com el tall d'armadures, 

realment executats en obra. 

 

En el cas d'enderroc de massissos, escales de pedra o formigó, graons de pedra o 

formigó i repeus de mur es mesurarà per metres cúbics (m3) realment enderrocats i 

retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses 

immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament 

després de finalitzar el mateix. 

 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment 

executats. 

 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador 

dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas 

d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 

sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió 

de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus 

unitaris establerts al Quadre de Preus. 
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4.1.1.b.-Escarificat, rassanteig i compactació 

 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base 

d'assentament del terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 

 

4.1.1.c.- Desmuntatge 

 

L'abonament dels desmuntatges es farà segons el tipus de desmuntatge que es tracti, 

segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus, és a dir, aquesta unitat 

s'abonarà segons les diferents unitats d'amidament amb que s'abonen cadascuna de 

les unitats d'obra existents: metres lineals de barrera de seguretat metàl·lica o de 

barana de fusta (m), metres quadrats de rètols informatius totalment desmuntats (m2), 

unitats de bancs de pedra o fusta (ut). 

 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit, magatzem, 

lloc de nova col·locació o abocador dels productes resultants per considerar-se 

inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no 

podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 

cas que estigui constituïda. 

 

4.1.2.- Excavacions 

 

4.1.2.a.- Esbrossada 

 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i desbrossats mesurats 

sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada 

d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes 

a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar 

material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 

director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda. 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
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4.1.2.b.- Repicat de pedra 

 

Aquesta unitat d'obra s'amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment repicats, 

amb mitjans manuals. La profunditat de repicat serà fins a la cota natural del terreny, o 

bé fins un gruix màxim de 20 cm. S'inclou, en aquest preu, el transport dels materials 

resultants a abocador autoritzat, el cànon d'abocament i el manteniment de l'abocador. 

 

 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

 

4.1.2.c.- Excavació de terra vegetal 

 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats 

mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. 

 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui 

la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc 

d'utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva 

reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 

procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 

l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i 

els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el 

Quadre de Preus. 

 

 

4.1.2.d.- Reperfilat i anivellament del terreny 

 

Es mesurarà i abonarà per m2 realment reperfilat i comprovat sobre els plànols en 

planta, aplicant els preus establerts en els Quadres de Preus.   
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El preu inclou l'excavació necessària per millorar i adequar els pendents, eliminar 

recers formats pel mal drenatge, i millorar els punts erosius, la càrrega i transport dels 

productes resultants a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment 

de l'abocador. Aquests treballs es realitzaran amb mitjans mecànics o manuals, en 

funció de l'accessibilitat del camí. 

 

4.1.2.e.- Excavació en desmunt 

 

L'excavació de desmunt de l'explanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts 

com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos 

immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'explanació 

assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que 

passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte 

als perfils teòrics s'hagin produït. 

 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions 

que entrin en unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 

 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació 

d'esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als 

plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes 

resultants a abocador, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes 

necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres. 

 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 

l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 

comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i 

els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 

despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 

 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 

d'excavació, inclòs la voladura. El preu a aplicar serà l'ofertat per l'empresa 
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adjudicatària a la licitació considerat el preu " a risc i ventura", independentment del 

percentatge real de roca i voladura que aparegui a l'obra. 

 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre 

de Preus, corresponent a la descripció següent: m3 excavació de terreny no classificat 

en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura 

en roca, amb càrrega i transport a l'abocador a lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i 

manteniment de l'abocador. 

 

4.1.2.f.- Excavació de rases, pous i fonaments 

 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts 

en l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts 

trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels 

plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments 

d'estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base 

inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de 

costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de 

la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és la intersecció de les cares 

laterals amb el fons del desmunt, la cota d'explanació o, en cas d'obres situades fora 

de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 

 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera 

en tot cas inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent 

aquesta l'única objecte d'abonament. 

 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés 

l'excavació després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

 

En el preu corresponent s'inclou l'apuntalament i els esgotaments necessaris, el 

transport de productes sobrants a l'abocador o lloc d'utilització o, en el seu cas, aplec 

intermedi i la seva posterior càrrega i transport al lloc d'ús i el refinat de la rasa o pou 

excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 

procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 

l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
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El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 

d'excavació, inclòs la voladura. El preu a aplicar serà l'ofertat per l'empresa 

adjudicatària a la licitació considerat el preu "a risc i ventura", independentment del 

percentatge real de roca i voladura que aparegui a l'obra. 

L'excavació en rases i pous s'abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de 

preus. 

 

m3 excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans 

mecànics, incloent-hi parts proporcionals de voladura en roca, tall previ en talussos, 

càrrega i transport a l'abocador, aplec i lloc d'ús, incloent-hi cànon d'abocament i 

manteniment de l'abocador. 

4.1.3.- Terraplens i rebliments 

 

4.1.3.a.- Terraplens o pedraplens 

 

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la 

diferència entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric 

corresponent a l’explanació i els talussos definits als plànols, sense tenir en compte 

excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè. 

 

El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-

se de considerar com a mitjana ponderada d'aquestes operacions. 

 

El preu d'abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot 

cànons de préstecs en els casos necessaris, extensió, mescla "in situ" si n'hi hagués, 

rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones 

que no requereixin i altres activitats que facin falta. 

 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els 

preus que figuren al Quadre de Preus. 

 

4.1.3.b.- Rebliments localitzats 

 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, 

deduïts dels perfils presos abans i després dels treballs. 
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L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al 

Quadre de Preus. 

 

4.1.4.- Acabats 

 

4.1.4.a.- Allisada de talussos 

 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera 

inclòs dins de les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 

4.1.4.b.- Tractament de terra vegetal 

 

El tractament de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, 

mesurats sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix 

sobre els previs a les seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per 

l'Enginyer Director.  

 

4.1.4.c. -  Estesa de terra vegetal 

 

L'estesa de terra vegetal es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment 

col·locats. S'aplicaran els preus definits en el Quadre de preus. 

 

4.1.4.d. -  Manteniment 

 

El preu del manteniment de les plantacions queda inclòs en els preus de plantació de 

cada unitat vegetal, no donant dret a cap tipus d'abonament independent. 

 

4.1.5.- Obres diverses 

 

4.1.5.a.- Camins d'accessos als talls 

Els camins d'accessos als talls no s'abonaran independentment ja que es consideren 

inclosos dins dels preus de les diferents unitats d'obra. 
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4.2.- Estructures de formigó 
 

4.2.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat 

 

4.2.1.a.- Armadures passives 

 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als 

plànols per al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del 

catàleg que indiqui l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada 

per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 

 

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els 

separadors, falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, 

empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 

 

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà 

objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la 

unitat corresponent. 

 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 

 

4.2.1.b.- Armadures actives 

 

Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col·locats en obra, deduïts dels plànols. 

 

Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per despunts, 

suplements, ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, així com els de les 

operacions de tibat, injecció, eventuals cànons i patents d'utilització. 

 

4.2.2.- Formigons 

 

4.2.2.a.- Formigó en massa o armat 

 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del 

Projecte, amb les següents particularitats i excepcions: 



 
109 

 

− El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i 

posterior de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les 

mesures emprades per abonar l'excavació. 

 

− El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i 

qualsevol obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament 

independent, ja que es considera inclòs al preu d'aquestes unitats. 

 

− Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

 

− L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d'utilització, amb arranjament als 

preus existents als Quadres de preus. 

 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació 

i utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a 

la seva execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en 

obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de 

fàbrica. 

 

 

 

4.2.3.- Elements auxiliars 

 

4.2.3.a.- Encofrats i motlles 

 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre 

plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de 

preus. 

 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials 

com matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la 

col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, 

maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes 

aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 
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4.2.3.b.- Encofrats perduts 

 

Els encofrats perduts s'abonaran per metres quadrats (m2) realment col·locats 

mesurats sobre plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als 

Quadres de preus. 

 

4.2.3.c.- Cindris 

 

Aquesta unitat d'obra es considera inclosa en els preus corresponents a les 

estructures definides en el Projecte.  

 

4.3.- Estructures i elements de fusta 
 

Tota la fusta que forma part de les estructures (llistons, rastrells, piles, muntants, 

travessers, baranes, etc.) es mesurarà i abonarà per metre cúbic (m3), a excepció dels 

paviments que aquests es mesuraran en metres quadrats (m2) realment col·locat, 

mesurat sobre plànol, i amb els preus establerts en els Quadres de Preus. Aquesta 

unitat d'obra inclou la part proporcional de ferratges, cargols d'acer inoxidable AISI 

316, ancoratges, basaments de formigó HA-25, accessoris i instal·lació en obra, 

segons plànols del Projecte, segons els preus establerts en els Quadres de Preus. 

 

 

 

4.4.- Paviments, escales i graons de pedra  
 

El paviment es mesurarà i abonarà per metre quadrat (m2) realment col·locat, mesurat 

sobre plànols i d'acord amb els preus establerts en el Quadre de Preus. 

 

Els graons fixadors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml) de graó realment 

col·locat, segons les característiques descrites en els plànols, inclosa la part 

proporcional de pedra granítica procedent de préstec, la base de formigó HM-15, i el 

morter de ciment, d'acord amb els preus definits en el Quadre de Preus. 
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4.5.- Murs de mamposteria 
 

Es mesuraran i abonaran per m3 de pedra realment col·locada, mesurada sobre 

plànols, i d'acord amb els preus establerts en el Quadre de Preus.  

 

El preu de m3 de mur de mamposteria inclou, a banda de la pedra granítica procedent 

de préstec de la zona, la part proporcional dels treballs d'excavació de la rasa que 

acollirà la subbase, la base de formigó HM-15, i el morter de ciment pòrtland 1:4 

elaborat en la pròpia obra, així com els treballs de coronació del mur. 

 

La unitat d'obra de reparació de mur de mamposteria existent amb pedra de la pròpia 

obra es mesurarà i abonarà per m3 de mur realment reparat, mesurat sobre plànols i 

d'acord amb els preus establerts en el Quadre de Preus. Aquest preu inclou la selecció 

dels blocs de pedra de la pròpia obra i el transport intern. El preu de reparació de mur 

de mamposteria existent, executat amb pedra granítica procedent d'aquest mur, inclou 

la part proporcional de morter de ciment pòrtland 1:4, elaborat en la pròpia obra. 

 

4.6.- Aplacat de paraments amb pedra natural 
 

La col·locació d'aplacat amb pedra natural de paraments verticals es mesurarà i 

abonarà per m2 de pedra totalment col·locada sobre el parament vertical de formigó, 

mesurada sobre plànols, i d'acord amb els preus establerts en el Quadre de Preus. 

 

En aquesta unitat d'obra es considera inclosa una base de morter de ciment pòrtland 

de dosificació 1:4, i la pedra granítica procedent de préstec, de les característiques 

descrites en el capítol de Materials. 

 

4.7.- Plantacions i tractaments forestals 
 

L'amidament i abonament de les plantacions arbòries i arbustives s'efectuarà per 

número d'unitats realment plantades en obra i que es trobin en condicions 

satisfactòries, al seu preu especificat en el Quadre de Preus. 

Els treballs de tala i poda es mesuraran i abonaran per unitat d'hora treballada, d'acord 

amb els preus unitaris del Pressupost. 
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Els costos de manteniment queden inclosos dins el preu per unitat arbustiva i arbòria 

durant la garantia de les obres o com a mínim un (1) any. 

 

4.8.- Baranes i proteccions 
 

L'amidament i abonament de les baranes i proteccions s'efectuarà per metres lineals 

realment executats en obra totalment instal·lades i que es trobin en condicions 

satisfactòries, al seu preu especificat en el Quadre de Preus. 

 

Els treballs de tractaments superficials i de manteniment en la fase d’obra es 

consideren inclosos en els preus del metre lineal de barana executada. 

 

 

 4.9.- Senyalització 

 
4.9.1.- Cartells informatius 

 

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 

 

La senyalització es mesurarà i abonarà per unitat de cartell informatiu de cada una de 

les tipologies totalment instal·lat en obra, d'acord amb els preus unitaris del 

Pressupost, els quals inclouen el propi cartell, els suports, el disseny i la impressió del 

mateix, els suports de fusta, els fonaments i tots els elements necessaris per la seva 

col·locació. 

Aquest preu inclou, així mateix, la elaboració del contingut dels cartells. 

 

4.10.- Serveis afectats 
 

Aquest plec és d'aplicació als desviaments dels serveis afectats durant l'execució de 

les obres. 

 

Segons la informació de què es disposa, facilitada per l'Ajuntament de Portbou i per 

les companyies de gestió de gas, aigua, llum, telèfon i clavegueram, no es preveu 

l'afecció de cap d'aquests serveis durant l'execució de les obres.  
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No obstant, en el cas que s'hagi de reparar algun servei afectat, es procedirà de la 

manera següent: 

− Replanteig previ de totes les operacions a realitzar i tots els elements a col·locar. 

− Excavació de rases, pous i fonaments en terreny no classificat. 

− Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb sòl procedent de la 

pròpia obra o de préstec. 

− Canalització de serveis, inclòs tubs. 

− Subministrament i col·locació de formigó de qualsevol tipus. 

− Qualsevol altre operació necessària per a una correcta execució de les obres. 

En les operacions necessàries per a la construcció de l'obra civil es considerarà els 

mateixos criteris i conceptes definits en el plec en cada una de les partides d'obra 

executada del projecte. 

 

S'amidarà i abonarà amb preus unitaris de les partides d'obra executada pels 

amidaments corresponents. 

 

4.11.- Neteja 
 

Dins del concepte de neteja s'inclou la retirada de pedres del camí, així com de 

deixalles de l'obra, runes i altres materials indesitjables, i el seu transport a abocador 

controlat i autoritzat, o bé a lloc indicat per la Direcció Facultativa. Seran d'abonament 

les superfícies prèviament autoritzades per la Direcció Facultativa. 

 

Dins el concepte de neteja també queden inclosos els treballs de neteja del bosc, 

consistents en la retirada de la fusta morta amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis 

forestals.  

 

Aquesta  unitat d'obra s'amidarà i abonarà per metre quadrat (m2) realment netejat, 

mesurat sobre plànols i segons els preus indicats al Quadre de Preus. Aquest preu 

inclou es transport dels materials recollits a l'abocador autoritzat més proper, així com 

el cànon de manteniment de l'abocador. 

 

Les deixalles generades per les diferents unitats d'obra no es consideren d'abonament 

dins el concepte de neteja, sinó que queden incloses dins el preu de la unitat d'obra 

corresponent. 
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ARRANJAMENT CAMINS DE RONDA. ROSES
ACCESSOS CALES MURTRA I ROSTELLA.

AMIDAMENTS Data: 26/03/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CALA MURTRA I CALA ROSTELLA
Capítol 01  CAMÍ DE RONDA

1 F973412A ut Graó format amb pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de secció
aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclòs encofrat de fusta de la
contrapetja i morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i estabilització de la base,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la
D.F. Inclòs replanteig, nivellació i compactació previa del terreny, amb aportació de material de la zona si la
topogràfia ho fa necessari. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i neteja de la zona de treball.

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

2 F97341X1 ml Adeqüació de camí existent, segons pendent nivell 1. Replanteig i nivellació prèvia del terreny existent, amb
mitjans manuals. Formació de graons cada 1,50 m. Graó format amb pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15
cm de contrapetja, amb pedres de secció aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in
situ. Inclòs encofrat de fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del
conjunt i estabilització de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixació del conjunt,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la
D.F. Compactació del terreny existent en el camí, amb aportació de material de la pròpia zona si la topografía
ho fa necessari. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del
camí 1,50 m.

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

3 F97341X2 ml Adeqüació de camí existent, segons pendent nivell 2. Replanteig i nivellació prèvia del terreny existent, amb
mitjans manuals. Formació de graons cada 2,50 m. Graó format amb pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15
cm de contrapetja, amb pedres de secció aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in
situ. Inclòs encofrat de fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del
conjunt i estabilització de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixació del conjunt,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la
D.F. Compactació del terreny existent en el camí, amb aportació de material de la pròpia zona si la topografía
ho fa necessari. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del
camí 1,50 m.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 F97341X3 ml Adeqüació de camí existent, segons pendent nivell 3. Replanteig i nivellació prèvia del terreny existent, amb
mitjans manuals. Formació de graons cada 3,50 m. Graó format amb pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15
cm de contrapetja, amb pedres de secció aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in
situ. Inclòs encofrat de fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del
conjunt i estabilització de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixació del conjunt,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la
D.F. Compactació del terreny existent en el camí, amb aportació de material de la pròpia zona si la topografía
ho fa necessari. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del
camí entre 1,50 m.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 F97341HY m2 Pas d'aigua superficial. Replanteig i nivellació previa del terreny existent, amb mitjans manuals. Formació de
paviment amb pedra de la zona, de secció aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades
in situ. Inclòs encofrat de fusta perimetral, morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i
estabilització de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels
junts segons criteri de la D.F. Compactació del terreny existent en el camí, amb aportació de material de la
pròpia zona si la topografía ho fa necessari. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i neteja de la
zona de treball. Amplada del camí 1,50 m. Pendent superficial de paviment de pedra 5%, amb recollida d'aigua
a la part central, segons detall de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 1,800 1,500 8,100 C#*D#*E#*F#

Euro



ARRANJAMENT CAMINS DE RONDA. ROSES
ACCESSOS CALES MURTRA I ROSTELLA.

AMIDAMENTS Data: 26/03/13 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 8,100

6 F97341JU m3 Formació de mur de pedra seca, amb pedra de la zona, inclòs morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la
fixació del conjunt i estabilització de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Encofrat i desencofrat
de la base de formigó per mitjà de tauler de fusta de pi. Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts
segons criteri de la D.F. Inclòs treballs de nivellació i compactació previa del terreny. Càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i neteja de la zona de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 1,000 0,500 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

7 EB111891 m Barana formada per muntants verticals de fusta de pi de flandes, classificació III, de secció 10x10 cm. Inclòs
tractament a l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT KDS.
Tractament buit - pressió -buit. Solució sense crom ni arsènic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixació de
muntants al terra clavada fins trobar estrat resistent i/o sobre dau de formigó HA-25/T/20/IIIa.Obertura de forat
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Passamà superior per mitjà de rodó
massís d'acer, de 25 mm de diàmetre, amb fixació al muntant segons detall de projecte. Protecció de l'acer
mitjançant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació i dues mans d'acabat. Separació entre muntants 1,75 m.
Alçada de barana 1,10 m.

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

8 EB1118X1 m Barana formada per muntants d'acer massís de diàmetre 30 mm i passamà superior d'acer massís i de 25 mm
de diàmetre. Fixació de muntants al terra fins trobar estrat resistent sobre dau de formigó HA-25/T/20/IIIa o bé
per mitjà de resina epoxi en el supòsit de trobar pedra. Obertura de forat amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Fixació entre muntants verticals i passamà superior segons detall de
projecte. Protecció de l'acer mitjançant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació i dues mans d'acabat.
Separació entre muntants 1,25 m. Alçada de barana 90 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

9 F97341OO m Regularització i adeqüació de camí existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Perfilat del terreny existent, amb excavació, reblert i compactació mitjançant material de la zona, per
tal de deixar la topografía i l'acabat superficial del camí segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la
zona de treball. Amplada de camí 1,50 m.

AMIDAMENT DIRECTE 390,000

10 EBB12241 u Senyalítica vertical, de mides i característiques segons model parc natural. Inclòs obertura de fonament amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Formigó HA-25/T/20/IIa.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 E4435115 m2 Formació de passera sobre pas d'aigua. Inclòs obertura de fonaments sobre terreny existent, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Formigó HA-25/T/20/IIIa i acer corrugat B-500S,
amb una quantía de 50 kg/m3. Encofrat i desencofrat de fonaments amb tauler de fusta de pi. Estructura de
passera per mitjà d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura, inclòs plaques d'ancoratge i perns de fixació. Pintat d'estructura
metàl.lica mitjançant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació i dues mans d'acabat. Paviment de fusta Fusta
de pi de flandes, classificació III. Inclòs tractament a l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector
de sals hidrosolubles IMPRALIT KDS. Tractament buit - pressió -buit. Solució sense crom ni arsènic. Acabat
superficial de la fusta pulit. (Rastrellat i revestiment superficial). Gruix de l'entarimat de fusta 75 mm. Fixació per
mitjà de cargols autorroscant d'acer inoxidable i masilla elàstica de poliuretà acer-fusta. Barana d'acer en un
lateral, de 110 cm d'alçada, amb fixació soldada a l'estructura i acabat pintat amb pintura epoxi, amb dues
capes d'imprimació i dues mans d'acabat, tot segons detall de projecte per tal de deixar la unitat completament
acabada. Neteja de la zona de treball.
Passera d'1,20 m d'amplada i entre 9 i 12 m de llargada.

Euro



ARRANJAMENT CAMINS DE RONDA. ROSES
ACCESSOS CALES MURTRA I ROSTELLA.

AMIDAMENTS Data: 26/03/13 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 8,750

Obra 01 PRESSUPOST CALA MURTRA I CALA ROSTELLA
Capítol 02  ZONA D'ESTADA CALA MURTRA

1 F97341JU m3 Formació de mur de pedra seca, amb pedra de la zona, inclòs morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la
fixació del conjunt i estabilització de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Encofrat i desencofrat
de la base de formigó per mitjà de tauler de fusta de pi. Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts
segons criteri de la D.F. Inclòs treballs de nivellació i compactació previa del terreny. Càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i neteja de la zona de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 0,500 0,500 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

2 E9S2U04X m2 Planxa d'acer tipus corten, llisa, de 8 mm de gruix, de geometría segons detall de projecte (lletres Murtra), inclòs
suports d'acer corten soldats a la cara inferior de la planxa per tal que aquesta quedi degudament nivellada
respecte del terra i correctament fixada sobre dau de formigó i/o per mitjà de resina epoxi, segons terreny
existent. La planxa quedarà enrasada al terra. Inclous treballs d'obertura dels forats, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Neteja de la zona de treball. Formigó HA-25/T/20/IIIa per als
ancoratges.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 F97341LP m2 Regularització de l'esplanada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Perfilat
del terreny existent, amb excavació, repicat, reblert i compactació mitjançant material de la zona, per tal de
deixar la topografia i acabat superficial de l'esplanada segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la zona
de treball.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

4 E9G246AA ut Formació de banc de formigó in situ, de característiques geomètriques segons detall de projecte. Formigó
HA-25/T/12/IIIa armat amb fibres, elaborat a l'obra mitjançant formigonera de 165 litres i abocat manualment.
Encofrat i desencofrat per mitjà de tub de polietilè de 45 cm de diàmetre, per deixar el formigó llis. Alçada del
banc 45 cm. Seint de de tauler de fusta de pi de flandes, classificació III, de 45 cm de diàmetre i 4 cm de gruix.
Inclòs tractament a l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT
KDS. Tractament buit - pressió -buit. Solució sense crom ni arsènic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixació a
l'estructura de suport mitjançant massilla elàstica de poliuretà per unió de formigó i fusta.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CALA MURTRA I CALA ROSTELLA
Capítol 03  ACCÉS CALA ROSTELLA

1 F97341LP m2 Regularització de l'esplanada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Perfilat
del terreny existent, amb excavació, repicat, reblert i compactació mitjançant material de la zona, per tal de
deixar la topografia i acabat superficial de l'esplanada segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la zona
de treball.

AMIDAMENT DIRECTE 125,000

2 F973412A ut Graó format amb pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de secció
aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclòs encofrat de fusta de la
contrapetja i morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i estabilització de la base,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la
D.F. Inclòs replanteig, nivellació i compactació previa del terreny, amb aportació de material de la zona si la

Euro



ARRANJAMENT CAMINS DE RONDA. ROSES
ACCESSOS CALES MURTRA I ROSTELLA.

AMIDAMENTS Data: 26/03/13 Pàg.: 4

topogràfia ho fa necessari. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i neteja de la zona de treball.

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

3 E9S2U0HH m2 Planxa d'acer tipus corten, llisa, de 8 mm de gruix, de geometría segons detall de projecte (lletres Rostella),
inclòs suports d'acer corten soldats a la cara inferior de la planxa per tal que aquesta quedi degudament
nivellada respecte del terra i correctament fixada sobre dau de formigó i/o per mitjà de resina epoxi, segons
terreny existent. La planxa quedarà enrasada al terra. Inclous treballs d'obertura dels forats, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Neteja de la zona de treball. Formigó
HA-25/T/20/IIIa per als ancoratges.

AMIDAMENT DIRECTE 2,650

4 EB111891 m Barana formada per muntants verticals de fusta de pi de flandes, classificació III, de secció 10x10 cm. Inclòs
tractament a l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT KDS.
Tractament buit - pressió -buit. Solució sense crom ni arsènic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixació de
muntants al terra clavada fins trobar estrat resistent i/o sobre dau de formigó HA-25/T/20/IIIa.Obertura de forat
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Passamà superior per mitjà de rodó
massís d'acer, de 25 mm de diàmetre, amb fixació al muntant segons detall de projecte. Protecció de l'acer
mitjançant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació i dues mans d'acabat. Separació entre muntants 1,75 m.
Alçada de barana 1,10 m.

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

Obra 01 PRESSUPOST CALA MURTRA I CALA ROSTELLA
Capítol 04  MITJANS AUXILIARS

1 712A13XY u Preparació del camí existent que va des del camí de ronda fins a Cala Murtra. Inclòs desbroçades, modificació
de la topogràfia del terreny, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, neteja del camí i demés
elements que sigun necessàris per deixar la unitat completament acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 712A13UU u Mitjà de transport per vía marítima, amb la finalitat de facilitar el desplaçament de materials, maquinària i/o
personal fins al lloc de treball, amb compliment de totes les exigències en matèria de seguretat i salut i amb
dipsosició de tots els permisos que siguin necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CALA MURTRA I CALA ROSTELLA
Capítol 05  GESTIÓ DE RESIDUS

1 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 I2RA7540 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat superior a 1,35
t/m3, procedents de demolició o construcció, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CALA MURTRA I CALA ROSTELLA
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT

Euro



ARRANJAMENT CAMINS DE RONDA. ROSES
ACCESSOS CALES MURTRA I ROSTELLA.

AMIDAMENTS Data: 26/03/13 Pàg.: 5

1 K5Z2FZVV PA Partida alçada de cobrament íntegre per al compliment del reial decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció. Inclou redacció del pla de seguretat i salut, obertura del centre de
treball i tots els mitjans necessaris per donar compliment a les disposicions de seguretat i salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro





ARRANJAMENT CAMINS DE RONDA. ROSES
ACCESSOS CALES MURTRA I ROSTELLA.

PRESSUPOST Data: 26/03/13 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CALA MURTRA I CALA ROSTELLA

Capítol 01 CAMÍ DE RONDA

1 F973412A ut Graó format amb pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de
contrapetja, amb pedres de secció aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm
de llargada, tallades i treballades in situ. Inclòs encofrat de fusta de la
contrapetja i morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació
del conjunt i estabilització de la base, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels junts
segons criteri de la D.F. Inclòs replanteig, nivellació i compactació
previa del terreny, amb aportació de material de la zona si la
topogràfia ho fa necessari. Càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i neteja de la zona de treball. (P - 10)

64,88 55,000 3.568,40

2 F97341X1 ml Adeqüació de camí existent, segons pendent nivell 1. Replanteig i
nivellació prèvia del terreny existent, amb mitjans manuals. Formació
de graons cada 1,50 m. Graó format amb pedra de la zona, de 35 cm
d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de secció aproximada 15
x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclòs
encofrat de fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigó
HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i estabilització de la base,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixació del
conjunt, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les
pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F. Compactació
del terreny existent en el camí, amb aportació de material de la pròpia
zona si la topografía ho fa necessari. Càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del camí
1,50 m. (P - 15)

48,85 75,000 3.663,75

3 F97341X2 ml Adeqüació de camí existent, segons pendent nivell 2. Replanteig i
nivellació prèvia del terreny existent, amb mitjans manuals. Formació
de graons cada 2,50 m. Graó format amb pedra de la zona, de 35 cm
d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de secció aproximada 15
x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclòs
encofrat de fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigó
HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i estabilització de la base,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixació del
conjunt, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les
pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F. Compactació
del terreny existent en el camí, amb aportació de material de la pròpia
zona si la topografía ho fa necessari. Càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del camí
1,50 m. (P - 16)

39,95 50,000 1.997,50

4 F97341X3 ml Adeqüació de camí existent, segons pendent nivell 3. Replanteig i
nivellació prèvia del terreny existent, amb mitjans manuals. Formació
de graons cada 3,50 m. Graó format amb pedra de la zona, de 35 cm
d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de secció aproximada 15
x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclòs
encofrat de fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigó
HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i estabilització de la base,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixació del
conjunt, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les
pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F. Compactació
del terreny existent en el camí, amb aportació de material de la pròpia
zona si la topografía ho fa necessari. Càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del camí
entre 1,50 m. (P - 17)

31,84 20,000 636,80

5 F97341HY m2 Pas d'aigua superficial. Replanteig i nivellació previa del terreny
existent, amb mitjans manuals. Formació de paviment amb pedra de la
zona, de secció aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada,
tallades i treballades in situ. Inclòs encofrat de fusta perimetral, morter
de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i
estabilització de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.
Replanteig de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la
D.F. Compactació del terreny existent en el camí, amb aportació de
material de la pròpia zona si la topografía ho fa necessari. Càrrega

205,70 8,100 1.666,17

euros
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manual de runa sobre camió o contenidor i neteja de la zona de
treball. Amplada del camí 1,50 m. Pendent superficial de paviment de
pedra 5%, amb recollida d'aigua a la part central, segons detall de
projecte. (P - 11)

6 F97341JU m3 Formació de mur de pedra seca, amb pedra de la zona, inclòs morter
de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i
estabilització de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.
Encofrat i desencofrat de la base de formigó per mitjà de tauler de
fusta de pi. Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts
segons criteri de la D.F. Inclòs treballs de nivellació i compactació
previa del terreny. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
neteja de la zona de treball. (P - 12)

234,39 17,500 4.101,83

7 EB111891 m Barana formada per muntants verticals de fusta de pi de flandes,
classificació III, de secció 10x10 cm. Inclòs tractament a l'autoclau,
amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles
IMPRALIT KDS. Tractament buit - pressió -buit. Solució sense crom ni
arsènic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixació de muntants al
terra clavada fins trobar estrat resistent i/o sobre dau de formigó
HA-25/T/20/IIIa.Obertura de forat amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Passamà superior per mitjà
de rodó massís d'acer, de 25 mm de diàmetre, amb fixació al muntant
segons detall de projecte. Protecció de l'acer mitjançant pintura epoxi,
amb dues capes d'imprimació i dues mans d'acabat. Separació entre
muntants 1,75 m. Alçada de barana 1,10 m. (P - 7)

36,94 70,000 2.585,80

8 EB1118X1 m Barana formada per muntants d'acer massís de diàmetre 30 mm i
passamà superior d'acer massís i de 25 mm de diàmetre. Fixació de
muntants al terra fins trobar estrat resistent sobre dau de formigó
HA-25/T/20/IIIa o bé per mitjà de resina epoxi en el supòsit de trobar
pedra. Obertura de forat amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Fixació entre muntants verticals i
passamà superior segons detall de projecte. Protecció de l'acer
mitjançant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació i dues mans
d'acabat. Separació entre muntants 1,25 m. Alçada de barana 90 cm.
(P - 8)

34,75 100,000 3.475,00

9 F97341OO m Regularització i adeqüació de camí existent, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Perfilat del terreny
existent, amb excavació, reblert i compactació mitjançant material de
la zona, per tal de deixar la topografía i l'acabat superficial del camí
segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la zona de treball.
Amplada de camí 1,50 m. (P - 14)

9,37 390,000 3.654,30

10 EBB12241 u Senyalítica vertical, de mides i característiques segons model parc
natural. Inclòs obertura de fonament amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Formigó HA-25/T/20/IIa. (P
- 9)

205,93 4,000 823,72

11 E4435115 m2 Formació de passera sobre pas d'aigua. Inclòs obertura de fonaments
sobre terreny existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Formigó HA-25/T/20/IIIa i acer corrugat
B-500S, amb una quantía de 50 kg/m3. Encofrat i desencofrat de
fonaments amb tauler de fusta de pi. Estructura de passera per mitjà
d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col.locat a l'obra amb soldadura, inclòs plaques d'ancoratge i perns de
fixació. Pintat d'estructura metàl.lica mitjançant pintura epoxi, amb
dues capes d'imprimació i dues mans d'acabat. Paviment de fusta
Fusta de pi de flandes, classificació III. Inclòs tractament a l'autoclau,
amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles
IMPRALIT KDS. Tractament buit - pressió -buit. Solució sense crom ni
arsènic. Acabat superficial de la fusta pulit. (Rastrellat i revestiment
superficial). Gruix de l'entarimat de fusta 75 mm. Fixació per mitjà de
cargols autorroscant d'acer inoxidable i masilla elàstica de poliuretà
acer-fusta. Barana d'acer en un lateral, de 110 cm d'alçada, amb
fixació soldada a l'estructura i acabat pintat amb pintura epoxi, amb
dues capes d'imprimació i dues mans d'acabat, tot segons detall de
projecte per tal de deixar la unitat completament acabada. Neteja de la
zona de treball.
Passera d'1,20 m d'amplada i entre 9 i 12 m de llargada. (P - 3)

356,49 8,750 3.119,29

euros
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TOTAL Capítol 01.01 29.292,56

Obra 01 Pressupost CALA MURTRA I CALA ROSTELLA

Capítol 02 ZONA D'ESTADA CALA MURTRA

1 F97341JU m3 Formació de mur de pedra seca, amb pedra de la zona, inclòs morter
de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació del conjunt i
estabilització de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.
Encofrat i desencofrat de la base de formigó per mitjà de tauler de
fusta de pi. Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts
segons criteri de la D.F. Inclòs treballs de nivellació i compactació
previa del terreny. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
neteja de la zona de treball. (P - 12)

234,39 2,250 527,38

2 E9S2U04X m2 Planxa d'acer tipus corten, llisa, de 8 mm de gruix, de geometría
segons detall de projecte (lletres Murtra), inclòs suports d'acer corten
soldats a la cara inferior de la planxa per tal que aquesta quedi
degudament nivellada respecte del terra i correctament fixada sobre
dau de formigó i/o per mitjà de resina epoxi, segons terreny existent.
La planxa quedarà enrasada al terra. Inclous treballs d'obertura dels
forats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Neteja de la zona de treball. Formigó HA-25/T/20/IIIa per
als ancoratges. (P - 5)

133,55 1,000 133,55

3 F97341LP m2 Regularització de l'esplanada, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Perfilat del terreny existent, amb
excavació, repicat, reblert i compactació mitjançant material de la
zona, per tal de deixar la topografia i acabat superficial de l'esplanada
segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la zona de treball. (P
- 13)

11,58 16,000 185,28

4 E9G246AA ut Formació de banc de formigó in situ, de característiques geomètriques
segons detall de projecte. Formigó HA-25/T/12/IIIa armat amb fibres,
elaborat a l'obra mitjançant formigonera de 165 litres i abocat
manualment. Encofrat i desencofrat per mitjà de tub de polietilè de 45
cm de diàmetre, per deixar el formigó llis. Alçada del banc 45 cm. Seint
de de tauler de fusta de pi de flandes, classificació III, de 45 cm de
diàmetre i 4 cm de gruix. Inclòs tractament a l'autoclau, amb sistema
de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT
KDS. Tractament buit - pressió -buit. Solució sense crom ni arsènic.
Acabat superficial de la fusta pulit. Fixació a l'estructura de suport
mitjançant massilla elàstica de poliuretà per unió de formigó i fusta. (P
- 4)

148,97 3,000 446,91

TOTAL Capítol 01.02 1.293,12

Obra 01 Pressupost CALA MURTRA I CALA ROSTELLA

Capítol 03 ACCÉS CALA ROSTELLA

1 F97341LP m2 Regularització de l'esplanada, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Perfilat del terreny existent, amb
excavació, repicat, reblert i compactació mitjançant material de la
zona, per tal de deixar la topografia i acabat superficial de l'esplanada
segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la zona de treball. (P
- 13)

11,58 125,000 1.447,50

2 F973412A ut Graó format amb pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de
contrapetja, amb pedres de secció aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm
de llargada, tallades i treballades in situ. Inclòs encofrat de fusta de la
contrapetja i morter de CP i/o formigó HA-25/T/20/IIIa, per a la fixació
del conjunt i estabilització de la base, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels junts
segons criteri de la D.F. Inclòs replanteig, nivellació i compactació

64,88 27,000 1.751,76

euros
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previa del terreny, amb aportació de material de la zona si la
topogràfia ho fa necessari. Càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i neteja de la zona de treball. (P - 10)

3 E9S2U0HH m2 Planxa d'acer tipus corten, llisa, de 8 mm de gruix, de geometría
segons detall de projecte (lletres Rostella), inclòs suports d'acer corten
soldats a la cara inferior de la planxa per tal que aquesta quedi
degudament nivellada respecte del terra i correctament fixada sobre
dau de formigó i/o per mitjà de resina epoxi, segons terreny existent.
La planxa quedarà enrasada al terra. Inclous treballs d'obertura dels
forats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Neteja de la zona de treball. Formigó HA-25/T/20/IIIa per
als ancoratges. (P - 6)

133,55 2,650 353,91

4 EB111891 m Barana formada per muntants verticals de fusta de pi de flandes,
classificació III, de secció 10x10 cm. Inclòs tractament a l'autoclau,
amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles
IMPRALIT KDS. Tractament buit - pressió -buit. Solució sense crom ni
arsènic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixació de muntants al
terra clavada fins trobar estrat resistent i/o sobre dau de formigó
HA-25/T/20/IIIa.Obertura de forat amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Passamà superior per mitjà
de rodó massís d'acer, de 25 mm de diàmetre, amb fixació al muntant
segons detall de projecte. Protecció de l'acer mitjançant pintura epoxi,
amb dues capes d'imprimació i dues mans d'acabat. Separació entre
muntants 1,75 m. Alçada de barana 1,10 m. (P - 7)

36,94 33,000 1.219,02

TOTAL Capítol 01.03 4.772,19

Obra 01 Pressupost CALA MURTRA I CALA ROSTELLA

Capítol 04 MITJANS AUXILIARS

1 712A13XY u Preparació del camí existent que va des del camí de ronda fins a Cala
Murtra. Inclòs desbroçades, modificació de la topogràfia del terreny,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, neteja del camí i
demés elements que sigun necessàris per deixar la unitat
completament acabada. (P - 2)

2.038,10 1,000 2.038,10

2 712A13UU u Mitjà de transport per vía marítima, amb la finalitat de facilitar el
desplaçament de materials, maquinària i/o personal fins al lloc de
treball, amb compliment de totes les exigències en matèria de
seguretat i salut i amb dipsosició de tots els permisos que siguin
necessaris. (P - 1)

2.150,00 1,000 2.150,00

TOTAL Capítol 01.04 4.188,10

Obra 01 Pressupost CALA MURTRA I CALA ROSTELLA

Capítol 05 GESTIÓ DE RESIDUS

1 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de
gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 18)

19,75 15,000 296,25

2 I2RA7540 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no
especials amb una densitat superior a 1,35 t/m3, procedents de
demolició o construcció, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

12,00 3,000 36,00

TOTAL Capítol 01.05 332,25

Obra 01 Pressupost CALA MURTRA I CALA ROSTELLA

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

euros
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1 K5Z2FZVV PA Partida alçada de cobrament íntegre per al compliment del reial decret
1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció. Inclou redacció del pla de seguretat i salut, obertura del
centre de treball i tots els mitjans necessaris per donar compliment a
les disposicions de seguretat i salut. (P - 20)

1.580,00 1,000 1.580,00

TOTAL Capítol 01.06 1.580,00

euros
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NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  CAMÍ DE RONDA 29.292,56
Capítol 01.02  ZONA D'ESTADA CALA MURTRA 1.293,12
Capítol 01.03  ACCÉS CALA ROSTELLA 4.772,19
Capítol 01.04  MITJANS AUXILIARS 4.188,10
Capítol 01.05  GESTIÓ DE RESIDUS 332,25
Capítol 01.06  SEGURETAT I SALUT 1.580,00
Obra 01 Pressupost CALA MURTRA I CALA ROSTELLA 41.458,22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

41.458,22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost CALA MURTRA I CALA ROSTELLA 41.458,22

41.458,22

euros





 
1 

 

Tal i com es desprèn de l'apartat corresponent, el Pressupost d'execució material del 

Present Projecte ascendeix a la quantitat de: QUARANTA UN MIL  QUATRE-CENTS 

CINQUANTA VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS (41.458,22 €) 

 

Pressupost d’ execució material ( PEM )      .............................................   41.458,22 € 

 13 % Despeses generals   .............................................      5.389,57 € 

   6 % Benefici Industrial   ..............................................    2.487,49  € 

         -----------------------------

- 

    SUMA  .......................................           49.335,28 € 

 

 + 21 % I.V.A    .......................................           10.360,41 € 

         ----------------------------- 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE .....................................  59.695,69 € 
 

, i una vegada aplicades les despeses generals, benefici industrial i l’IVA s’obté el 

pressupost per contracte que puja a la quantitat de CINQUANTA NOU MIL SIS-

CENTS NOURANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS. 
 

 

 

      Banyoles , a 15 de Novembre de 2012. 

 

 

L’Enginyer Autor del Projecte:    

 

 

 

 

Per ASPECTE SL 
MARTIRIÀ FIGUERAS i FEIXAS    
Enginyer  Agrícola  
Graduat Superior en Paisatgisme   
 
 




