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1. DADES GENERALS 

1.1. Identificació i objecte del projecte 

Títol del projecte: Projecte de primer establiment per a l'adequació paisatgística del 

patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de Roses. 

Objecte de l’encàrrec: Les Zones de cisalla de Roses són recollides en l’ Inventari 

d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i reconegudes pel seu valor per a la 

comprensió dels processos tectònics. El projecte tracta, doncs, de condicionar i posar 

en valor aquest patrimoni en la zona dels voltants del far de Roses. L’àmbit d’actuació 

es limitarà a l’àrea definida entre la Carretera de Canyelles i el mar, des de la Punta de 

la Bateria, passant per l’encontre amb el camí de ronda fins al far. 

1.2. Agents del projecte 

 

Promotor: Ajuntament de Roses 

NIF: P1716100A 

Plaça Catalunya, 12 

17480 ROSES (Girona) 

 

Projectistes: Marina Cervera i Alonso de Medina 

 NIF: 46142866J 

Carrer Roca i Batlle nº14, 4-1 

   08023 Barcelona (BARCELONA) 

  

Dr. Josep Mercadé 

 NIF: 39715259D 

Carrer Roca i Batlle nº14, 4-1 

   08023 Barcelona (BARCELONA) 

 

Assessors:  Dr. Jordi Carreras  

NIF: 46202238E 

Sa tórtora 8, 17488 Cadaqués 

 

Dra. Elena Druguet 

NIF: 35121509A 

Cases Sert 4, 08193 Bellaterra 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. Objecte del projecte 

El projecte té per objectiu condicionar l’enclau entre la Punta de Bateria i el Far de 

Roses, per tal de fer més accessible, visible i llegible l’excepcional patrimoni geològic de 

la Cisalla de Roses.  

Es tracta, doncs, d’un primer establiment dins la zona marítimo-terrestre que defineix el 

recorregut físic i el relat pedagògic que posa en valor les Zones de cisalla de Roses com 

a patrimoni local i de país, tal i com recull l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de 

Catalunya. 

2.2. Antecedents administratius 

El present projecte constructiu es redacta com a conseqüència del contracte de serveis 

realitzat per l’Ajuntament de Roses, mitjançant Decret d’Alcaldia amb data d’impressió 

23/02/2017 i número d’expedient 2017/000111 (codi:C121; Ref.: ABR/rsg-

ref.PU16020EN). 

En data 25 de maig de 2018, amb registre d'entrada E2018009635, l'Ajuntament de 

Roses va rebre de la irección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del 

Ministerio de Agricultua y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente un informe tècnic 

favorable de la proposta inclosa en aquest projecte per a la concessió de l'ocupació del 

Domini Públic Marítimo-Terrestre (DPMT) per a l'adequació paisatgística del patrimoni 

geològic del rocam costaner a la punta Poncella de Roses, indicant la necessitat 

d'incorporar al projecte la següent documentació: Justificació d'afectació de la proposta 

pels espais Xarxa Natura 2000 o d'altres proteccions ambientals, Estudi d'avaluació dels 

efectes del canvi climàtic i Justificació de la no necessitat de presentar un estudi de 

dinàmica litoral. L'annex 10 d’aquesta memòria recull els treballs redactats per l'empresa 

Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL en resposta al requeriment del Servei 

Provincial de Costes 

2.3. Antecedents 

La sensibilització per a un desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi i la 

necessitat de preservar els valors patrimonials és cada cop més estesa. Actualment 

l’home aprèn a ser respectuós amb la conservació de la antroposfera, la biosfera (fauna 

i vegetació), la hidrosfera (oceans i mars) i l’atmosfera.  

De manera col·lateral, la protecció del medi natural ha inclòs ocasionalment la geologia 

com a component paisatgístic i, amb una postura antropocèntrica, s’ha inclòs el registre 

fòssil com a part del patrimoni històric i arqueològic.  

El patrimoni geològic (la litosfera) és un veritable recurs natural, mereixedor d’una 

catalogació i gestió adequada pel seu valor didàctic, científic, paisatgístic i cultural. 

Alguns geòlegs han pres consciència de la necessitat de treballar per la preservació del 

patrimoni geològic, pel que s’ha anomenat amb el terme GEO conservació. 
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Catalunya té un patrimoni geològic molt variat i valuós, però encara molt desconegut 

pels no especialistes. L’any 1999, el Departament de Medi Ambient va veure la 

conveniència de disposar d’un primer Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya 

(IEIGC). L’objectiu fonamental d’aquest inventari és donar a conèixer el patrimoni 

geològic de Catalunya, un valor cultural que sovint es troba amenaçat.  

Segons el Mapa de localitats (geòtops i geozones) de l’Inventari d’Espais d’Interès 

Geològic de Catalunya, Roses, amb les Zones de cisalla, es localitza al geòtop 163.  

Els afloraments situats al geòtop 163, entre el Far de Roses i la Platja de Canyelles 

petites, tenen una rellevància internacional tant a nivell didàctic com científic.  

Aquesta circumstància va començar a ser reconeguda cap a 1980 quan arreu del món 

es va conèixer el significat de les anomenades zones de cisalla i el seu valor per a la 

comprensió dels processos tectònics.  

Experts d’arreu del món que les començaren a visitar varen reconèixer que molts 

exemples que afloren a les rodalies del far de Roses es situaven entre els millors i més 

accessibles d’arreu. 

La salvaguarda i protecció dels afloraments rocosos de Roses és de gran interès per a 

la comunitat geològica catalana, estatal i internacional.  

Es tracta d’uns afloraments molt accessibles i de gran valor científic i didàctic, situats a 

l’extrem SE de la península de Cap de Creus a l’acabament oriental de la Zona Axial del 

Pirineu. 

Les roques que hi afloren són granitoides, concretament granodiorites amb abundants 

enclavaments de quars diorita, que representen part d’un batòlit o cos magmàtic 

solidificat en profunditat fa uns 300 milions d’anys. La deformació o tectònica soferta per 

aquest cos igni durant el seu refredament ha quedat enregistrada en aquests 

afloraments en forma de magnífiques estructures, considerades ja clàssiques en la 

literatura geològica.   

Així doncs, el “Projecte d’adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam 

costaner a les rodalies del Far de Roses” respon a la voluntat municipal i de la comunitat 

científica especialista (Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de 

Barcelona)  per a crear un “Espai de GEO conservació de Roses”, accessible i didàctic. 

 Dades prèvies 

El projecte conclou un procés de reconeixement i valorització del patrimoni geològic 

iniciat el 2005 i recollit en el document “Projecte de rehabilitació del patrimoni geològic 

del rocam costaner a les rodalies del Far de Roses (camí de ronda)”, anterior al projecte 

i posterior construcció del camí de ronda promogut pel Ministerio de Fomento.  
Així mateix, es desenvolupa una proposta projectual que respon a una primera fase de 

conceptualització en què els projectistes segueixen les directius dels especialistes dins 

de l’equip: 

• Delimitar àmbit de l’espai de GEO conservació 
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• Definir les “portes” de l’àmbit i del recorregut físic i narratiu de l’espai de GEO 

conservació 

• Acordar com articular l’espai de geoconservació amb l’entorn antròpic: el parc 

urbà del Castell de la Trinitat,  recorregut des de la depuradora de marisc i el 

projecte d’urbanització i adequació del far. 

• Establir protocols de gestió específica (eradicació de la vegetació invasiva: 

opuntia, carpobrotus, ailanthus, agave…), extracció esbaldregalls, peces de 

rocam sobreposat, neteja i desrunament) 

• Conceptualització de la senyalètica del recorregut didàctic 

• Accessibilitat fins als afloraments característics 

 

 Requisits normatius 

Costes 

LLEI 22/1988, de 28 de juliol, de costes 
 
Reial decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 

costes 
 
És d’aplicació. El contingut documental del present projecte bàsic dóna compliment a 

l’article 88 d’aquest reglament. El present projecte bàsic dóna compliment a allò que es 

disposa a la Llei de Costes, 
Programa d’execució dels treballs:  

Vegeu Annex núm. 3: Programa de treball 

 

Termini de l’ocupació: 

Es considera un termini d’ocupació de 50 anys donada la naturalesa de l’actuació 

 

Justificació de la necessitat d’ocupació del domini públic 

maritimoterrestre: 

L’objectiu del projecte és precisament el d’acostar el visitant al jaciments 

geològics de valor que es descriuen a l’objecte del i l’apartat d’antecedents del 

present projecte: “Les Zones de cisalla de Roses són recollides en l’ Inventari 

d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i reconegudes pel seu valor per a la 

comprensió dels processos tectònics. El projecte tracta, doncs, de condicionar i 

posar en valor aquest patrimoni en la zona dels voltants del far de Roses.” 

Aquests jaciments es troben precisament a la zona de domini públic marítimo-

terrestre com s’observa al plànol de la documentació gràfica Dg.4.4. La 

intervenció ocupa, en aquest sentit, el domini públic maritimoterrestre així com la 

servitud de protecció  
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Accessibilitat 

 

Llei 13/2014, d'accessibilitat. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 

d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 

–BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados (BOE 11/03/2010) 

 

 

Es justifiquen a l’apartat 5 de la memòria: “COMPLIMENT DEL CODI 

D’ACCESSIBILITAT, SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES” 

 

Residus 

Real decret 210/2018 pel que s’aprova el Programa de prevenció i gestió de 

residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 

RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (BOE 13/2/2008) 

Decret 89/2010 (Derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el programa de 
gestió dels residus de construcció de Catalunya i es regula la producció i gestió 
de residus de construcció i enderrocs  

Són d’aplicació. S’adjuntara fitxa justificativa en l’Annex núm.6: Pla de gestió de residus 

Sismoresistent 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación RD 
997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

És d’aplicació. Es justifica al document dedicat a PROJECTES PARCIALS I ALTRES 

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS: 1. PROJECTE D’ESTRUCTURA 

Normativa d’Obligat Compliment 

 

Es dona compliment en el projecte a la resta de Normativa que l’afecta. Veure llistat de 

normativa l’apartat 4. de la memòria. 
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• Condicionament de l’emplaçament i l’entorn físic 

L’àmbit de projecte es limitarà a l’àrea definida entre la Carretera de Canyelles i el mar 
des de la Punta de la Bateria, passant per l’encontre amb el camí de ronda fins el Far 
de roses. Dins aquesta zona, constituïda pel rocam costaner, les intervencions seran 
puntuals i molt limitades. Les roques que hi afloren, granitoides, concretament 
granodiorites amb abundants enclavaments de quars diorita, representen part d’un 
batòlit o cos magmàtic solidificat en profunditat fa uns 300 milions d’anys. Sobre 
d’aquestes s’han produït abocaments de runam i terres procedents de la construcció del 
camí de ronda, sobre el qual ha proliferat vegetació invasiva: Opuntia, Carpobrotus 
edulis, ailanthus altíssima, agave americana…El projecte treballarà per eradicar la 
vegetació invasiva, la rocalla sobreposada i la terra desmuntada, per tal de retrobar 
l’abans esmentat substrat de quars diorita, preservant els elements singulars com el 
búnquers i els murs de pedra seca que s’hi poden trobar. 

2.4. Descripció del projecte 

• Descripció general 

El projecte es constitueix de 3 operacions consecutives: 

La primera intervenció del projecte treballarà per recuperar un estat no antropitzat de 
l’enclavament, l’espai de GEO conservació, eradicant la vegetació invasiva, la rocalla 
sobreposada i eliminant la terra sobreposada al substrat de quars diorita. 

La segona intervenció serà constituïda pels moviments de terra i preparació de la 
fonamentació per tal d’acomodar l’estructura d’una escala i passera que ens permeti 
l’accés sobre les roques granodiorites amb abundants enclavaments de quars diorita, 
que representen part d’un batòlit o cos magmàtic solidificat en profunditat fa uns 300 
milions d’anys.  

Un cop construït el nou element central de visualització del aflorament, es portarà a 
terme una darrera intervenció per tal de caracteritzar l’itinerari complert que explica i 
permet visualitzar la narratiu de l’entorn de la cisalla de Roses. Es marcaran amb 
senyaliètica especialment dissenyada les 3 “portes” que emmarquen el recorregut, així 
com es significaran amb elements de referencia cada un dels aflorament referenciats 
que constitueixen el punts claus del patrimoni arqueològic a presentar. 

• Característiques urbanístiques 

El planejament general vigent és el Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Roses (PGOU) de juliol de 1993, aprovat definitivament per la Comissió Provincial 
d'Urbanisme de Girona en data 7 de juliol de 1993, juntament amb les posteriors 
modificacions puntuals aprovades. 

El projecte es desenvolupa en sòl de domini públic marítimoterrestre i en la franja de 
servitud de trànsit i protecció, tal i com queda grafiat al plànol DG.3.2. És per aquest 
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motiu que que s'ha tramitat una concessió d'ocupació del Domini públic marítimo 
terrestre (DPMT). 

La qualificació urbanística dels sòls que intervenen en l'àmbit del projecte es recullen en 
el plànol DG.2.1 i són els següents: 

E: Sistema de platges i espais arran de mar (articles 24, 25 i 26 del PGOU) 

C1: Sistema de parcs i jardins, parc urbà (articles 32 i 33 del PGOU) 

Les obres projectades s'ajusten al planejament vigent, sempre i quan es trameti la 
concessió esmentada. 

• Descripció del programa funcional 

L’operació més transformadora del projecte d’adequació paisatgística del patrimoni del 
rocam costaner a les rodalies del Far de Roses és, sens dubte, la integració d’una escala 
i passarel.la que permetin arribar amb seguretat fins a la cota on es poden  visualitzar 
amb nitidesa els afloraments abans esmentats. S’opta per una solució constructiva que 
combina una estructura d’acer que requereixi el mínim de fonaments sobre el rocam, 
amb materials sostenibles i reposables com les ecotravesses i fusta tractada a 
l’autoclau, que donin confort a l’usuari. Així doncs es defineix amb aquests dos materials 
una passera de 1,2m, que es posiciona en paral·lel a la línia de costa a  la cota 7.81 
sobre el nivell del mar. Des d’aquesta passera es poden contemplar els aflorament i fer-
ne la divulgació que mereixen a nivell didàctic per als especialistes i el públic en general.  

• Quadre estadístic 

A continuació es recullen les superfícies intervingudes (vegeu D4.6 de la documentació 
gràfica per comprovar la situació de cadascuna de les àrees intervingudes) definint les 
actuacions en funció del seu abast i de la seva inclusió en el domini públic marítimo-
terrestre o servitud de protecció. 
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Taula 2. Superfície de l’àmbit i abast de les intervencions 

2.5. Connectivitat 

Un cop construït el nou element d’observació (escala i passera), el projecte es completa 

amb una intervenció a nivell de recorregut dins l’àmbit de projecte i que vol articular-se 

amb l’entorn preexistent.  

Es treballa en la definició de “portes” de l’àmbit i del recorregut físic i narratiu dins l’espai 

de GEO conservació. Es busca, alhora, l’articulació de l’espai de GEO conservació amb 

l’entorn antròpic: el parc urbà del Castell de la Trinitat,  el futur recorregut des de la 

depuradora de marisc i el projecte d’urbanització i adequació del far actualment en curs. 

Així doncs, la primera porta s’estableix sobre la carretera de Canyelles, buscant recollir 

els fluxos que recorren el camí de ronda i els que baixen per les escales al mar des del 

Castell de la Trinitat. Des d’aquest punt alt a cota de carretera, s’assegura mitjançant 

les noves escales d’accés a la passera a la cota baixa (7,81 m). Aquesta cota baixa, ja 

sobre el rocam, reconeix la cota de pas del camí que passa per davant de la bateria de 

la punta i articula així la connexió entre un futur camí des de la depuradora de marisc, a 

cota baixa, amb la passera de nova construcció. 

codi*
Superfície 

(m2)

Infraestructura 

fixa (escales i 

passarel.la) 

Moviment de 

terres

Neteja 

d'elements i 

vegetació 

al.lòctona

Domini públic 

marítimoterrestre

Servitud de 

Protecció

1 8,45 1 1 1 8,45

2 0,53 1 1 0,53

3 44,41 1 1 1 44,41

4 5,77 1 1 5,77

5 51,99 1 51,99

6 25,32 1 25,32

7 431,3 1 431,3

8 190,81 1 190,81

9 40,74 1 1 40,74

10 19,45 1 1 1 19,45

11 48,2 1 1 48,2

12 379,01 1 379,01

13 406,75 1 406,75

Totals 1652,73 72,31 559,32 1093,41

* Vegeu plànol DG4.6

Superfície intrervinguda (m2)

Tipus d'intervencions segons zona de l'àmbit 

d'actuació
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La segona porta que es proposa a nivell de projecte enllaça el camí de ronda existent 

amb el nou projecte d’urbanització en curs sobre el Far, oferint un nou encreuament amb 

el recorregut geològic. La segona porta és estructurant de l’interacció entre el flux des 

del nou equipament a l’espai recuperat del Far i punt mig del recorregut longitudinal del 

flux del camí de ronda i del recorregut pel patrimoni geològic.  

Finalment, la tercera porta defineix l’enllaç entre el recorregut del camí de ronda i la 

baixada per escales des de la Carretera de Canyelles situada entre el Far de Roses i 

els apartament Rocamar. Aquest és un punt d’informació o d’inici pels visitants que es 

dirigeixen al far des de les platges de Canyelles i Almadrava. 

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

Treballs previs 

Es preveu l’esbrossada del terreny, retirada de vegetació invasiva (Opuntia, 
Carpobrotus edulis, ailanthus altíssima, agave americana...), retirada de runam, retirada 

de bolos sobreposats i la retirada d'excessos de terra procedents de la construcció del 

camí de ronda 

Es preveu, a la zona en què arrenca la nova escala, l’excavació de cales amb mitjans 

manuals per a la localització de serveis. Posteriorment en realitzaria el reblert i 

compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. 

Enderrocs 

Es realitzarà la demolició de paviment de formigó rentat a l’àcid en la zona d’arrencada 

d’escala, així com el desmuntatge i reposició de la barana metàl.lica existent. 

Moviment de terres 

Es considera l’Excavació de pous de fonamentació, en roca de resistència a la 

compressió variable, realitzada amb mitjans mecànics per poder executar la 

fonamentació prevista 

Així mateix, es preveu l’excavació en zona de desmunt, on s’ubica la nova escala, de 

terra vegetal i de terreny no classificat, deixant el terreny modificat per rebre l’escala. 

Vialitat, afermat i pavimentació 

A la zona en què arrenca l’escala, a la seva part superior, es preveu la terraplenada i 

piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en 

tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM, com a conseqüència 

de l’excavació necessària per a realitzar-hi un mur de contenció de terres. 

Es preveu la restitució del paviment de de formigó rentat a l’àcid:  
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Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del protcor. 

Restitució de paviment de formigó rentat a l’àcid. 

Es considera la formació de paviment i revestiment de fusta sobre estructura metàl·lica 

per a la nova passarel.la i escala. Es tracta  d’un entarimat a base tarima de secció 

145x45mm de fusta de pi de flandes, de fusta polida, cantells arrodonits i tractada a 

l’autoclau classe IV, classe d’ús IV. Un tractament a l’Autoclau amb sals de coure sense 

crom, “Wolmanit CX 8” Registre de Plaguicides de la Direcció General de la Salut 

Pública, cobertura classe risc 4 segons norma EN 335. La cargoleria necessària pel 

muntatge en obra sobre perfils metàl·lics serà  d’acer inoxidable  AISI 316. 

Enllumenat públic 

Es preveu la col.locació de llumenres per a exterior del tipus CRISTHER 152C-L07X1K-

03 o similar, Ambar, 6xled, d'alimetntació solar. Aquest elements queden integrats en la 

senyalització de contingut del patrimoni geològic. 

Jardineria 

La zona afectade pel moviment de terres, en què s’hi preveu la nova escala, es 

condicionarà amb la plantació de Cistus albidus i/o Cistus salviffolius, en contenidor de 

2 litres, de primera qualitat segons les NTJ. Prèviament s’establirà una Manta orgànica 

tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada 400 g/m2 

Senyalització i mobiliari 

Es preveu la senyalització del patrimoni geològic mitjançant: 

Formació d'element de senyalització vertical de dimensions i geometria segons 

documentació gràfica, per anar col·locat damunt paviment o mur, realitzat en acer corten 

de 10mm de gruix, amb planxa d'acer inoxidable sorrejada i impresa amb codi QR, amb 

suport de pletina d'acer corten 140x140x15mm. 

Per altra banda es preveu la formació d'elements de senyalització d'element geològic 

concret, d'acer inox sorrejat, amb geometria segons documentació gràfica, incloent 

anclatge químic a la roca existent.  

Obra civil 

Es preveu la formació d’una estructura metàl·lica per a passarel.la i escala, realitzada 

en Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en 

perfils laminats en calent de totes les sèries, així com en pletina, treballat a taller amb 

soldadura i galvanitzat segons UNE-EN 1179/96 i UNE-EN-ISO 1461/99, col·locat a 

l'obra amb cargols.  
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La part superior de l’escala s’ancorarà a un nou  Mur de formigó armat, per a deixar el 

formigó vist, HA-30/B/20/IIIa, abocat amb bomba i armadura B-500S d'acer en barres 

corrugades. 

L’estructura metàl.lica i el mur descansaran damunt d’elements de fonamentació 

realitzats en formigó armat HA-30/B/20/IIIa abocat amb bomba, B-500 S d'acer en barres 

corrugades. 

Les baranes de protecció es realitzaran mitjançant malla tipus x-tend o similar, d'acer 

inox AISI 316, amb rombes de 50x91,39mm formant panells entre elements verticals de 

suport metàl.lics segons estructura, amb cable d'acer a les quatre cares de cada panell, 

així com els ferratges d'acer inox AISI 316 necessaris per a la subjecció.  

4. NORMATIVA APLICADA 

 

General 
 
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les administracions públiques  

 
• Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats 

preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d'octubre. 

 

 
• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 5/8/2010) 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 
(DOGC 24/7/2006) 
• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 
 
• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 
 
• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  
 
• Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
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(BOE 28/03/2006)  
 
• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 
 
• Llei 13/2014, d'accessibilitat.  
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
–BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 
• Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 
• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  
 
• Llei 9/2003, de la mobilitat 
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
  
Vialitat 
• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de 
firme”, de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 
• Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación 
de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 
• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 
 
• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje 
superficial”  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 
 
• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 
circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
 
• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  
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• Ordenança d’obres i d’instal•lacions de serveis en el domini públic municipal de 
la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 
(18/03/2002)  
  
Genèric d’instal•lacions urbanes 
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal•lar entre les 
xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya 
pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 
120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les 
obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 
 
• Ordenança d’obres i d’instal•lacions de serveis en el domini públic municipal de 
la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 
(18/03/2002)  
 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents 
serveis.  
 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col•locació i càlcul 
 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de 
domini públic hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 
 
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 
 
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 
 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
 
• Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales 
para tuberías de abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 
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• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: 
Abastecimiento”  
 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 
(BOP 20/11/2012). 
  
Xarxes de distribució d’energia elèctrica 
General 
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 
 
• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
 
Alta Tensió 
• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-
LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 
 
• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  
  
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars 
de Fecsa-Endesa relatives a les instal•lacions de xarxa i a les instal•lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 
NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  
 
Baixa Tensió 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
• Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 
la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  
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• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars 
de Fecsa-Endesa relatives a les instal•lacions de xarxa i a les instal•lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 
NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
  
centres de Transformació 
• Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 
 
• Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 
 
• Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de 
transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 
 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars 
de Fecsa-Endesa relatives a les instal•lacions de xarxa i a les instal•lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
 
Enllumenat públic 
• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 
 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
• Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 
 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado 
exterior”. 
 
Xarxes de telecomunicacions 
• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 
 
• Especificacions tècniques de les Companyies 
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5. COMPLIMENT DEL CODI D’ACCESSIBILITAT, SUPRESSIÓ DE BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES 

Llei 13/2014, d'accessibilitat. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

És d’aplicació. A l’article 9 es disposa: “Condicions d’accessibilitat dels espais naturals 

d’ús públic. Als espais naturals, allà on es desenvolupin activitats destinades a l’ús 

públic, s’han de preveure itineraris de vianants i serveis accessibles, en els casos i de 

la forma que sigui tècnicament possible, de manera que es combini el respecte al medi 

ambient amb el dret de totes les persones a gaudir de la natura, d’acord amb els plans 

d’accessibilitat a què fa referència l’article 45.” En el cas del present projecte resulta 

tècnicament impossible establir un itinerari accessible de manera compatible amb els 

valors ambientals i ecològics concurrents. Es planteja una incursió amb escales que 

penja del camí de ronda existent i que, per tant, en cap cas suposa una interrupció 

d’aquesta itinerari. En realitat es tracta d’una visita complementària als jaciments 

geològics que no altera la continuïtat del camí de de ronda establert. 

 

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 

d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 

–BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

És d’aplicació. A l’article 11 es disposa que “La planificació i urbanització de les vies 

públiques, dels parcs i d’altres espais d’ús públic s’ha d’efectuar de manera que resultin 

adaptats a les persones amb mobilitat reduïda.” En el cas del present projecte ja existeix 

un camí de Ronda que ha de garantir aquestes condicions. L’article 13.5 aclareix, en 

aquest sentit, que “Hom ha d’entendre per itinerari aquell àmbit o espai de pas que 

permet un recorregut urbanitzat continu que relaciona diferents espais d’ús públic i 

edificacions de l’entorn i que permet accedir-hi.” La intervenció que es proposa en cap 

cas altera la continuïtat del camí de Ronda existent. Es tracta d’una incursió, a mode de 

culdesac, que tècnicament no por resoldre’s amb la condició d’itinerari adaptat per bé 

que l’escala que hi dóna accés segueix els requeriments d’escala adaptada.  

 

L’escala que dona accés al jaciment geològic es projecta amb els següents paràmetres: 

- L'amplada útil de pas és d'1,20 m com a mínim. 

- Els graons han de tenir una estesa mínima de 30 cm i una alçada màxima de 16 

cm, i en escales en projecció corba en planta o no recta hi ha una dimensió 

mínima d'estesa de 30 cm comptada a 40 cm de la cara interior. En aquest cas 

l’alçada màxima de 16cm es veu incrementada fins als 18,5cm per la 

impossibilitat d’encaixar-hi una geometria més favorable. 

- El nombre de graons seguits sense replà intermedi ha de ser com a màxim de 

12 unitats. 

- El replans intermedis han de tenir una llargada mínima en la direcció de circulació 

d'1,20 m. 
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- L'estesa s'ha d'acabar superficialment amb material no lliscant i no presentar 

discontinuïtat on s'uneix amb l'alçària. 

- Les escales disposen de baranes que poden ser utilitzades en els dos sentits de 

circulació. 

- Els passamans de l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 m a 0,95 m en 

replans i 0,80 m a 0,85 m en el tram de graons, i tenen un disseny anatòmic que 

permet d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a la 

d'un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments 

verticals. Els passamans s'han de prolongar 0,30 m com a mínim més enllà dels 

extrems a l'acabament de cada tram d'escala. El punt d'inflexió del passamà ha 

de coincidir amb l'inici del tram d'escala. 

- L'inici i el final d'una escala se senyalitzen amb paviment diferenciat de la resta i 

disposen d'un nivell d'il·luminació durant la nit de 10 lux com a mínim. No es 

planteja aquest nivell d’il.luminació per tractar-se d’un culdesac complementari 

que forma part de la continuïtat del camí de Ronda. 

- Els espais existents sota les escales han d'estar protegits de manera que evitin 

possibles accidents a persones amb visió parcial o ceguesa. 

 

Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados (BOE 11/03/2010) 

 

És d’aplicació. L’article 5 (“Condiciones generales del itinerario peatonal accessible”) 

disposa que “Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no 

discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. 

Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad 

de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que 

el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, 

ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de persones.” 

En els cas del present projecte existeix l’itnerari del camí de Ronda que ja garanteix 

l’accessibilitat i, per tant, es considera que donat que l’accés a la zona dels jaciment 

geològic no pot ser adaptada per les raons assenyalades en la justificació de la Llei 

13/2014 i el decret 135/1995, el propi camí de Ronda exerceix d’alternativa no 

discriminatòria en aquest sentit. 

 

6. SEGURETAT I SALUT 

El document de “PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS 

COMPLEMENTARIS” inclou l’estudi bàsic de seguretat i salut d'acord amb el Reial 

Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de 

salut a les obres de construcció". 
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7. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

Es preveu un termini per a l’execució total de les obres de QUATRE (4) mesos en una 

sola fase a partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. En el cas que 

l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret 

d'aturar-les des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat 

que es tracta d'una població turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del 

contractista i sense que aquest tingui cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de 

temps en què les obres s'hagin d'aturar es podrà acordar una suspensió de les obres 

essent a càrrec del contractista el manteniment de la senyalització, obra executada, 

instal•lacions, etc. 

El termini de garantia es fixa en UN (1) any a partir del moment en què la Direcció 

Facultativa de les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció.  

8. CONTROL DE QUALITAT 

El document de “PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS 

COMPLEMENTARIS” inclou el Pla de Control de Qualitat en què es fixen els assaigs 

necessaris, que no s’inclouen al pressupost de l’obra ja que queden inclosos en els 

costos indirectes i despeses generals de l’obra, essent a càrrec del contractista (fins a 

l’1,5% del PEM).  

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D'acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del 

sector públic, i amb independència de la quantia del projecte, cal indicar una proposta 

de classificació del contractista en el grup, subgrup i categoria, d'acord amb el RD 

773/2015, de 28 d'agost, de modificació del RD 1098/2001, de 12 d'octubre. 

Grup B)  SubGrup 4  Categoria b) 

10. OBRES EN PERÍODE ESTIVAL 

En cas que l’execució de les obres coincideixi amb el mesos d’estiu, l’ajuntament es 

reserva el dret d’aturar-les des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d’interès 

públic donat que es tracta d’una població turística. Els costos que això suposi aniran a 

càrrec del contractista i sense que aquest tingui cap dret d’indemnització. Durant aquest 

espai de temps en que les obres s’hagin d’aturar es podrà acordar la suspensió de les 

obres essent a càrrec del contractista el manteniment de la senyalització, l’obra 

executada, instal•lacions, etc. 

11. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS 

El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, els quals s'entenen referits a la 

condició de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la contractació i havent aplicat 

2 D15 EX.2017-007459 DT.17072018 PU16020EN   Page 21 of 107



Projecte de primer establiment per a l'adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de 
Roses 

Carretera de Canyelles s/n. 17480 Roses  AJUNTAMENT DE ROSES 

tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració 

del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent aquests supòsits 

els següents: 

1. Aparició de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus 

geològic, hídric o arqueològic. 

2. Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, 

d'electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes i per incorporar millores en les 

instal•lacions municipals com ara enllumenat públic, sanejament i reg. 

3. Per causes d’impossibilitat de plantar espècies previstes per qüestions de 

període de plantació, estucatge del viver i altres aspectes derivats de la climatologia, 

plagues, etc  

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà 

afectar a les partides incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs i moviments de 

terres, de clavegueram, d'aigua potable, de baixa tensió, d'enllumenat públic. 

Aquesta modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en 

el contracte. 

Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: 10% 

12. PARTIDES ALÇADES  

D’acord amb l’article 154.3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques, RGLCSP, 

les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista un cop executades 

en la seva totalitat. 

Tot i això i d’acord amb aquest article, determinades partides alçades d’abonament 

íntegre que s’inclouen en el  pressupost d’aquest projecte es liquidaran de forma 

proporcional a les certificacions d’obra executades o a l’evolució pròpia de la mateixa 

partida a justificar. Aquestes partides a liquidar proporcionalment a l’obra realitzada són, 

bàsicament, les següents: 

• Partida alçada a justificar per despeses del compliment del Pla de seguretat i salut 

durant l’execució de les obres 

13. PRESSUPOST GENERAL  

Aplicant a l’estat d’amidaments als preus unitaris que figuren en els corresponents 

quadres, s’obté un Pressupost d’Execució Material de VUITANA MIL CENT TRENTA-

VUIT AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS  (80.138,93 €). 
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Incrementant la quantitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses 
generals i benefici industrial, i aplicant el 21% de l’IVA a la quantitat resultant s’obté un 
Pressupost d’Execució per Contracte de CENT QUINZE MIL TRES-CENTS NORANTA-
DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS (115.392,05 €). 

La repercussió d’execució material per metre quadrat de l’obra sobre un àmbit de 
1652,73 m² és de 48,49 €/m² (sense IVA). 

14. CONSIDERACIÓ FINAL  

El projecte presentat constitueix el projecte constructiu contemplat en el Plec de 
prescripcions facilitat per l’Ajuntament de Roses en el procés de licitació.  

El present projecte s’ajusta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; al 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les administracions públiques, al Reial Decret 773/2015, de 28 
d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 
d'octubre, així com al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals; i està constituït pel conjunt de documents 
necessaris per a la utilització de l’obra que, un cop finalitzada, quedarà perfectament 
dotada per ser lliurada a l’ús públic. 

 

Barcelona, a 29 de juny de 2018 

 

 

Marina Cervera i Alonso de Medina  Dr. Josep Mercadé i Aloy 

Arquitecta i Paisatgista    Arquitecte i Enginyer de Camins Canals i Ports 

Col.legiada COAC 43722-0   Col.legiat COAC 43723-9 
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15. ANNEXES A LA MEMÒRIA  

 

Annex núm.1: Reportatge fotogràfic 

Annex núm.2: Adaptació planejament 

Annex núm.3: Cartell d’obres 

Annex núm.4: Estat actual, topografia i replanteig 

Annex núm.5: Moviment de terres 

Annex núm.6: Pla de gestió de residus 

Annex núm.7: Justificació de preus 

Annex núm.8: Programa de treball 

Annex núm.9: Aspectes ambientals 

Annex núm.10: Documents per a la concessió de l'ocupació del Domini Públic Marítimo-

Terrestre 

Annex núm.11: Estadística de costos salarials 

Annex núm.12: Enllumenat de senyalització 
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Annex 1: Reportatge fotogràfic 

1. REPORTATGE FOTOGRAFIC DE L'ESTAT INICIAL

1.1. Vistes Generals

1.2. Fotogràfies de detall

2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’EMPLAÇAMENT DESBROSSAT

2.1. Vistes Generals

2.2. Fotografies de detall

3. REPORTATGE FOTOGRAFIC DELS VALORS GEOLÒGICS A VISUALITZAR

3.1. Mapificació dels afloraments

3.2. Detalls tipus dels afloraments detectats, numerats i que constituiran punts dels

recorregut pel patrimoni geològic.
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1. REPORTATGE FOTOGRAFIC DE L'ESTAT INICIAL 

1.1. Vistes Generals 

 

Vistes de l’àmbit entre la Punta de la Bateria i el Far de Roses. 

 

 

Vistes de l’àmbit entre el Far de Roses i la Punta de la Bateria. 
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Vista del camí de ronda cap a la platja de Canyelles. 

 

 

Vista del camí de ronda cap a la badia de Roses. 

 

2 D15 EX.2017-007459 DT.17072018 PU16020EN   Page 27 of 107



Projecte de primer establiment per a l'adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de 
Roses 

Carretera de Canyelles s/n. 17480 Roses  AJUNTAMENT DE ROSES 

 

Vista del sobre de la bateria mirant cap a la depuradora de marisc. 

 

 

Vista de la cota interior de la bateria mirant cap al far. 
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1.2. Fotogràfies de detall 

 

Vista del sobre de la bateria mirant cap al far. 

 

 

Vista de la cota interior de la bateria mirant cap al mar. 
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Vista de la vegetació invasiva que ha proliferat sobre les terres i amaga els afloraments. 

 

 

Vista de la vegetació invasiva i brossa que no deixa veure els afloraments geològics. 
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Vista de la runa d’obra abocada de  manera descontrolada que amaga els afloraments. 

 

 

Vista de la vegetació invasiva Opuntia que no deixa veure els afloraments geològics. 
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2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’EMPLAÇAMENT DESBROSSAT 

2.1. Vistes Generals 

 

Vista cap a la punta de la bateria des de cota de camí de ronda 
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Vista cap a la punta de la bateria des de cota de Crta de Canyelles 
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Vistes de l’àmbit entre la Punta de la Bateria i el Far de Roses des de Crta Canyelles. 

 

 

Vistes de l’àmbit entre el Far de Roses i la Punta de la Bateria des de Crta Canyelles. 
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Vista del sobre de la bateria mirant cap a la depuradora de marisc. 

 

 

Vista de la cota interior de la bateria mirant cap al far. 
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2.2. Fotografies de detall 

 

 

 

Vista cap a la punta de la bateria amagada rera un bosc d’abres invasius Ailanthus 

Altíssima i Opunties de grans dimensions. 
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Vista de la vegetació invasiva que ha proliferat sobre les terres i amaga els afloraments. 

 

 

Vista de la vegetació invasiva i brossa que no deixa veure els afloraments geològics. 
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Vista de la vegetació invasiva que ha proliferat sobre les terres al costat de Canyelles 

  

Vista de les roques soltes acumulades sobre els afloraments. 
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3. REPORTATGE FOTOGRAFIC DELS VALORS GEOLÒGICS A VISUALITZAR 

3.1. Mapificació dels afloraments 

 

 

Vistes aèries i mapa geològic de l’àmbit entre la Punta de la Bateria i el Far de Roses. 
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3.2. Detalls tipus dels afloraments detectats, numerats i que constituiran punts dels 

recorregut pel patrimoni geològic. 
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Annex 2: Adaptació planejament 

 

1. PLANEJAMENT VIGENT 

2. COMPATIBILITAT AMB EL PLANEJAMENT VIGENT 
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1. PLANEJAMENT VIGENT 

El planejament general vigent és el Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de 

Roses (PGOU) de juliol de 1993, aprovat definitivament per la Comissió Provincial 

d'Urbanisme de Girona en data 7 de juliol de 1993, juntament amb les posteriors 

modificacions puntuals aprovades. 

El projecte es desenvolupa en sòl de domini públic marítimoterrestre i en la franja de 

servitud de trànsit i protecció, tal i com queda grafiat al plànol DG.3.2. És per aquest 

motiu que que s'ha tramitat una concessió d'ocupació del Domini públic marítimo 

terrestre (DPMT). 

La qualificació urbanística dels sòls que intervenen en l'àmbit del projecte es recullen en 

el plànol DG.2.1 i són els següents: 

E: Sistema de platges i espais arran de mar (articles 24, 25 i 26 del PGOU) 

C1: Sistema de parcs i jardins, parc urbà (articles 32 i 33 del PGOU) 

 

 

Figura 1. Extracte del Planejament general vigent (Font: RPUC). 
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Les Figures 1 i 2 recullen la qualificació del sòl que es disposa al planejament general 

vigent. 

Figura 2. Qualificació del sòl (Font: Elaboració pròpia a partir de RPUC). 
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2. COMPATIBILITAT AMB EL PLANEJAMENT VIGENT 

 

Les obres projectades s'ajusten al planejament vigent, sempre i quan es trameti 

l’esmentada concessió d'ocupació del Domini públic marítimo terrestre (DPMT). 
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Annex 3: Cartell d’obres 
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Annex 4: Estat actual, topografia i replanteig 

 

1. TOPOGRAFIA DE DETALL 
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Projecte de primer establiment per a l'adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de 
Roses 

Carretera de Canyelles s/n. 17480 Roses  AJUNTAMENT DE ROSES 

1. TOPOGRAFIA DE DETALL 

La topografia de detall es facilita per part de l’Ajuntament de Roses. 

 

 

Figura 1. Topografia de detall 
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Annex 5: Moviment de terres  

 

1. INTRODUCCIÓ 

2. OBTENCIÓ DELS AMIDAMENTS 

3. EXCAVACIONS 

4. FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 

5. BALANÇ DE TERRES 
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Projecte de primer establiment per a l'adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de 
Roses  

Carretera de Canyelles s/n. 17480 Roses  AJUNTAMENT DE ROSES 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és el de quantificar els volums de moviments de terres 

necessaris per l’execució de l’obra projectada.  

2. OBTENCIÓ DELS AMIDAMENTS 

Els amidaments corresponents als moviments de terres s’han obtingut de forma general, 

mitjançant la cubicació dels perfils transversals. Les taules amb els amidaments detallats 

figuren en el document “Pressupost.” 

3. EXCAVACIONS 

En el cas del present projecte les excavacions a executar es corresponen amb 

l’excavació de la terra vegetal i l’excavació a realitzar a la zona de l’escala i passarel.la 

segons s’indica als plànols, així com el condicionament de l’àmbit en què es preveu 

retirar els excessos de terres abocats com a conseqüència de les obres de pas de ronda, 

prèvia esbrossada generalitzada. 

4. FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 

Per inserir el mur de formigó a la part superior de l’escala es veu afectada la vorera 

existent. En cas necessari s’ha definit una esplanada mitjançant la disposició de sòl 

seleccionat, a fi i efecte d’assolir una esplanada tipus E2. L’esplanada, en el seu cas, 

s’estendria en dues capes. Cadascuna de les capes es compactarà amb una densitat 

no inferior a la corresponent al 100% del Proctor Modificat. 

5. BALANÇ DE TERRES 

En base a les dades que figuren al document “Pressupost”, a continuació s’adjunta una 

taula resum amb els volums de terres inclosos en el pressupost de l’obra. 

Esbrossada 1.652,73 m2 

Excavació Terra Vegetal 17,55 m3 

Excavació desmunt 52,91 m3 

Retirada de terres d’excés 60 m3 
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Annex 6: Pla de Gestió de residus 
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REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:

Situació:

Municipi :

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0 2.0 0.0

grava i sorra solta 53 1.7 90.1

argiles 0 2.1 0.0

terra vegetal 18 1.7 29.8

pedraplé 0 1.8 0.0

terres contaminades 170503 0 1.8 0.0

altres 0 1.0 0.0

71 m3
119.9 t 84.66 m3

NO NO SI

   Superfície construïda 100.00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0.086 8.589 0.090 8.957

obra de fàbrica ceràmica 170102 0.037 3.663 0.041 4.070

formigó 170101 0.036 3.646 0.026 2.605

petris barrejats 170107 0.008 0.786 0.012 1.180

guixos 170802 0.004 0.393 0.010 0.972

altres 0.001 0.100 0.001 0.130

   embalatges 0.004 0.427 0.029 2.853

fustes 170201 0.001 0.121 0.005 0.450

plàstics 170203 0.002 0.158 0.010 1.035

paper i cartró 170904 0.001 0.083 0.012 1.188

metalls 170407 0.001 0.065 0.002 0.180

0.090 9.02 t 0.118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 1.30 m3 m3 m3

pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
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0.05
0.06

5.524.99

0.00

0.00

0.29 0.22
0.05

0.20
0.35 0.83

0.39
0.72

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :

Carretera de Canyelles s/n. 17480 Roses

Roses

Projecte de primer establiment per a l'adequació paisatgística del patrimoni geològic  Poncella de Roses

Alt Empordà

acabats 

m3

21.06

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 
acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 
abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0.97

0.00

    Pes 

63.60

0.00

0.00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

    Volum aparent    Densitat real

11.81

2.21

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

0.40
0.07

tancaments   

Total residu edificació 

4.19

fonaments/estructura   

 abocador

0.48
0.07

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0.15
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-
-
-

-
-
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  

 m3  (+20%)

graves i sorra compacta 0.00
graves i sorra solta 63.60
argiles 0.00
terra vegetal 21.06
pedraplé 0.00
altres 0.00
terres contaminades 0.00
Total 84.66

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 3.65

Maons, teules i ceràmics 40 3.66

Metalls 2 0.07

Fusta 1 0.12

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0.5 0.16

Paper i cartró 0.5 0.08

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0.00 0.00 21.06

0.00 0.00 0.00
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no no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

0.00

0.00 0.00

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

no

no

no

no

no especial

0.00

0.00 0.00

0.00

si

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

cal separar 

R.D. 105/2008

0.00

63.60

a la mateixa obra

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

6.-

4.-

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m3)

0.00

0.00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m3)

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

gestió dins obra

minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

4.-

0.00

0.00 0.00

84.66

no especial

inert

inert

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

no

0.00

Terres

6.-

Obra nova

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

tipus de residu

no especialno
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-

-

si

tipus de residu
inert

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

0.00
       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 0.00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4.00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15.00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5.00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70.00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 0.00 €/m3

0.00 €/m3
5.00 €/m3

70.00 €/m3

Terres 84.66
Terres contaminades 0.00

Construcció  m3  (+35%) 4.00 €/m3 15.00 €/m3

Formigó 3.52
Maons, teules i ceràmics 5.50
Petris barrejats 1.59

Metalls 0.24
Fusta 0.61
Vidres inapreciable
Plàstics 1.40
Paper i cartró 1.60
Guixos i altres no especials 1.49

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

- 100
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
Matxucadora de petris

1,000.00

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores

762.70 171.82

-

2,034.52

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

-

Transport                                                                

1,000.00 100.00
--

-

100 0.00-

0.00
--

--
-100

-

0

100.00

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

3.64

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

- 100

-

runa brutaruna neta

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

23.90

100-

E-1193.10CEMENTOS MIQUEL, S.L.

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

100

9.11-

82.43

0.00

100

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 Instal·lacions de valorització

pressupost

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

gestor

-

-

17469 FORTIA

-

El pes dels residus és de :

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

-

52.74

100

762.70

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

codi del gestor

100.60

128.95

17469 FORTIÀ

3,107.85

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :
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1

-

-

unitats - -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-

-

-

-

-

-

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa.
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Obra nova

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

plec de condicions
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tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions 
es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació 
a la Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de 
Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova2 D15 EX.2017-007459 DT.17072018 PU16020EN   Page 60 of 107



Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 119.94 tones tones

Total construcció 9.02 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 

Residus de excavació */** 128.95 tones 11 euros

Residus de construcció ** 9.02 tones 11 euros

tones

euros

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i 
per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

1,418.45

Total dipòsit ***

0.00

99.22euros/ tona

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial 

de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova
dipòsit
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1,517.67

138PES TOTAL DELS RESIDUS

128.95

9.02

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió final de l'Estudi

% de reducció per 

minimització
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PJ Adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,38h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,38h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,38h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,77h Oficial 1a soldadorA0125000

 €23,38h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €28,01h Oficial 1a jardinerA012P000

 €20,76h Ajudant encofradorA0133000

 €20,76h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,84h Ajudant soldadorA0135000

 €24,86h Ajudant jardinerA013P000

 €19,52h ManobreA0140000

 €20,19h Manobre especialistaA0150000

 €21,82h Peó jardinerA016P000
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PJ Adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,65h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €88,61h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €84,74h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 tC13124A0

 €114,15h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 tC13124B0

 €50,90h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €58,56h Motoanivelladora petitaC1331100

 €67,39h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €44,37h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

C133M0Q0

 €38,39h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €42,49h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €155,18h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €8,77h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €17,84m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2900

 €4,79h Remolinador mecànicC2003000

 €4,41h Regle vibratoriC2005000

 €3,12h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €3,14h MotoserraCRE23000

 €8,54h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
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PJ Adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,67m3 AiguaB0111000

 €15,95m3 Tot-u artificialB0372000

 €59,55m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300B

 €74,38m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

B065EH0B

 €90,09m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qb

B065EN2B

 €8,93l Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

B08AD00F

 €1,17kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,06kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300

 €1,36kg Clau acerB0A31000

 €0,58kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

B0B27000

 €0,60kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €0,38m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €227,13m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €9,37cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €3,09m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usosB0D81550

 €2,75l DesencofrantB0DZA000

 €0,52u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

B0DZP500

 €21,00t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G1

 €3,15m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €2,35kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, galvanitzat,
format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z5015
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PJ Adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €112,00m3 Formigó especial reforçat amb micro fibres de
polipropilè, amb grandària màxima del granulat 20 mm
i tipus Rodat Silici, amb el que, una vegada
desactivada la seva capa superficial, s'aconsegueix un
paviment ornamental amb aspecte d'àrid vist.
Possibilitat de colorejar la massa amb diferents colors i
combinació amb diferents dissenys., ref. ART-D-20 de
la serie Artevia de LAFARGE

B9G8C0ASHVLJ

 €15,22m3 Substrat per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

BR3PAM01

 €2,23u Rosmarinus officinalis, en contenidor de 2 litres, de
primera qualitat segons les NTJ, seleccionat a viver i
en garantia durant el primer any, incloent l'aplec
provisional en cas necessari

BR4HUM60

 €11,21m Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de protecció profunda

BRB5R6A0

 €1,09m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de
densitat aproximada 400 g/m2, cosida en les dues
cares a una xarxa de polipropilè biodegradable

BRI31240
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,84kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27100 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.11690/R 23.380000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0.10380/R 20.760000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0.22070 0.22070
Materials:

0.011931.170000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0.609000.580001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

kg

Subtotal... 0.62093 0.62093

0,002211,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,84384

0,84384COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,84kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27A00 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.11690/R 23.380000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0.10380/R 20.760000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0.22070 0.22070
Materials:

0.011931.170000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0.609000.580001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

kg

Subtotal... 0.62093 0.62093

0,002211,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,84384

0,84384COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,86kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.11690/R 23.380000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0.10380/R 20.760000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0.22070 0.22070
Materials:

0.011931.170000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0.630000.600001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0.64193 0.64193

0,002211,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,86484

0,86484COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €127,79m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIIb+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

E3152HH4 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5.85600/R 19.520000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5.85600 5.85600
Maquinària:

15.51800/R 155.180000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 15.51800 15.51800
Materials:

99.0990090.090001,100B065EN2B =xFormigó HA-30/B/20/IIIb+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qb

m3

Subtotal... 99.09900 99.09900

0,087841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,56084

7,233656,00%DESPESES INDIRECTES

127,79449COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,25kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E31B3000 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.14028/R 23.380000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0.16608/R 20.760000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0.30636 0.30636
Materials:

0.005971.170000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0.864840.864841,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0.87081 0.87081

0,004601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,18177

0,070916,00%DESPESES INDIRECTES

1,25267COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,76m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

E31DC100 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8.18300/R 23.380000,350A0123000 =xOficial 1a encofradorh

7.26600/R 20.760000,350A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 15.44900 15.44900
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0.108121.060000,102B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

0.204141.360000,1501B0A31000 =xClau acerkg

2.508000.380006,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0.99937227.130000,0044B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0.082502.750000,030B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3.90213 3.90213

0,231741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,58287

1,174976,00%DESPESES INDIRECTES

20,75784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,07m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

E4521AH4 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.19238/R 23.380000,051A0122000 =xOficial 1a paletah

4.07968/R 19.520000,209A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5.27206 5.27206
Maquinària:

19.39750/R 155.180000,125C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 19.39750 19.39750
Materials:

78.0990074.380001,050B065EH0B =xFormigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 78.09900 78.09900

0,131802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,90036

6,174026,00%DESPESES INDIRECTES

109,07438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,45kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4B23000 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.23380/R 23.380000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0.24912/R 20.760000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0.48292 0.48292
Materials:

0.014041.170000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0.864840.864841,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0.87888 0.87888
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PJ Adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,007241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,36904

0,082146,00%DESPESES INDIRECTES

1,45119COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,15m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per
a deixar el formigó vist

E4D22A23 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8.32328/R 23.380000,356A0123000 =xOficial 1a encofradorh

9.86100/R 20.760000,475A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 18.18428 18.18428
Materials:

0.136951.360000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0.568480.380001,496B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0.094649.370000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

3.487993.090001,1288B0D81550 =xPlafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usosm2

0.275002.750000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

0.520000.520001,000B0DZP500 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

u

Subtotal... 5.08306 5.08306

0,454612,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,72195

1,423326,00%DESPESES INDIRECTES

25,14526COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €198,66m3 Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIa abocat
amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura B-500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/ m3

1351HH51 Rend.: 1.000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

120.56084120.560841,000E3152HH4 =xFormigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIIb+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

m3

47.270801.1817740,000E31B3000 =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

19.5828719.582871,000E31DC100 =xEncofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

m2

Subtotal... 187.41451 187.41451

COST DIRECTE 187,41451

11,244876,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

198,65938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €447,60m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb
una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó
HA-30/B/20/IIIa abocat amb bomba i armadura B-500S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3 segons plànols. Inclou tots elements necessaris
per deixar la partida d'obra totalment acabada i en
servei.

1452245H Rend.: 1.000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

102.90036102.900361,000E4521AH4 =xFormigó per a mur, HA-30/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

m3

82.142401.3690460,000E4B23000 =xArmadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

237.2195023.7219510,000E4D22A23 =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per
a deixar el formigó vist

m2

Subtotal... 422.26226 422.26226

COST DIRECTE 422,26226

25,335746,00%DESPESES INDIRECTES

447,59800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €157,00m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió variable, realitzada
amb rmitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió. Inclou tots els mitjans auxiliars necesaris.

E222182A Rend.: 1.000P- 3

 €18,91m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

E2R300J0 Rend.: 1.000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

17.84000/R 17.840001,000C1RA2900 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 17.84000 17.84000

COST DIRECTE 17,84000

1,070406,00%DESPESES INDIRECTES

18,91040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,91m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

E2R540J0 Rend.: 1.000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Maquinària:

17.84000/R 17.840001,000C1RA2900 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 17.84000 17.84000

COST DIRECTE 17,84000

1,070406,00%DESPESES INDIRECTES

18,91040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,00m2 Subministrament i muntatge de paviment o revestiment
de fusta sobre estructura metàl·lica: Execució
d’entarimat disseny Macusa o similar d’amplada
variable, a base tarima secció 145x45mm de fusta de
pi de flandes, Fusta polida, cantells arrodonits i
tractada a l’autoclau classe IV, classe d’ús IV
(TRACTAMENT AUTOCLAU SALS COURE (VERD):
Tractament de la fusta a l’autoclau amb sals de coure
sense crom amb penetració fins al nucli, “Wolmanit CX
8” Registre de Plaguicides de la Direcció General de la
Salut Pública, cobertura classe risc 4 segons norma
EN 335). S’inclou la cargoleria necessària pel
muntatge en obra sobre perfils metàl·lics
(CARGOLERIA I FERRATGES ESTANDARD: acer
inoxidable AISI 316. Inclou subministre, transport i
col.locació deixant la partida d'obra totalment acabada
i en servei.

E9Q11111 Rend.: 1.000P- 6

 €90,00m2 Formació de barana mitjançant malla tipus x-tend o
similar, d'acer inox AISI 316, amb rombes de
50x91,39mm formant panells entre elements verticals
de suport metàl.lics segons estrucutra, incloent la malla
i la part proporcional de cable d'acer a les quatre cares
de cada panells, així com el ferratges d'acer inox AISI
316 necessaris per a la subjecció. Inclou
submininstament, transport i col.locació , així com tots
els elements necessaris per deixar la unitat d'obra
acabada i en servei.

EB111111 Rend.: 1.000P- 7

 €45,00ml Subministrament i muntatge de passamà de fusta
sobre estructura metàl·lica, a base de secció amb
geometria segons plànols de detall, de fusta de pi de
flandes, Fusta polida, cantells arrodonits i tractada a
l’autoclau classe IV, classe d’ús IV (TRACTAMENT
AUTOCLAU SALS COURE (VERD): Tractament de la
fusta a l’autoclau amb sals de coure sense crom amb
penetració fins al nucli, “Wolmanit CX 8” Registre de
Plaguicides de la Direcció General de la Salut Pública,
cobertura classe risc 4 segons norma EN 335).
S’inclou la cargoleria necessària pel muntatge en obra
sobre perfils metàl·lics (CARGOLERIA I FERRATGES
ESTANDARD: acer inoxidable AISI 316. Inclou
subministre, transport i col.locació deixant la partida
d'obra totalment acabada i en servei.

EB11111A Rend.: 1.000P- 8
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 €695,00u Formació d'element de senyalització vertical de
dimensions i geometria segons documentació gràfica,
per anar col.locat damunt paviment, realitzat en acer
corten de 10mm de gruix, amb planxa d'acer
inoxidable sorrejada i impresa amb codi qr, amb suport
de pletina d'acer corten 140x140x15mm amb 4perns
M12, inclosa la fonamentació de formigó en dau de
40x40x40cm. Inclou subministrament, transport i
col.locació, deixant la partida d'obra totalment acabada
i en servei.

ES11111A Rend.: 1.000P- 9

 €567,00u Formació d'element de senyalització vertical de
dimensions i geometria segons documentació gràfica,
per anar col.locat damunt mur existent, realitzat en
acer corten de 10mm de gruix, amb planxa d'acer
inoxidable sorrejada i impresa amb codi qr, amb suport
de pletina d'acer corten 140x140x15mm amb 4perns
M12, inclosa la seva fixació en ancoratge químic.
Inclou subministrament, transport i col.locació, deixant
la partida d'obra totalment acabada i en servei.

ES11111B Rend.: 1.000P- 10

 €298,00u Formació d'elelment de senyalització d'element
geològic, d'acer inox sorrejat, amb geometria segons
documentació gràfica, incloent dos perns M10
d'anclatge químic a la roca existent. Inclou transports,
subministrament i col.locació deixant la unitat d'obra
totalment acabada i en servei.

ES11111C Rend.: 1.000P- 11

 €75,00u Llum per a exterior del tipus CRISTHER
152C-L07X1K-03 o similar. Solar INTI IP68 doble llum
(en dos sentits) fixe, Ambar, 6xled, d'alimetntació solar.
Inclou subministrament, transport i col.locació deixant
la unitat d'obra totalment acabada i en servei

ES11111Z Rend.: 1.000P- 12

 €235,00ut Excavació de cala amb mitjans manuals, amb
presència de roca, fins a la profunditat necessària, per
a la localització de serveis, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació. 

F223U505 Rend.: 1.000P- 13

 €5,66m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

F2261C0F Rend.: 1.000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2.30386/R 88.610000,026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

3.03255/R 67.390000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 5.33641 5.33641

COST DIRECTE 5,33641

0,320186,00%DESPESES INDIRECTES

2 D15 EX.2017-007459 DT.17072018 PU16020EN   Page 74 of 107



PJ Adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA
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5,65659COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,17m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM

F931201L Rend.: 1.000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.97600/R 19.520000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0.97600 0.97600
Maquinària:

2.04960/R 58.560000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

4.04340/R 67.390000,060C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1.06225/R 42.490000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 7.15525 7.15525
Materials:

0.083501.670000,050B0111000 =xAiguam3

18.3425015.950001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 18.42600 18.42600

0,014641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,57189

1,594316,00%DESPESES INDIRECTES

28,16620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,20m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, incloent possibles addicions per al curat i junts
de treball i dilatació 

F936UX10 Rend.: 1.000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.50700/R 23.380000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8.78400/R 19.520000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12.29100 12.29100
Maquinària:

0.66150/R 4.410000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0.66150 0.66150
Materials:

62.5275059.550001,050B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 62.52750 62.52750

0,184371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,66436

4,539866,00%DESPESES INDIRECTES
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80,20423COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,55m2 Paviment de formigó ref. ART-D-20 de la serie Artevia
de LAFARGE amb additiu o similar, per a paviment
continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques,
escampat des de camió, reglejat, acabat superficial
amb tractament desactivant (rentat a l'àcid) de les
mateixes característiques que el paviment existent.
Inclou la part proporcional de juntes i entregues amb el
paviment existent.

F9G8CDASHVLJ Rend.: 1.000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.50700/R 23.380000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6.83200/R 19.520000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10.33900 10.33900
Maquinària:

0.23950/R 4.790000,050C2003000 =xRemolinador mecànich

0.10584/R 4.410000,024C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0.34534 0.34534
Materials:

2.232508.930000,250B08AD00F =xProducte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

l

17.64000112.000000,1575B9G8C0ASHVLJ =xFormigó especial reforçat amb micro fibres de
polipropilè, amb grandària màxima del granulat 20 mm
i tipus Rodat Silici, amb el que, una vegada
desactivada la seva capa superficial, s'aconsegueix un
paviment ornamental amb aspecte d'àrid vist.
Possibilitat de colorejar la massa amb diferents colors i
combinació amb diferents dissenys., ref. ART-D-20 de
la serie Artevia de LAFARGE

m3

Subtotal... 19.87250 19.87250

0,155091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,71192

1,842726,00%DESPESES INDIRECTES

32,55464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,09u Excavació de clot de plantació de dimensions
0,25x0,25x0,25m, amb mitjans mecànics

FR2GU020 Rend.: 1.000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.19888/R 24.860000,008A013P000 =xAjudant jardinerh

1.74560/R 21.820000,080A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 1.94448 1.94448

0,029171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,97365

0,118426,00%DESPESES INDIRECTES
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2,09207COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,02m3 Subministrament, estesa i perfilat de substrat per
vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca,
adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo
sms superior al 5%, estes amb mitjans mecànics i
manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny,
l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el
reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil
acabat.

FR3PUZ00 Rend.: 1.000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.09100/R 21.820000,050A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 1.09100 1.09100
Maquinària:

2.21850/R 44.370000,050C133M0Q0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

h

7.67800/R 38.390000,200C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 9.89650 9.89650
Materials:

18.2640015.220001,200BR3PAM01 =xSubstrat per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

m3

Subtotal... 18.26400 18.26400

0,016371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,26786

1,756076,00%DESPESES INDIRECTES

31,02394COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,72u Subministrament i transport de Cistus albidus o Cistus
salviffolius, en contenidor de 2 litres, de primera
qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F.
i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec
provisional en cas necessari

FR49UZ20 Rend.: 1.000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2.564502.230001,150BR4HUM60 =xRosmarinus officinalis, en contenidor de 2 litres, de
primera qualitat segons les NTJ, seleccionat a viver i
en garantia durant el primer any, incloent l'aplec
provisional en cas necessari

u

Subtotal... 2.56450 2.56450

COST DIRECTE 2,56450

0,153876,00%DESPESES INDIRECTES

2,71837COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,96u Plantació d'espècie vegetal en contenidor entre 1-2
litres amb mitjans manuals, incloent la distribució de la
planta, l'obertura del clot de plantació, la formació de
l'olla de reg, els primers regs manuals, el reperfilat, tall
de la manta antiherbes si s'escau, amb manteniment
del reg i el manteniment general i senyalització de la
nova plantació fins a la recepció de l'obra

FR6BU020 Rend.: 1.000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.82065/R 28.010000,065A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 1.82065 1.82065

0,027311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,84796

0,110886,00%DESPESES INDIRECTES

1,95884COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,86m Graó d'escala fet amb tauló de fusta de roure de 22x12
cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals
de coure en autoclau per un grau de protecció
profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, previ
perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat

FRB5R6A1 Rend.: 1.000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9.10325/R 28.010000,325A012P000 =xOficial 1a jardinerh

8.07950/R 24.860000,325A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 17.18275 17.18275
Maquinària:

1.02050/R 3.140000,325CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 1.02050 1.02050
Materials:

12.3310011.210001,100BRB5R6A0 =xTauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de protecció profunda

m

0.210960.843840,250D0B27A00 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 12.54196 12.54196

0,257741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,00295

1,860186,00%DESPESES INDIRECTES

32,86313COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,00m Desmuntatge i posterior reposició de barana d'acer
existent, incloent tots els treballs d'ancoratge per
deixar els elements de protecció acabats i en servei

G2194AAA Rend.: 1.000P- 23
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 €15,64m2 Demolició de paviment de formigó rentat a l'àcid, de
fins a 20 cm de gruix i qualsevol amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

G2194AJ1 Rend.: 1.000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9.40854/R 20.190000,466A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9.40854 9.40854
Maquinària:

2.45705/R 15.650000,157C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

2.74860/R 50.900000,054C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5.20565 5.20565

0,141131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,75532

0,885326,00%DESPESES INDIRECTES

15,64064COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,20m Tall en paviment de formigó de fins a 20 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

G219GFC0 Rend.: 1.000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.03800/R 20.190000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4.03800 4.03800
Maquinària:

1.75400/R 8.770000,200C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1.75400 1.75400

0,060571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,85257

0,351156,00%DESPESES INDIRECTES

6,20372COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,64m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i/o manuals i càrrega
sobre camió

G2214101 Rend.: 1.000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.88000/R 19.520000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4.88000 4.88000
Maquinària:

5.08440/R 84.740000,060C13124A0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 th

Subtotal... 5.08440 5.08440
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0,073201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,03760

0,602266,00%DESPESES INDIRECTES

10,63986COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,11m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i/o manuals i càrrega sobre camió

G2216101 Rend.: 1.000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.34240/R 19.520000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2.34240 2.34240
Maquinària:

3.38960/R 84.740000,040C13124A0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 th

Subtotal... 3.38960 3.38960

0,035141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,76714

0,346036,00%DESPESES INDIRECTES

6,11316COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,15m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsG2241010 Rend.: 1.000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.75680/R 19.520000,090A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1.75680 1.75680
Maquinària:

6.84900/R 114.150000,060C13124B0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 th

Subtotal... 6.84900 6.84900

0,026351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,63215

0,517936,00%DESPESES INDIRECTES

9,15008COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,57m2 Esbrossada del terreny, retirada de vegetació invasiva
(Opuntia, Carpobrotus edulis, ailanthus altíssima,
agave americana...), retirada de runam, retirada de
bolos sobreposats, retirada d'excessos de terra
procedents de la construcció del camí de ronda
(0,10m3/m2), amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

G22D10AA Rend.: 1.000P- 29
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 €22,26m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

G2RA73G1 Rend.: 1.000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21.0000021.000001,000B2RA73G1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 21.00000 21.00000

COST DIRECTE 21,00000

1,260006,00%DESPESES INDIRECTES

22,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,34m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra i/o roca inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Inclou taxes.

G2RA7LP0 Rend.: 1.000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3.150003.150001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 3.15000 3.15000

COST DIRECTE 3,15000

0,189006,00%DESPESES INDIRECTES

3,33900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,00m3 Formigó de neteja i nivellació, de 10cm de gruix,
HL-150/B/20, fabricat en central i abocat amb bomba
en el fons de l'excavació.

G31511H1 Rend.: 1.000P- 32
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 €3,21kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
de totes les sèries, així com en pletina, treballat a taller
amsb soldadura i galvanitzat segons UNE-EN 1179/96
i UNE-EN-ISO 1461/99, col·locat a l'obra amb
cargols. Inclou part proporcional de cargols, perns i
tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra
totalment acabada i en servei. (c.a. kg de peça que
inclouen tots els cargols i elements auxiliars
necessaris)

G443511D Rend.: 1.000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.33278/R 23.770000,014A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0.16672/R 20.840000,008A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0.49950 0.49950
Maquinària:

0.04368/R 3.120000,014C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0.11956/R 8.540000,014CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0.16324 0.16324
Materials:

2.350002.350001,000B44Z5015 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, galvanitzat,
format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 2.35000 2.35000

0,012492,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,02523

0,181516,00%DESPESES INDIRECTES

3,20674COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,83m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de
densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un
terreny preparat amb un pendent aproximat del 100 %
i amb una llargària de talús superior a 25 m, fixada
amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm
de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2
u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de
fixació

GRI32484 Rend.: 1.000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.31931/R 28.010000,0114A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0.56681/R 24.860000,0228A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0.88612 0.88612
Materials:

1.253501.090001,150BRI31240 =xManta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de
densitat aproximada 400 g/m2, cosida en les dues
cares a una xarxa de polipropilè biodegradable

m2

0.520650.843840,617D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1.77415 1.77415

0,013291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,67356

0,160416,00%DESPESES INDIRECTES

2,83398COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.750,00pa Partida alçada d'abonament íntegre per a l'adopció de
mesures de seguretat durant l'execució de les obres
d'acord amb l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i el Pla
de seguretat. Inclou les mesures de seguretat vial, així
com les necessitats de desviaments provisionals.

PA0000SS Rend.: 1.000P- 35
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Annex 8: Programa de treball 

 

 

 

 

 

Es preveu un termini per a l’execució total de les obres de QUATRE (4) mesos en una 

sola fase a partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. En el cas que 

l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret 

d'aturar-les des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat 

que es tracta d'una població turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del 

contractista i sense que aquest tingui cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de 

temps en què les obres s'hagin d'aturar es podrà acordar una suspensió de les obres 

essent a càrrec del contractista el manteniment de la senyalització, obra executada, 

instal•lacions, etc. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Capítol 01.01 Treballs previs 1 1 1 1

Capítol 01.02 Enderrocs 1 1 1

Capítol 01.03 Moviment de terres 1 1 1 1

Capítol 01.04 Paviments 1 1 1 1 1 1

Capítol 01.06 Estructures i murs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Capítol 01.09 Plantacions 1 1 1

Capítol 01.10 Proteccions i senyalització 1 1 1 1

Capítol 01.14 Gestió de residus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Capítol 01.15 Seguretat i salut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Previsió certificació (PEM)

MESOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

21,202.29 € 12,603.34 € 16,125.54 € 30,207.76 €

SETMANES
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Annex 9: Aspectes ambientals 

 

1. INTRODUCCIÓ 

2. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL 
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Projecte de primer establiment per a l'adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de 
Roses 

Carretera de Canyelles s/n. 17480 Roses  AJUNTAMENT DE ROSES 

1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest annex és identificar la necessitat o no de subjectar-se al sistema 

d'intervenció administrativa per les activitats amb incidència ambiental que estableix la 

Llei 21/2013, de 11 de desembre, d'avaluació ambiental; la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, o la normativa municipal 

que reguli aquesta matèria i, si s’escau, al sistema d’avaluació d’impacte ambiental i/o 

responsabilitat ambiental. 

L’àmbit d’actuació de la intervenció que es preveu en el present projecte no es veu inclòs 

en espais que tinguin la consideració de naturals protegits (PEIN, ENPE, Xarxa Natura 

2000), per bé que es tracta d’una zona en què, a banda de les fragilitats habituals en 

relació a la costa, trobem afloraments geològics d’interès. En aquest sentit, els 

afloraments situats al geòtop 163, entre el Far de Roses i la Platja de Canyelles petites, 

tenen una rellevància internacional tant a nivell didàctic com científic. 

2. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL 

La llei 21/2103, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental defineix el seu àmbit 

d’aplicació per a projectes a l’article 7: 

“Article 7. Àmbit d’aplicació de l’avaluació de l’impacte ambiental. 

1. Són objecte d’una avaluació de l’impacte ambiental ordinària els projectes següents: 

a) Els compresos a l’annex I, així com els projectes que, presentant-se fraccionats, 

assoleixin els llindars de l’annex I mitjançant l’acumulació de les magnituds o dimensions 

de cadascun dels projectes considerats. 

b) Els compresos a l’apartat 2, quan així ho decideixi cas per cas l’òrgan ambiental, en 

l’informe d’impacte ambiental d’acord amb els criteris de l’annex III. 

c) Qualsevol modificació de les característiques d’un projecte consignat a l’annex I o a 

l’annex II, quan la modificació compleixi, per si sola, els llindars que estableix l’annex I. 

d) Els projectes inclosos a l’apartat 2, quan així ho sol•liciti el promotor. 

2. Són objecte d’una avaluació de l’impacte ambiental simplificada: 

a) Els projectes compresos a l’annex II. 

b) Els projectes no inclosos ni a l’annex I ni a l’annex II que puguin afectar de manera 

apreciable, directament o indirectament, espais protegits Xarxa Natura 2000. 

c) Qualsevol modificació de les característiques d’un projecte de l’annex I o de l’annex 

II, diferent de les modificacions descrites a l’article 7.1.c) ja autoritzats, executats o en 

procés d’execució, que pugui tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient. 

S’entén que aquesta modificació pot tenir efectes adversos significatius sobre el medi 

ambient quan suposi: 

1r Un increment significatiu de les emissions a l’atmosfera. 

2n Un increment significatiu dels abocaments a lleres públiques o al litoral. 

3r Increment significatiu de la generació de residus. 

4t Un increment significatiu en la utilització de recursos naturals. 

5è Una afecció a espais protegits Xarxa Natura 2000. 

6è Una afecció significativa al patrimoni cultural. 

2 D15 EX.2017-007459 DT.17072018 PU16020EN   Page 86 of 107



Projecte de primer establiment per a l'adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de 
Roses 

Carretera de Canyelles s/n. 17480 Roses  AJUNTAMENT DE ROSES 

d) Els projectes que, presentant-se fraccionats, assoleixin els llindars de l’annex II 

mitjançant l’acumulació de les magnituds o dimensions de cadascun dels projectes 

considerats. 

e) Els projectes de l’annex I que serveixen exclusivament o principalment per 

desenvolupar o assajar nous mètodes o productes, sempre que la durada del projecte 

no sigui superior a dos anys.” 

El present projecte no s’inclou en cap dels supòsit de l’Annex I i II de la llei 21/2013.  

Amb tot, es conclou que no és necessari sotmetre el projecte a avaluació del seu impacte 

ambiental en el sentit que es recull a l’esmentada llei 21/2013. En qualsevols cas, el 

propi projecte es concep per a  integrar-se a l’entorn immediat sense comprometre els 

valors concurrents, fent especial atenció als afloraments geològics que el motiven, 

situats al geòtop 163, entre el Far de Roses i la Platja de Canyelles petites (vegeu 

l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya).  
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Annex núm.10: Documents per a la concessió de l'ocupació del Domini Públic 

Marítimo-Terrestre 
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INFORME JUSTIFICATIU DELS REQUERIMENTS DE LA DELEGACIÓ PROVINCIAL DEL 
SERVEI DE COSTES A GIRONA AL PROJECTE BÀSIC PER A L’ADEQUACIÓ 
PAISATGÍSTICA DEL PATRIMONI GEOLÒGIC DEL ROCAM COSTANER A LA PUNTA 
PONCELLA DE ROSES 

 

1.- ANTECEDENTS 

L'Ajuntament de Roses ha encarregat la redacció d'un "Projecte bàsic per a l'adequació 
paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de Roses" amb 
l'objectiu de posar en valor i facilitar l'observació d'uns elements geològics de gran interès a 
tocar el Far de Roses, a la punta de la Poncella. Concretament es tracta de les “zones de 
cisalla de Roses”, recollides a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i 
reconegudes pel seu valor per a la comprensió dels processos tectònics. Es tracta de roques 
granítiques formades fa 280 milions d’anys a diversos km de profunditat dins l’escorça terrestre 
que van emergir degut a esforços tectònics en aixecar-se la serralada dels Pirineus. 

Aquest projecte bàsic contempla tot un seguit d’actuacions agrupades en tres intervencions 
consecutives: 

1.-Recuperació d’un estat no antropitzat mitjançant l’eliminació de vegetació exòtica invasora, 
retirada rocalla i terres sobreposades. 

2.-Construcció d'una escala i una passarel·la que ha de permetre l'accés en condicions de 
seguretat per a la contemplació d'aquests elements. 

3.-Senyalització del recorregut significant amb elements de referència cada un dels afloraments 
més interessants. 

  

Fig. 1 Situació de les actuacions previstes respecte la zona de Domini públic maritimoterrestre. Font: "Projecte bàsic 
per a l'adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de Roses" 
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Les actuacions previstes al projecte es troben parcialment en zona de domini públic 
maritimoterrestre així com en zones de servitud i protecció. 

Per aquest motiu es va sol·licitar informe a la Delegació provincial del Servei de Costes a 
Girona, el qual el va emetre el passat 18 de maig de 2018. 

En aquest informe, s'informa favorablement el "Projecte bàsic per a l'adequació paisatgística 
del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de Roses" però es considera 
necessari incloure al projecte constructiu la següent documentació: 

-Justificació de si la proposta està afectada pels espais de la Xarxa Natura 2000 o qualssevols 
altres dotats de figures de protecció ambiental. 

-Estudi d’avaluació dels efectes del canvi climàtic a la zona on se sol·licita realitzar l’actuació. 

-Justificació de la no necessitat de presentar un estudi de dinàmica litoral. 

Aquest document dóna resposta a aquests requeriments per tal que es puguin incloure al 
projecte constructiu. 

2- JUSTIFICACIÓ DE SI LA PROPOSTA ESTÀ AFECTADA PELS ESPAIS DE LA XARXA 
NATURA 2000 O QUALSSEVOLS ALTRES DOTATS DE FIGURES DE PROTECCIÓ 
AMBIENTAL 

 

Fig. 2  Zona de l’actuació (punt groc) i en verd PEIN, Parc Natural i Xarxa Natura 2000 

L’actuació es contempla a la Punta de la Bateria, que queda fora de la Xarxa Natura 2000, el 
PEIN i els Parcs Naturals del Cap de Creus i dels Aiguamolls de l’Empordà tal i com es pot 
veure a la figura anterior i al plànol adjunt a l’informe. 
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3-ESTUDI D’AVALUACIÓ DELS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC A LA ZONA ON SE 
SOL·LICITA REALITZAR L’ACTUACIÓ 

Aquest estudi es realitza d’acord amb l’article 92 del Reglament de la Llei de Costes, que 
regula el contingut de l’avaluació dels efectes del canvi climàtic. Concretament, aquest article 
determina que: 

“1. La evaluación de los efectos del cambio climático incluirá la consideración de la subida del 
nivel medio del mar, la modificación de las direcciones de oleaje, los incrementos de altura de 
ola, la modificación de la duración de temporales y en general todas aquellas modificaciones de 
las dinámicas costeras actuantes en la zona, en los siguientes periodos de tiempo: 

a) En caso de proyectos cuya finalidad sea la obtención de una concesión, el plazo de solicitud 
de la concesión, incluidas las posibles prórrogas. 

b) En caso de obras de protección del litoral, puertos y similares, un mínimo de 50 años desde 
la fecha de solicitud. 

2. Se deberán considerar las medidas de adaptación que se definan en la estrategia para la 
adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, establecida en la disposición 
adicional octava de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.” 

 

3.1- Situació de l’actuació al seu punt més baix 

 

Fig. 3  Detall de la passarel·la al punt més baix de l’actuació. Font: "Projecte bàsic per a l'adequació paisatgística del 
patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de Roses" 
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En el seu punt més baix, la passarel·la que es vol construir es trobarà a la cota +7.81 a la seva 
part superior i constructivament consta d’una tarima de fusta de 45 mm de gruix, un perfil 
metàl·lic IPN120 i un altre IPN200, de manera que la part inferior de la passarel·la es trobarà a 
la cota +7.44 msnm. 

 

3.2- Pujada del nivell del mar 

No disposem de dades concretes sobre el nivell del mar al punt d’actuació, per aquesta raó 
s’han obtingut dades a través de la web de Puertos del Estado, del nivell del mar del mareògraf 
més proper, situat al port de Barcelona, on el nivell mitjà del mar és a la cota 0.29 m, amb una 
cota de 0.50 m per a la màxima pleamar astronòmica i una cota de 0.99 m com a màxim nivell 
observat mai: 

 

Fig. 4 Nivell del mar al Port de Barcelona, on es troba el mareògraf més proper.  Font:http://www.puertos.es 

 

Pel què fa a l’evolució del nivell del mar com a efecte del canvi climàtic, molt a prop de Roses, 
a l'Estartit, s'estan fent lectures del nivell mitjà mensual des de 1990 i en el període 1990-2017 
s'ha detectat una pujada 9.4 cm, és a dir, uns 0.35 cm anuals de mitjana. 
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Fig. 5  Evolució del nivell del mar a l’Estartit en el període 1990
Pascual 

A l’Estartit, el nivell del mar mostra una tendència positiva estadísticament significativa de 
cm/decenni. A escala estacional, l’augment de nivell del mar més marcat es dóna a la 
primavera i a l’hivern, amb +3,8 i 3,3 cm/decenni respectivament, per moderar
durant l’estiu, amb +3,1 cm/decenni. L’estació amb una menor tendència a l’increment del nivell 
del mar és la tardor, amb +2,4 cm/decenni.

Per altra banda, existeix un estudi sobre el nivell del mar al Port de Barcelona que ha detectat 
una pujada del nivell del mar en el període 1993
mitjana anual de 0.671 cm. 

Fig. 6  Evolució del nivell del mar al Port de Barcelona en el període 1993

Evolució del nivell del mar a l’Estartit en el període 1990-2016.  Font:Meteocat a partir de dades de Josep 

t, el nivell del mar mostra una tendència positiva estadísticament significativa de 
. A escala estacional, l’augment de nivell del mar més marcat es dóna a la 

primavera i a l’hivern, amb +3,8 i 3,3 cm/decenni respectivament, per moderar
durant l’estiu, amb +3,1 cm/decenni. L’estació amb una menor tendència a l’increment del nivell 
del mar és la tardor, amb +2,4 cm/decenni. 

Per altra banda, existeix un estudi sobre el nivell del mar al Port de Barcelona que ha detectat 
da del nivell del mar en el període 1993-2013 de 12.62 cm en 20 anys, el que 

Fig. 6  Evolució del nivell del mar al Port de Barcelona en el període 1993-2013.  Font:http://www.puertos.es

5 

 

a partir de dades de Josep 

t, el nivell del mar mostra una tendència positiva estadísticament significativa de +3,1 
. A escala estacional, l’augment de nivell del mar més marcat es dóna a la 

primavera i a l’hivern, amb +3,8 i 3,3 cm/decenni respectivament, per moderar-se lleugerament 
durant l’estiu, amb +3,1 cm/decenni. L’estació amb una menor tendència a l’increment del nivell 

Per altra banda, existeix un estudi sobre el nivell del mar al Port de Barcelona que ha detectat 
2013 de 12.62 cm en 20 anys, el que fa una 

 

2013.  Font:http://www.puertos.es 
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Si agafem la hipòtesi més desfavorable, que és aplicar una extrapolació seguint la tendència 
detectada a Barcelona per comptes d’utilitzar la de l’Estartit, que seria més favorable, ens 
trobem que en una projecció a 50 anys, el nivell del mar pujaria 31.55 cm respecte al nivell 
actual. Si sumem aquesta pujada amb el nivell actual que és de 0.29 m obtenim un hipotètic 
futur nivell mitjà del mar de 0.605 m d’aquí a 50 anys. 

Per tant, es descarta que l’actuació es pugui veure afectada per la pujada del nivell del mar 
degut a la seva situació a una cota molt superior tant respecte al nivell actual del mar com al 
possible nivell futur a un escenari d’aquí a 50 anys. 

3.3- Onatge 

La boia més propera a Roses és la del Cap de Begur. A partir d’aquesta i de les altres boies de 
la xarxa estatal, així com de dades atmosfèriques, a la web de Puertos del Estado es poden 
consultar els resultats d’una modelització numèrica d’alta resolució que simula les projeccions a 
diversos punts de la xarxa SIMAR, el més proper dels quals al punt d’estudi és el punt SIMAR 
2123146. 

 

Fig. 7  Situació del punt SIMAR 2123146.  Font:http://www.puertos.es 

Segons aquestes dades, les alçades màximes significants esperables de l’onatge a Roses són 
d’aproximadament 5 metres tal i com es desprèn de les dades consultades a l’aplicatiu de la 
web de Puertos del Estado. 
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Fig. 8  Taula d’onatge al punt SIMAR 2123146 per a l’any 2017.  Font:http://www.puertos.es 

 

Fig. 9  Alçades significants al punt SIMAR 2123146  durant el període 1950-2018. Es pot observar com les alçades 
d’onatge superiors a 3.5 m són excepcionals.  Font:http://www.puertos.es 

 

Si anem als extrems, a la boia de Begur la màxima registrada va ser d’una alçada significant de 
6,3 m. Cal tenir en compte que la boia de Begur es troba en una ubicació molt més exposada 
que pas la Punta de la Bateria, protegida dins el Golf de Roses. 
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Fig. 10  Rècords d’onatge al litoral català. Font: El Periódico  a partir de dades de Puertos del Estado 

 

 Fig. 11  Rosa d’onatge a la zona Nord. Font: Pla interior marítim del Port Pesquer de Roses, a partir de dades de 
Puertos del Estado 
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A la rosa d’onatge es pot veure com l’onatge més significatiu a la zona nord es produeix en 
situació de tramuntana, però en trobar-se la Punta de la Bateria a l’interior de la Badia de 
Roses i concretament a la vora nord d’aquesta, la zona queda resguardada de la tramuntana. 
La Punta de la Bateria únicament està oberta a onatges de l’E al SE. Per tant, la incidència de 
l’onatge a la Punta de la Bateria és significativament menor i la modificació hipotètica de les 
direccions d’onatge com a efecte del canvi climàtic tindria una incidència molt petita en aquest 
cas. 

En tot cas, la zona d’actuació queda a una cota superior a la de les ones més grans esperables 
fins i tot incorporant els possibles efectes del canvi climàtic. 

Donat que ens trobem en una zona no vulnerable i fora de l’abast dels efectes del canvi 
climàtic, es considera que, per tant, no procedeix incorporar mesures d’adaptació al canvi 
climàtic 

 

4.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO NECESSITAT DE PRESENTAR UN ESTUDI DE DINÀMICA 
LITORAL 

L’article 93 del Reglament de la Llei de Costes regula el contingut dels estudi de dinàmica 
litoral: 

“El estudio básico de dinámica litoral a que se refiere el artículo 91.3 de este reglamento se 
acompañará como anejo a la Memoria, y comprenderá los siguientes aspectos: 

a) Estudio de la capacidad de transporte litoral. 

b) Balance sedimentario y evolución de la línea de costa, tanto anterior como previsible. 

c) Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y temporales direccionales y escolares. 

d) Dinámicas resultantes de los efectos del cambio climático. 

e) Batimetría hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de equilibrio, en 
planta y perfil, del tramo de costas afectado. 

f) Naturaleza geológica de los fondos. 

g) Condiciones de la biosfera submarina y efectos sobre la misma de las actuaciones previstas 
en la forma que señala el artículo 88 e) de este reglamento. 

h) Recursos disponibles de áridos y canteras y su idoneidad, previsión de dragados o trasvases 
de arenas. 

i) Plan de seguimiento de las actuaciones previstas. 

j) Propuesta para la minimización, en su caso, de la incidencia de las obras y posibles medidas 
correctoras y compensatorias.” 

En el nostre cas ens trobem amb una actuació que es troba en una punta rocallosa, de fet, 
l’objecte del projecte consisteix en posar en valor la cisalla de Roses. La naturalesa granítica 
d’aquest aflorament així com la seva cota (7.44 m) fan que tota aquesta zona no estigui 
sotmesa als fenòmens de dinàmica litoral ni que cap de les actuacions previstes, puguin 
ocasionar cap efecte que la pugui alterar. 
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Per aquests motius es considera justificada la no necessitat de realitzar un estudi de dinàmica 
litoral. 

 

Fig. 12  Postal antiga de la Punta de la Poncella on es pot veure l’aflorament granític abans de ser colonitzat per 
vegetació al·lòctona invasora 

 

 

Roses, juliol de 2018 

 

 

 

Josep Aleix Comas i Herrera 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm. 18188 
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Parc Natural de Cap de Creus

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

±

Llegenda
Espais Naturals de Protecció Especial
XN2000 i PEIN
àmbit 1

juliol 2018

Ortofotomapa híbrid (ICGC)
DTiS

Font: Títol del plànol: Núm.:

FIGURES DE PROTECCIÓ
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Annex núm.11: Estadística de costos salarials 
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PJ Adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de Roses

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MÀ D´OBRA (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,38 0,2198 0,011 5,14

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,38 18,6266 0,542 435,49

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,38 8,3918 0,243 196,20

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,77 95,0185 2,824 2.258,59

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,38 4,3238 0,135 101,09

A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01 12,7419 0,456 356,90

A0133000 h Ajudant encofrador 20,76 23,7746 0,627 493,56

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,76 9,5723 0,258 198,72

A0135000 h Ajudant soldador 20,84 55,8311 1,459 1.163,52

A013P000 h Ajudant jardiner 24,86 7,5768 0,2410 188,36

A0140000 h Manobre 19,52 40,8248 0,9911 796,90

A0150000 h Manobre especialista 20,19 15,1877 0,3812 306,64

A016P000 h Peó jardiner 21,82 9,7227 0,2613 212,15

TOTAL: 8,386.713,26

EUR
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PJ Adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de Roses

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MAQUINARIA (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

C1101200 h Compressor amb dos martells
pneumàtics

15,65 3,7725 0,071 59,04

C1311440 h Pala carregadora sobre
pneumàtics de 15 a 20 t

88,61 0,6230 0,072 55,20

C13124A0 h Pala excavadora giratoria
sobre cadenes de 12 a 20 t

84,74 3,8738 0,413 328,27

C13124B0 h Pala excavadora giratoria
sobre cadenes de 21 a 30 t

114,15 7,0810 1,014 808,30

C1313330 h Retroexcavadora sobre
pneumàtics de 8 a 10 t

50,90 1,2967 0,085 66,00

C1331100 h Motoanivelladora petita 58,56 0,4201 0,036 24,60

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,
de 12 a 14 t

67,39 1,7985 0,157 121,20

C133M0Q0 h Minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori
anivellador

44,37 0,5003 0,038 22,20

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,39 2,0005 0,109 76,80

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,49 0,2994 0,0210 12,72

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,18 1,4702 0,2811 228,15

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment

8,77 3,9909 0,0412 35,00

C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor
metàl·lic de 9 m3 de capacitat
i recollida amb residus inerts
o no especials

17,84 174,2068 3,8813 3.107,85

C2003000 h Remolinador mecànic 4,79 1,2025 0,0114 5,76

C2005000 h Regle vibratori 4,41 1,3175 0,0115 5,81

C200P000 h Equip i elements auxiliars per
a soldadura elèctrica

3,12 87,7468 0,3416 273,77

CRE23000 h Motoserra 3,14 3,8981 0,0217 12,24

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,54 96,1721 1,0218 821,31

TOTAL: 7,576.064,21

EUR
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PJ Adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de Roses

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B0111000 m3 Aigua 1,67 0,5749 0,001 0,96

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,95 13,7981 0,272 220,08

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

59,55 5,0401 0,373 300,14

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIIa

74,38 4,5360 0,424 337,39

B065EN2B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb+Qb de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 350 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició
IIIb+Qb

90,09 10,2301 1,155 921,63

B08AD00F l Producte per a tractament
desactivant de superfícies de
formigó

8,93 5,9933 0,076 53,52

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre
1,3 mm

1,17 11,8120 0,027 13,82

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3
mm

1,06 0,9623 0,008 1,02

B0A31000 kg Clau acer 1,36 5,8162 0,019 7,91

B0B27000 kg Acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,58 81,7241 0,0610 47,40

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,60 662,7667 0,5011 397,66

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10
usos

0,38 126,2105 0,0612 47,96

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 227,13 0,0409 0,0113 9,29

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic
per a 3 m d'alçària i 150 usos

9,37 0,4152 0,0014 3,89

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm
per a 20 usos

3,09 48,7929 0,1915 150,77

B0DZA000 l Desencofrant 2,75 4,6691 0,0216 12,84

B0DZP500 u Part proporcional d'elements
auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

0,52 43,1923 0,0317 22,46

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels
residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008,
de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

21,00 11,8100 0,3118 248,01

EUR
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PJ Adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de Roses

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 2Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MATERIAL (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

3,15 162,3968 0,6419 511,55

B44Z5015 kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, galvanitzat, format
per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb
una capa d'imprimació
antioxidant

2,35 6.844,2213 20,0720 16.083,92

B9G8C0ASHVLJ m3 Formigó especial reforçat amb
micro fibres de polipropilè,
amb grandària màxima del
granulat 20 mm i tipus Rodat
Silici, amb el que, una vegada
desactivada la seva capa
superficial, s'aconsegueix un
paviment ornamental amb
aspecte d'àrid vist.
Possibilitat de colorejar la
massa amb diferents colors i
combinació amb diferents
dissenys., ref. ART-D-20 de la
serie Artevia de LAFARGE

112,00 3,7800 0,5321 423,36

BR3PAM01 m3 Substrat per vegetació de
textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat,
cribat amb malla de 15 mm, amb
%MO SMS superior al 5%

15,22 11,9974 0,2322 182,60

BR4HUM60 u Rosmarinus officinalis, en
contenidor de 2 litres, de
primera qualitat segons les
NTJ, seleccionat a viver i en
garantia durant el primer any,
incloent l'aplec provisional
en cas necessari

2,23 132,0179 0,3723 294,40

BRB5R6A0 m Tauló de fusta de roure de
22x12 cm i fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de
sals de coure en autoclau per
un grau de protecció profunda

11,21 13,1989 0,1824 147,96

BRI31240 m2 Manta orgànica tipus 50% palla
i 50% coco, de densitat
aproximada 400 g/m2, cosida en
les dues cares a una xarxa de
polipropilè biodegradable

1,09 137,6147 0,1925 150,00

TOTAL: 25,6920.590,54

EUR
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PJ Adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de Roses

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT COMPOST (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

D0B27100 kg Acer en barres corrugades
elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit
elàstic >= 400 N/mm2

0,84 74,2857 0,081 62,40

D0B27A00 kg Acer en barres corrugades
elaborat a l'obra i manipulat
a l'obra B400S, de límit
elàstic >= 400 N/mm2

0,84 3,0000 0,002 2,52

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades
elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit
elàstic >= 500 N/mm2

0,86 631,1977 0,683 542,83

TOTAL: 0,76607,75

EUR
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Annex núm.12: Enllumenat de senyalització 

 

1. INTRDUCCIÓ 

2. LLUMENERES 
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Projecte de primer establiment per a l'adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la punta Poncella de 
Roses 

Carretera de Canyelles s/n. 17480 Roses  AJUNTAMENT DE ROSES 

1. INTRDUCCIÓ 

El present projecte preveu elements d’il.luminació de senyalització integrats a la 

senyalització dels continguts del patrimoni geològic (vegeu plànol DG.6.3). 

2. LLUMENERES 

Es preveuen Llumeneres per a exterior del tipus CRISTHER 152C-L07X1K-03 o similar, 

Solar INTI IP68 doble llum (en dos sentits), amb leds Ambar, d'alimetntació solar. 

             

Figura 1. Característiques de la llumenera. 
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