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1. DADES GENERALS 

1.1. IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 

1.1.1. Identificació i objecte 

- Títol del projecte 

Projecte bàsic i executiu de l’actuació d’urgència de consolidació per ensorrament parcial de 
la muralla del sector nord-oest del Castrum Visigòtic. 

- Emplaçament 

Polígon 6, Parcel·la 79. Castrum Visigòtic, Roses (Girona). Accés des de C/ de la Pujada del 
Puig-Rom i C/ d’Ausiàs March 

- Referència cadastral 

17161A006000790000BF 

1.1.2. Agents 

- Promotor 

Ajuntament de Roses, Urbanisme 

Adreça  C/ del Dr. Jaume Pi i Sunyer. 17480, Roses. 

Contacte  972 25 24 00. informació@roses.cat 

 

- Projectistes 

Jaume FARRENY MORANCHO 

Nº Col·legiat  33133-3 

NIF   38124148 S 

Adreça  C/ Eixample, nº 9. 25125. Alguaire 

Contacte  606 84 87 75. arquitectura@jaumefarreny.com 

 

Josep Maria TOLDRÀ DOMINGO 

Nº Col·legiat  33257-7 

NIF   39716609 W 

Adreça  C/ Carrasco i Formiguera, nº 12, 6è, 3ª. 43204. Reus 

Contacte  636 17 18 70. jmtoldra@gmail.com 

 

Ignasi PAGÈS ARJONA 

Nº Col·legiat  80048-1 

NIF   39938907 M 

Adreça  Avda. dels Castellers, nº 32, 5è, 1ª. 43205. Reus 

Contacte  607 32 52 64. ipagesarq@gmail.com 
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1.2. RELACIÓ DE PROJECTES PARCIALS, DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I 
ALTRES TÈCNICS 

- Identificació del treball i de l’autor 

Pla de control de qualitat: Redactat/revisat pels arquitectes projectistes 

Estudi bàsic de seguretat i salut: Redactat/revisat pels arquitectes projectistes 

Instruccions d’ús i manteniment: Redactades/revisades pels arquitectes projectistes 

Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició: Redactat pels arquitectes projectistes 

 

Tots ells es troben al Document Nº 5: Projectes parcials i altres documents complementaris, 
excepte el Pla de gestió de residus que es troba en el punt 4.4. d’aquesta memòria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reus, abril de 2022 

 

 

ELS PROMOTORS     ELS ARQUITECTES 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. OBJECTE DEL PROJECTE 

Redacció del Projecte Bàsic i Executiu per a consolidar l’ensorrament parcial d’un marge de la Muralla 
Visigòtica al sector Nord-Oest de l’emplaçament. 
 
L’obra és del tipus Conservació i Manteniment, segons la classificació determinada en la llei de contractes 
del Sector Públic i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis. 
 

2.2. ANTECEDENTS 

2.2.1. Dades prèvies 

No es desenvolupa cap procés urbanístic. Així doncs, no es dona el cas ni els antecedents administratius 
del mateix. 

2.2.2. Requisits normatius 

Pel que fa al que disposa LCAP, el projecte, compleix amb el contingut normatiu i instal·lacions tècniques 
d’obligat compliment i a la normativa d’aplicació relativa a: 
 

Urbanisme i administració pública 

- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’urbanisme. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text refós de la Llei del Sòl. 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local   
de Catalunya. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei 
de Contractes de les administracions públiques. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis 
desl ens locals (ROAS). 

- Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Roses (PGOU) de juliol de 1993 aprovat 
definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona en data 7 de juliol de 1993, 
juntament amb les posteriors modificacions puntuals aprovades. 

 

Urbanització i vialitat 

- Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de 
carreteres”, i posteriors modificacions. 

- Ordre Ministerial de 28/12/1999 per la que s’actualitza el “Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a les obres de carreteres i ponts” en allò relatiu a senyalització balissament i 
sistemes de contenció de vehicles (BOE, 28/1/2000) 

- Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles 
del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres i ponts” relatius 
a la Construcció d’Explanacions, Drenatges i Fonamentacions (BOE, 11 de Julio). 
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- Ordre Ministerial FOM 475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles 
del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres i ponts”, relatius 
a formigons i acers (BOE, 06/03/2002). 

- Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig, sobre regs auxiliars, mescles Bituminoses i paviments 
de formigó. 

- Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, de geotècnia vial en allò referent a materials per a 
la construcció d’explanacions i drenatges. 

- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de 
firme”, de la instrucció de Carreteres. 

- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación 
de firmes”, de la instrucció de Carreteres. 

- Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la intrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje superficial” 

- Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras” 

- UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades 
per a vianants i vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat. 

- EHE-08 “Instrucción del Hormigón Estructural” aprovat per RD 1247/2008 de 18 de juliol. 
 

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

- Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de 
l’Accessibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques. 

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats. 

 

Seguretat i salut en el treball 

-  Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

- Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 

 

Residus de la construcció i control de qualitat 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC). 

- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador  
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Decret 375/88, de 1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació. Ordre 13/09/89 
relació mínima de materials a controlar. Ordre 16/04/92 modifica la relació de materials. 

 

Enllumenat i protecció del medi nocturn 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del 
Medi Nocturn. 

- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 
d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 
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Altres administracions 

- Llei 4/1998 de Protecció del Cap de Creus. 

- MAH/2618/2006 Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural 
Cap de Creus. 

- Llei 5/2003 de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana i el reglament que la desenvolupa (decret 
123/2005). 

- Llei 5/1998 de Ports de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa (decret 258/2003). 

- Decret 17/2005 de Reglament de Marines interiors. 

- Decret 206/2001 de Reglament de Policia portuària. 

- Llei 22/1988 de Costes i el Reglament que la desenvolupa (RD 1471/1989). 

- Llei 6/2005 de Carreteres i el reglament que la desenvolupa (decret 293/2003). 

- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa 
(decret 343/2006) 

- Pla Director Urbanístic del Sòl no Urbanitzat de la Serra de Rodes i entorn publicat al DOGC 
la seva aprovació definitiva en data 12 de gener de 2007. 

- Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en data 
20 d’octubre de 2006. 

 

Soroll 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en referència a la zonificació acústica, objectius 
de qualitat i emissions acústiques i el Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2207). 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i annexos 
modificats segons el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei. 

- Ordenança municipal de sorolls i vibracions de Roses. 

2.2.3. Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic 

- Descripció i condicionants de l’entorn general 

La parcel·la d’aquest projecte és el propi Castrum Visigòtic del Puig-Rom, situat cèntricament 
respecte els límits del terme municipal de Roses i en el límit entre el sòl urbanitzable de la 
població i l’inici del Parc Natural del Cap de Creus (*veure Plànols 01 i 02). 

En aquest àmbit, la topografia és molt accidentada i el Castrum s’assenta sobre el cim d’un 
turó, a una alçada d’entre 170 i 190 msnm. Des d’aquest cim s’obté una panoràmica 360º, 
veient el mar Mediterrani, la badia de Roses i l’extensió del Parc Natural. D’altra banda, la 
seva posició permet establir una connexió directa amb altres elements arqueològics i 
patrimonials de la ciutat, com són la Ciutadella i el Castell o el conjunt de dòlmens i menhirs. 

La morfologia del conjunt, en planta, s’assimila a un triangle equilàter amb els vèrtexs 
arrodonits, definint un perímetre de 440 m i una superfície d’uns 13.000 m2 aproximadament: 
12.600 m2 segons la documentació gràfica (establint com a perímetre el camí de ronda i el seu 
marge de contenció) i 13.202 m2 segons el Cadastre, que extén el seu límit fins al talús 
concèntric que envolta el Castrum (*veure Plànol 03). 

A partir del vèrtex sud, s’extén un camí de roca granítica i sorra, en direcció a l’est, que 
condueix fins a l’accés rodat de l’àmbit (a 165 msnm), el Carrer d’Ausiàs March. Aquest camí 
d’accés té una longitud d’uns 312 m, amb una topografia ondulant i amb unes rampes més 
pronunciades a mesura que s’acosta al Castrum. També existeix un ramal secundari que 
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connecta, de forma més directa (però menys interessant), amb el Carrer de la Pujada al Puig-
Rom (*veure Plànol 04). Tot l’entorn compta amb afloracions de roca granítica, vegetació 
arbustiva, masses d’alzines i alguna olivera.   

Les edificacions més properes són habitatges unifamiliars aïllats, situats a la falda del Castrum 
i mirant cap a la Badia. Les tanques d’algunes d’aquestes parcel·les, sobretot al vessant nord-
oest, limiten directament amb el camí de ronda. Les construccions residencials s’enretiren 
entre 5 m i 6 m respecte d’aquest límit.  

Les parcel·les A8 i A9 es classifiquen com a Sistema de Parcs i Jardins (C4) segons el Pla 
General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Roses. Urbanísticament, el Castrum es troba 
classificat com a “Sòl No Urbanitzable”, en zona “18b: Edificacions i Indrets d’Especial Interès 
Arqueològic” i en relació als béns arqueològics es classifica com a “Àmbit Protecció PE. 
Catàleg Patrimoni, Edificis i Béns d’Interès” (*veure Plànols 02 i 03). 

El Castrum es troba exposat al vent dominant de la Tramuntana i la precipitació mitjana anual 
és d’uns 700 mm. Degut a la morfologia, topografia i materialitat, l’aigua de pluja drena cap al 
terreny o forma escorrenties, sense generar condicions d’inundabilitat. 

Les escorrenties són les que, amb pluges o temporals més intensos, poden provocar 
col·lapses d’algunes de les estructures de contenció, degut a l’erosió i sobrecàrrega que hi 
provoquen. De fet, el Temporal Glòria (20-23 de gener de 2020) és el causant de l’ensorrament 
parcial del marge nord-oest, objecte d’aquest projecte, degut als forts aiguats que va provocar 
(*veure Plànols 05, 06 i 07). 

- Descripció i condicionants de l’àmbit d’intervenció  

L’àmbit d’intervenció se situa al vessant nord-oest del Castrum. Concretament, davant d’una 
zona verda corresponent a dos solars no edificats. En aquest punt, el camí de ronda transcorre 
entre les cotes 171 i 175 msnm, contingut per un mur de contenció de pedra d’uns 50 cm 
(contemporani, dels anys 40-50) i delimitat per un talús (d’1.70 m d’alçada aproximada i una 
pendent del 50%). 

En aquesta zona, el camí és on presenta una de les majors amplades, d’uns 2.20 m (incloent 
la cara superior i trepitjable del mur de contenció). 

En aquest punt, el marge superior arriba a les cotes 176 i 177 msnm, i té una alçada més o 
menys regular d’uns 2 m. Hipotèticament, aquest marge o bancal agrícola ressegueix el traçat 
de la muralla visigòtica situada al seu darrere. 

Com s’ha comentat, el temporal Glòria d’inicis de 2020 descarrega uns forts aiguats i provoca 
el col·lapse d’aquest marge. En concret, una esllavissada en forma de mitja lluna allargassada, 
de 7.40 m de llarg per 1.25 m d’ample. Les pedres i terres fruit del col·lapse resten sobre el 
talús, arribant fins a dos bancs de fusta i el camí. 

El posterior anàlisi del comportament de l’aigua en el vessant nord-oest reflecteix que les 
escorrenties tendeixen a concentrar-se, en major intensitat, en el punt on es produeix el 
col·lapse (*veure Plànols 05 i 07). S’intueix, doncs, que part de la intervenció ha de ser capaç 
de desviar, retenir i drenar les aigües de caràcter torrencial, a més de consolidar el marge 
col·lapsat (per a evitar majors degradacions) i permetre la visualització de la muralla visigòtica. 
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2.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.3.1. Descripció general 

- Configuració general 

La formalització del projecte es desenvolupa a partir de: 

- Modulació a 3.80 m   Distància entre els eixos estructuradors 

- Peça prefabricada de formigó Amb diverses funcions segons la disposició 

- Dues tipologies de gabions  Vertical i horitzontal, reomplerts de pedres del lloc 

- Graves    Material drenant de l’aigua pluvial 

En conjunt, la intervenció del vessant nord-oest es pot resumir en: dos nous marges de 
contenció, com els que dibuixen i delimiten el paisatge actual del jaciment, la visualització de 
la muralla visigòtica i la millora en l’accessibilitat i el condicionament del camí de ronda. 

Es tracta d’un projecte que intervé sobre patrimoni arqueològic i no té un programa ni un ús 
tancat o definit. La funció de caràcter urgent (i que desenvolupa el present projecte en l’àmbit 
executiu) és la de consolidar el marge col·lapsat i, en conseqüència, fer visible la muralla 
garantint unes condicions òptimes de conservació i manteniment. 

A més, les actuacions es plantegen reversibles (no només perquè, eventualment, es puguin 
desmuntar, sinó perquè es puguin adaptar als diversos canvis topogràfics, moviments de 
terres i/o excavacions arqueològiques que es duguin a terme en fases posteriors) i utilitzant 
sistemes constructius en sec, respectuosos amb l’entorn on s’integren i garantint la flexibilitat 
i adaptabilitat segons necessitats. 

- Configuració detallada segons elements 

A continuació, s’exposen i detallen els diferents elements que configuren la intervenció:  

- Camí de ronda 

Com s’ha comentat anteriorment, en aquesta zona el camí arriba a una amplada d’uns 2.20 
m, comptant el mur de pedra que el conté i el talús que el delimita. L’estructuració de tot el 
projecte sorgeix, precisament, de reconèixer aquest mur com a preexistència de referència. 
Així doncs, es defineixen uns eixos perpendiculars (imaginaris) a aquest mur, separats cada 
3.80 m (1 mòdul). Cadascun d’aquests eixos es materialitza amb un “suport del futur projector”, 
a mode de futura balisa que acompanyi al llarg de tot el camí de ronda. 

Cada suport està format per 3 peces prefabricades de formigó complementades amb una 4ª, 
a mode de paviment. Les peces que estructuren el camí es col·loquen de cantell. D’aquesta 
forma, resten semiencastades al terreny i, a més, contenen el llits de graves que ajuden a 
passificar i drenar l’aigua. Així doncs, l’acabat final i vist del paviment són unes graves 
delimitades cada 3.80 m per fines línies de formigó de 8 cm d’amplada que, en un extrem 
s’eleven i generen el suport que, en fases posteriors, contindrà un projector de llum.  

- Límit entre el camí i el talús 

Majoritàriament és un límit difós que, exposat a les inclemències meteorològiques tendeix a 
desdibuixar-se. En alguns casos es produeixen despreniments del talús que dificulten 
l’accesisiblitat del camí. 

Per aquest motiu, es preveu la col·locació de gabions en format horitzontal. Permeten definir 
un límit clar del camí, evitant que el talús “se’l mengi”. 

- Visualització de la muralla visigòtica 

Hipotèticament, la muralla es creu situada darrere del marge parcialment col·lapsat, segons 
s’observa en una cata arqueològica realitzada a uns 20 m de distància, direcció sud. L’objectiu 
seria poder fer visible l’extradós i la base superior de la muralla, tal com succeeix en altres 
punts del mateix jaciment. Per a fer-ho, es treballa amb el concepte de “junta”. En aquest 
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sentit, cal treballar dues “transicions”: el contacte extradós-marge de contenció i el contacte 
base-terreny superior. En els dos casos, de nou, es treballa amb gabions reomplerts de pedra. 

El primer contacte es resol amb 3 gabions verticals per banda (d’entre 1.80 i 2 m d’alçada en 
conjunt), situats entre la hipotètica muralla i el marge col·lapsat. Per tant, es busca consolidar 
estructuralment els “finals” debilitats per l’enfonsament, contenir les terres laterals i separar, 
visualment, el contacte entre el marge i la muralla original, és a dir, establir una junta. 

El contacte superior es resol amb la combinació dels 2 gabions tipus (vertical i horitzontal) i un 
canal de graves. Tal com succeeix en el límit camí-talús, el gabió horitzontal funciona com a 
element de trava, referència i nivell. El gabió vertical agafa més alçada ja que recull i conté 
una de les plataformes de graves. Aquesta combinació permet flexibilitat i adaptació en funció 
de la morfologia del terreny. 

En conjunt, es genera un nou bancal, com els existents al jaciment, que emergeix i desapareix 
del propi terreny, elevant-se allà on cal contenir terres. El canal de graves és la pròpia junta 
de contacte entre els gabions i la muralla. D’uns 25 cm d’ample, té la funció de drenar la poca 
aigua restant que provingui de cotes superiors. 

- Plataformes drenants de graves i altres sistemes 

Com s’ha vist, les escorrenties són les que, amb pluges o temporals intensos, provoquen el 
col·lapse d’algunes de les estructures de contenció. És per això que es creu oportú treballar-
ne la solució considerant: materialitat i pendent del terreny. 

Es projecten dos nivells (a partir de la morfologia preexistent del terreny) separats per la 
mateixa secció tipus i combinació de gabions que en el contacte amb la muralla. 

El nivell superior passa d’un 30% de pendent transversal a un 6%. D’aquesta manera es busca 
reduir la velocitat de l’aigua, pacificar-la i drenar-la progressivament cap al terreny natural 
mitjançant una capa de graves de 50 cm. A més, gràcies al 6% de pendent i a una amplada 
aproximada de 3.50 m es garanteix el pas de vehicles i maquinària per a les tasques 
d’arqueologia i per a la pròpia execució. Degut al possible moviment de les graves pel pas 
puntual de maquinària, es repeteix la modulació de peces de formigó, travades de cantell (com 
en el camí de ronda), garantint el confinament de les graves i la seva correcta funció drenant. 

El nivell o plataforma inferior adquireix un pendent final semblant a l’actual, però amb el canvi 
de materialitat de les graves. En aquest cas, la profunditat dependrà de la hipotètica excavació 
arqueològica per a descobrir l’intradós de la muralla. Es considera que, un cop realitzades les 
tasques arqueològiques, es reomplirà l’excavació amb el propi material extret i, a sobre 
d’aquest, s’aplicarà el llit de graves. 

En cas que aquestes intervencions es considerin insuficients, per a episodis excepcionals es 
podria implementar un sistema de pous de drenatge (reomplerts amb grava) i connectats 
mitjançant una canonada per tal de conduir l’aigua en zones desitjades, sense danyar 
elements arqueològics del lloc. 

2.3.2. Prestacions de la intervenció 

- Condicions funcionals relatives a l’ús 

Es tracta d’un projecte que intervé sobre patrimoni arqueològic amb l’objectiu de redescobrir-
lo, visibilitzar-lo i mantenir-lo de forma òptima gràcies al conjunt d’intervencions d’adequació 
del seu entorn. No té un programa ni un ús tancat, més enllà de garantir la seguretat, 
accessibilitat i comoditat en l’estada i vivència del lloc.  

- Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

Actualment, l’àmbit és perfectament accessible i es troba senyalitzat. El camí de ronda es 
troba en bones condicions, tret d’alguns límits “esborrats” per la vegetació o petites 
esllavissades dels talussos. 

La intervenció busca millorar aquesta accessibilitat, garantint la definició dels límits dels 
camins i la seguretat de les petites estructures de contenció. 
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- Seguretat estructural 

El projecte no contempla obres d’estructura rellevants, més enllà de petits marges de 
contenció.  

- Seguretat en cas d’incendi 

Degut a l'abast i els objectius del projecte, no és necessari justificar aquest apartat. 

- Seguretat d’utilització i accessibilitat 

No és d’aplicació tal com queda recollit a l’apartat 2 de la Introducció del DB SUA: com en el 
conjunt del CTE, l’àmbit d’aplicació son les obres d’edificació i els elements de l’entorn que 
formen part del projecte d’edificació.  

CTE DB SUA 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre 
de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 
Codi d'accessibilitat. 

Llei 13/2014, d’accessibilitat. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014)  

- Ordre VIV/561/2010, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats (BOE 
11/03/2010) 

El passat 6 d’agost es va publicar el BOE l'Ordre TMA/851/2021,de 23 de juliol, per la qual es 
desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per 
a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats, que deroga l'Ordre VIV/561/2010.  Entra 
en vigor el proper 2 de gener de 2022 i és d'aplicació als projectes, a la construcció i a la 
renovació dels espais públics urbanitzats. 

- Condicions per limitar el risc de caigudes 

No li és d’aplicació.  

- Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

Degut a l'abast i els objectius del projecte, no és necessari justificar aquest apartat. 

- Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes 

Degut a l'abast i els objectius del projecte, no és necessari justificar aquest apartat. 

- Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 

Degut a l'abast i els objectius del projecte, no és necessari justificar aquest apartat. 

- Salubritat 

Degut a l'abast i els objectius del projecte, no és necessari justificar aquest apartat. 

- Protecció contra el soroll 

Degut a l'abast i els objectius del projecte, no és necessari justificar aquest apartat. 

- Estalvi d’energia 

Degut a l'abast i els objectius del projecte, no és necessari justificar aquest apartat. 
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2.3.3. Característiques urbanístiques 

- Planejament vigent. Classificació del sòl i qualificació urbanística. Usos 
permesos 

Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Roses (PGOU) de juliol de 1993 aprovat 
definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona en data 7 de juliol de 1993, 
juntament amb les posteriors modificacions puntuals aprovades. 

El Castrum es troba classificat com a “Sòl No Urbanitzable”, en zona “18b: Edificacions i 
Indrets d’Especial Interès Arqueològic” i en relació als béns arqueològics es classifica com a 
“Àmbit Protecció PE. Catàleg Patrimoni, Edificis i Béns d’Interès” (*veure Plànol 02). 

 

Dsposicions generals. Art. 173.4 

S’admetran els usos declarats compatibles de forma expressa per cada zona o subzona. 

 

Subzona b: D’interès arqueològic. Art. 196.1 

La subzona 18b “D’interès arqueològic” inclou les zones d’excavació arqueològica i els seus 
entorns, i les zones no excavades que presumiblement contenen restes històriques 
d’importància. La delimitació es fa amb un criteri ampli i prenent com a referència les 
característiques topogràfiques, geològiques i morfològiques dels terrenys. 

En aquesta zona no es permet cap tipus d’edificació, moviment de terres o extracció d’àrids, 
ni cap ús que pogués comportar un deteriorament dels terrenys o un entorpiment de les 
condicions en què s’efectuen els treballs d’investigació arqueològica. Tampoc s’adment l’ús 
agrícola o ramader, ni la tala d’arbres. No es permetrà l’obertura de nous camins ni el trànsit 
de vehicles rodats fora dels camins existents. 

 

Subzona b: D’interès arqueològic. Art. 196.2 

Les obres que afectin edificis catalogats i espais arqueològics, hauran de tenir l’informa 
favorable de la Comissió Territorial de Patrimoni, en el primer cas i els controls via 
prospeccions arqueològiques, en el segon cas. 

- Justificació del compliment dels paràmetre urbanístics 

 Planejament Projecte 

Edificació No permès Marges de contenció 

Moviment de terres No permès Sí. Intervenció arqueològica 

Extracció d’àrids No permès Sí. Intervenció arqueològica 

Ús agrícola o ramader No permès No 

Tala d’arbres No permès No 

Obertura de nous camins No permès No. Consolidació dels existents 

Vehicles rodats No permès, fora dels existents Sí. Sobre camins existents 

2.3.4. Descripció del programa funcional 

El projecte no defineix un vial sinó que, en part, s’intervé sobre un camí de ronda existent. La seva secció 
tipus serà la mateixa que en l’actualitat, amb una amplada de 2.20 m. 

2.3.5. Quadre estadístic 

En aquest projecte no té massa sentit classificar les superfícies segons útils o construïdes. És per això 
que es defineix una superfície d’afectació o intervenció de 480 m2. 
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2.4. CONNECTIVITAT 

2.4.1. Vialitat exterior 

No existeix relació directa entre l’àmbit d’intervenció i la vialitat exterior. 

2.4.2. Situació 

Com s’ha comentat anteriorment, les construccions més properes són habitatges unifamiliars aïllats, situats 
a la falda del Castrum. Les tanques d’algunes d’aquestes parcel·les, sobretot al vessant nord-oest, limiten 
directament amb el camí de ronda, tot i que les construccions residencials s’enretiren entre 5 m i 6 m 
respecte d’aquest límit.  
 
A més, hi ha 2 parcel·les, les A8 i A9, classificades com a Sistema de Parcs i Jardins (C4) segons el Pla 
General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Roses que també limiten directament amb el camí de ronda. 
 
En cap dels casos, no es preveuen afectacions del projecte i de les obres a edificis veïns, serveis, vials, 
vegetació ni altres preexistències. Precisament, l’avantprojecte garanteix l’accés i maniobra de la 
maquinària per l’interior del Castrum, evitant l’afectació sobre immobles o espais veïns. A nivell de mobiliari 
urbà, caldrà retirar dos bancs d’estructura metàl·lica i lamel·les de fusta, situats just davant del punt del 
col·lapse. 

2.4.3. Punts de connexió a serveis exteriors 

Es peveu un futur punt de connexió a la xarxa d’enllumenat públic del Carrer de Ramon Llull per tal 
d’alimentar les balises que ressegueixen el camí de ronda. Una intervenció prevista per a fases posteriors.   
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3.1. TREBALLS PREVIS 

3.1.1. Arribada a l’àmbit d’actuació 

La primera tasca prèvia és garantir l’accessibilitat i el pas de la maquinària fins a l’àmbit d’intervenció, a la 
zona nord-oest del Castrum. El camí de ronda perimetral es descarta, per l’escassa amplada (2.20 m quan 
presenta major amplada) i perquè en alguns punts cal salvar desnivells mitjançant graons. Així doncs, 
l’únic camí accessible per a les màquines i vehicles d’obra serà el que recorre l’interior del Castrum, dins 
del perímetre de la muralla visigòtica. Un recorregut de 200 m, en el sentit antihorari, des de l’accés a la 
muralla fins a la intervenció.  
 
La “porta” d’accés a la muralla té una amplada mínima de 3.30 m i, per tant, permet el pas de maquinària, 
com consta que ja s’ha produït altres vegades. El camí interior existent ressegueix una plataforma 
topogràfica més o menys plana i poc accidentada, delimitada entre els talussos del cim del turó i continguda 
mitjançant petites estructures, marges i roques. 
 
Les seccions transversals presenten un pendent que oscil·la entre el 9% i l’11% i les amplades varien entre 
els 3 m i els 6.50 m. S’entén que són unes condicions de partida força correctes per a garantir l’accés a 
l’àmbit de treball. Tot i això, es contempla una partida moviment de terres i terraplenat que pugui afectar, 
puntualment, els punts del camí que requereixin d’aquestes intervencions, com pot ser el traçat del sector 
nord (*veure Plànol 09). 

3.1.2. Neteja del terreny 

El terreny presenta una cobertura vegetal d’espècies herbàcies i arbustives, de condicions variants al llarg 
de les estacions de l’any. El traçat del camí de ronda i altres camins interiors (més o menys freqüentats) 
presenten més erosió i, per tant, menys cobertura vegetal. 
 
En aquest sentit, caldrà desbrossar l’espai a intervenir, per obtenir una visió “neta” de la morfologia i 
topografia actual del terreny. 
 
També caldrà netejar el material (pedra i terra) fruit del col·lapse del marge i que, actualment, resta sobre 
el talús i arriba fins al camí. 
 

3.2. REPLANTEIG GENERAL DE L’OBRA 

El mur de contenció de pedra que envolta el jaciment i conté el camí de ronda és l’element principal de 
referència. Al sector nord-oest i, aproximadament, davant d’on es produeix el col·lapse del marge, hi ha un 
seguit de graons de pedra dobles (contemporanis al mur perimetral). La distàcia entre ells és d’uns 3.50 
m. Just a la meitat d’aquesta distància (1.75 m respecte cada graó) es traçarà un eix perpendicular al mur 
perimetral. 
 
A partir d’aquest primer eix es generarà l’estructuració global (tant del projecte a executar com de 
l’avantprojecte en conjunt). Simplement, caldrà traçar una paral·lela a 3.80 m (mòdul base) i, allà on 
aquesta intersequi amb el mur perimetral, traçar una perpendicular respecte aquest mur. Un procés que 
es repeteix al llarg de tot l’àmbit i genera l’estructuració base de treball i replanteig. 
 
Un cop efectuada la neteja del terreny, els treballs arqueològics i algun petit enderroc (exposat a 
continuació) caldrà comprovar, in situ, les cotes i dimensions reals resultants d’aquestes accions. 
D’aquesta manera, es podrà realitzar un replanteig i especejament més acurat de les peces i elements que 
defineixen el projecte, adaptant-los convenientment gràcies a la flexibilitat de configuració i maniobra que 
ofereixen. 
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3.3. ENDERROCS 

Consistiran en desmuntar, de forma acurada, els dos extrems del marge col·lapsat. Gran part del material 
petri resultant d’aquest desmuntatge es reaprofitrà al mateix punt, quan s’efectui la reconstrucció d’aquests 
laterals. 
 
D’aquesta forma, es generarà una transició gradual entre la pedra recol·locada del marge, el gabió vertical 
reomplert de pedra (la junta de transició entre les parts) i la muralla visigòtica, amb la particular disposició 
de les seves pedres en forma de “llibret”. 

3.4. TRAÇAT 

En aquest apartat s’indiquen els pendents longitudinals i transversals de cadascun dels elements que 
configuren el projecte.  
 
 - Plataforma inferior PLongitudinal = 10% 
    PTransversal = 18%  
 
 - Plataforma superior  PLongitudinal = 10% 
    PTransversal = 6% 
 
 - Camí de ronda  PLongitudinal = 10% 
    PTransversal = 2% 
 
 - Camí interior   PLongitudinal = - 
    PTransversal = 10% 
 
 - Talús    PLongitudinal = 50% 
    PTransversal = 10% 
 

3.5. MOVIMENT DE TERRES 

Tots els moviments de terres es faran sota supervisió arqueològica. Durant aquests treballs es redactaran 
les notes tècniques sobre els factors a considerar (durant l'execució de les obres) sobre les 
característiques del terreny i les estructures amb valor patrimonial que possiblement s'exhumaran.  
(*veure Plànols 10 a 19) 

3.5.1. Excavacions 

Es plantegen diverses excavacions, depenent de la zona i l’element on s’intervé.  
 
- Camí: Excavació de la seva plataforma i, allà on correspongui, obertura de les rases per a la col·locació 
del conjunt estructura llum-paviment. 

 - Excavació de la plataforma 

 - Excavació de rases 

- Límit camí-talús: Perfilat de la zona inferior del talús per a assentar-hi els gabions horitzontals. 

- Terreny superior: Excavació de les dues noves plataformes de drenatge 

 - Excavació plataforma inferior 

 - Excavació plataforma superior 
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- Terraplenat: Intervencions puntuals de terraplenat al camí interior del Castum. 

 - Excavació-modificació del camí interior 

3.5.2. Inestabilitat i erosió dels talussos 

No es modifica la pendent natural del talús, d’un 50%. Simplement, s’adequarà i adaptarà la zona inferior 
a la morfologia dels gabions horitzontals que hi faran la funció de contenció. 
 
Es preveu que la cobertura vegetal s’extengui sobre el talús i en minimitzi l’erosió per inclemències 
meteorològiques. A més, les plataformes drenants superior evitaran que, en episodis de fortes pluges, 
l’aigua devalli abruptament sobre el talús i, per tant, s’evitarà al màxim aquest tipus d’erosió. 

3.5.3. Replens 

Tant les plataformes drenants superiors com la base del camí de ronda es reompliran amb graves per a 
garantir la capacitat drenant del terreny. 
 
 - Replè plataforma inferior 
 
 - Replè plataforma superior 
 
 - Canal 
 
 - Camí de ronda 

3.5.4. Gestió de l’aigua 

No es realitzen esgotaments o canvis en el nivell freàtic. Els canvis en relació a l’aigua es plantegen de 
forma més superficial. Amb el canvi de materialitat i pendents es preveu la passificació i el posterior 
drenatge progressiu de les aigües pluvials cap a l’interior del terreny. 

3.5.5. Millora del terreny 

La millora de les condicions del terreny es planteja en les plataformes drenants, al camí de ronda i al camí 
interior del Castrum, d’accés a la intervenció. 
 
 - Plataforma inferior  
 
 - Plataforma superior 
 
 - Camí de ronda  
 
 - Camí interior 

3.5.6. Contenció de terres 

L’única acció estructural que planteja la intervenció és la contenció de terres, ja siguin les existents sobre 
el lloc (com el talús) o bé els reblerts (aportació de graves a les plataformes superiors del terreny). 
 
Els elements estructurals que s’utilitzaran són gabions d’estructura metàl·lica reomplerts de pedres del 
mateix lloc. Aquests gabions, alguns en format vertical i d’altres en horitzontal, s’aniran combinant i apilant 
per, en conjunt, formar petits marges de contenció. No es preveuen fonaments, sinó que aquestes peces 
s’aniran col·locant de forma independent sobre el terreny. La gravetat, el pes propi i la configuració de 
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trava entre les dues tipologies de gabions garanteixen el funcionament estructural dels nous marges de 
contenció. 
 
En el següent apartat, es detallen les característiques d’aquests i d’altres elements que configuren el 
projecte. 

3.5.7. Elements constructius de contenció 

El conjunt del projecte es desenvolupa a partir de 3 elements bàsics (*veure Plànols 20 a 24): 

- Peça prefabricada de formigó 

Funció 

Estructura els eixos de la intervenció, conté els llits de graves per a garantir-ne el confinament 
i, en agrupacions de 3 peces configura el suport per al futur projector de llum.  

Descripció i característiques 

Es defineix a partir d’una retícula de 20 triangles equilàters de 14 cm de costat, amb 18 punts 
d’intersecció. Geomètricament, compta amb 4 costats, paral·lels dos a dos i amb 4 angles, 2 
de 60º i 2 de 120º emparellats en els vèrtexs oposats. Cadascun dels 18 punts configura un 
orifici de ø = 20 mm. En alguns casos, com en les peces que configuren els llums (3 unitats) 
o els bancs (5 unitats), alguns d’aquests orificis s’usaran per unir-les entre sí, mitjançant 
varilles roscades mètriques i rosques metàl·liques cegues. 

Les peces són de formigó reforçat amb fibres, que substitueixen l’armadura d’acer degut al 
poc gruix (8 cm) que presenten.  

Les dimensions generals són: 81 cm els costats llargs, 39 cm els costats curts i 8 cm de gruix 
total. Els 4 vèrtexs de la peça són arrodonits, traçant una circumferència de ø = 45 mm des 
del centre de l’orifici extrem fins a la seva intersecció amb els costats. Presenta un bisellat 
perimetral a 45º de 5 mm, tant en el contorn general de la peça com en els orificis. 

Posada en obra 

El pes de la peça no és superior a 50 kg, per tant, és fàcilment transportable entre dues 
persones (considerant una càrrega màxima de transport de 25 kg/persona). Aquest fet 
garanteix una major adaptació i flexibilitat en obra, permetent canvis “in situ” depenent de les 
condicions i morfologia del terreny. 

El suport per al futur projector està format per 3 peces, una d’hortizontal i dues de verticals 
(actuant com a pantalles protectores del projector interior). A la part inferior, la unió es 
garanteix amb el pas d’una varilla roscada mètrica que uneix les 3 peces entre si (amb fins a 
4 possibles punts de fixació). A la part superior, s’aprofita el pas d’1 varilla roscada per adaptar-
hi un element metàl·lic a mode de topall. Aquest topall metàl·lic, format per un perfil “L” (L 60.5) 
i dues platines (60x60x5 mm) fa la funció de la peça central (inexistent en aquest cas) i, a la 
vegada, permetrà fixar-hi l’estructura del projector IP66, que ja compta amb 3 punts perforats 
per a la unió (en fases posteriors). Tot aquest conjunt s’ancora a una capa de terra compactada 
(prèvia excavació d’una rasa d’entre 40 i 50 cm de profunditat). 

Les línies de paviment, cada 3.80 m, confinen les graves i n’eviten el moviment excessiu. Com 
en el cas del llum, també s’ancoren a una capa de terra compactada. Posteriorment, es 
reomple l’espai excavat restant (d’uns 20 de profunditat) amb les graves. Així, la visió del camí 
és un llenç de grava pautat amb unes fines línies de 8 cm de gruix cada 3.80 m. 

Manteniment i substitució 

El fet de treballar amb un sistema d’elements agrupables permet força flexibilitat a l’hora de 
muntar o desmuntar, ja sigui per a fer un manteniment, per a accedir al sistema del futur 
projector, o bé, per a substituir peces en mal estat. 
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D’altra banda, treballar amb formigó exposat directament a les inclemències de l’exterior 
també permet una mimetització més “natural” i progressiva amb l’entorn natural i d’interès 
arqueològic on es troba. S’entén, doncs, que el manteniment d’aquestes peces serà mínim. 

- Gabions vertical i horitzontal (reomplerts de pedra) 

Funció 

Contenció de talussos, terres o llits de graves.  

Descripció i característiques 

El gabió vertical es concep com una “extrusió” de la peça prefabricada de formigó. Les 
dimensions corresponen a les de la retícula de punts de la peça, des d’on es genera tota la 
modulació. Compta amb: 2 bases (inferior i superior) de 28x42 cm, 2 cares laterals de 28x70 
cm, 2 cares frontals de 42x70 cm i, finalment, 4 reforços interiors (tipus base a diferents 
alçades del gabió) de 28x42 cm. El volum interior és de 0.07 m3.  

El gabió horitzontal es concep com una “extrusió” d’una part de la peça prefabricada de 
formigó. Les dimensions corresponen a les de la retícula de punts de la peça, des d’on es 
genera tota la modulació. Compta amb: 4 cares (bases inferior/superior i 2 frontals) de 28x84 
cm, 2 cares laterals de 28x28 cm i, finalment, 2 reforços interiors (tipus laterals a diferents 
longituds del gabió) de 28x28 cm. El volum interior és de 0.06 m3. 

Els reforços interiors aporten més rigidesa al gabió, evitant que les cares exteriors en les zones 
centrals deformin excessivament.  

En els dos tipus de gabions, cadascuna de les cares té una estructura principal i una de 
secundària, de ø = 6 mm i ø = 4 mm respectivament, de malla especial galvanitzada segons 
la norma UNE-EN 10223-8. Les unions entre les diverses cares independents es realitza amb 
grapes metàl·liques. 

Posada en obra 

Es poden rebre semi-muntats en obra. És a dir, amb les unions mitjançant grapes ja realitzades 
(excepte la cara que sigui la tapa) i plegats (com una caixa de cartró plegada). Un cop 
descarregats i posicionats al seu punt final de col·locació, es despleguen i s’omplen amb les 
pedres més adients en cada cas. D’aquesta forma, es garanteix un transport més àgil, ràpid i 
lleuger que pot realitzar un únic operari. 

3.5.8. Acabats 

Els acabats relatius als elements de conteció que configuren el projecte es detallen a l’apartat “3.5.7. 
Elements constructius de contenció”. La part inferior del talús es compactarà per a condicionar el límit amb 
el camí i els nous gabions horitzontals, així com també les terres confinades que generin nous marges, 
com la separació entre muralla-plataforma inferior i el desnivell entre les plataformes inferior-superior.  
 
L’acabat final del camí i de les plataformes superiors del terreny serà de grava, de granulometria d’entre 3 
i 20 mm i un color mimetitzat amb la tonalitat del terreny actual. 

3.6. CLAVEGUERAM 

No es contempla. 

3.7. VIALITAT, AFERMAT I PAVIMENTACIÓ 

No es contempla. 
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3.8. XARXES DE SERVEIS 

3.8.1. Evacuació d'aigües pluvials 

Com s’ha comentat en apartats anteriors, la definició, configuració i materialitat del projecte té per objectiu 
el control i la pacificació de les aigües pluvials torrencials que, de forma excepcional (però cada cop més 
habitual) es poden produir sobre l’emplaçament. 
 
En aquest sentit es compta amb: 

- Plataforma drenant superior    

- Plataforma drenant inferior    

- Canal de graves de la muralla  

- Camí de ronda    

L’objectiu principal és evitar la formació d’escorrenties que erosionin el terreny i acumulin l’aigua cap a 
punts concrets de la muralla visigòtica i el marge que la ressegueix, evitant nous col·lapses com el tractat 
en el present projecte. Es preveu la col·locació d’un tub drenant "Prodrain DN200. (DIN 1187, PVC-U, DIN 
PLUS 08)" que resseguiexi la plataforma inferior i que, en cas de molta aigua, permeti major acumulació i 
control d’aquesta, drenant-la progressivament cap al terreny. 

 
En cas que el sistema de plataformes drenants resultés insuficient, podria combinar-se amb un sistema 
complementari de pous de drenatge, reblerts de graves. És a dir, aprofitant la col·locació del tub drenant, 
aquest es podria connectar a un seguit de pous on l’aigua podria acumular-s’hi en un moment determinat. 
El propi pes de l’aigua acumulada exerceix pressió sobre les capes inferiors del líquid i fa que, 
progressivament, dreni cap a l’interior del terreny. 
 
Es considera una sistema complementari factible degut a la disponibilitat d’espai (soterrat) i a la posició 
favorable del pendent. Com la resta de moviments de terres del projecte, la posició i excavació d’aquests 
pous es duria a terme sota la supervisió de les arqueòlogues, a fi i efecte de fer-ho en el punt més òptim 
en relació a possibles restes arqueològiques.  

3.8.2. Instal·lació elèctrica i d’il·luminació 

- Normativa d’aplicació 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementaries (Reial 
Decret 842/2002 de 2 de Agost de 2002). 

- Instruccions per a l’Enllumenat Públic Urbà editades per la Gerència d’Urbanisme del 
Ministeri de la Vivenda en el any 1965. 

- Normes Tecnològiques de la Edificació NTE IEE – Enllumenat Exterior (B.O.E. 12.8.78). 

- Normes UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referents a Quadres de Protecció, Mesura i Control. 

- Normes UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referents a lluminàries projectors para 
enllumenat exterior. 

- Reial Decret 1955/2000 de 1 de Desembre, por el que es regulen les Activitats de Transport, 
Distribució, Comercialització, Subministrament i Procediments d’ Autorització d’instal·lacions 
d’ Energia Elèctrica. 

- Normes particulars i de normalització de la Companyia Subministradora d’Energia Elèctrica. 

- Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del 
Medi Nocturn. 
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- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 
d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa 
tensió. («BOE» 224, de 18-9-2002.) 

- Dades de partida i prestacions de la instal·lació elèctrica 

En aquesta primera fase d’intervenció, simplement es contempla la preinstal·lació elèctrica 
d’un tub corrugat de 60 m que, en futures intervencions, faciliti el pas del cablejat elèctric sense 
malmetre les actuacions ja realitzades, sobretot a nivell de moviments de terres (*veure Plànol 
21). 

A continuació, s’exposen els condicionants a tenir en compte per quan, en fases posteriors, 
s’apliqui un projecte d’il·luminació al Castrum. 

En funció de la vulnerabilitat del medi nocturn de la contaminació lumínica, el territori de 
Catalunya es divideix en quatre tipus de zones de protecció, d'acord amb el que estableix 
l'article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig. 

Les zones de protecció considerades en relació al projecte són 2:  

 a) Les zones E1, amb una protecció màxima de la contaminació lumínica, són les àrees 
incloses al Pla d’espais d'interès natural (PEIN); els espais de la xarxa Natura 2000; les 
platges, les costes i les ribes d’aigües continentals, no integrades en els nuclis de població o 
en nuclis industrials consolidats, i també les àrees que el departament competent en matèria 
de medi ambient aprova amb aquest nivell de protecció a proposta de l’ajuntament del terme 
municipal on se situen. 

 b) Les zones E2, amb una protecció alta de la contaminació lumínica, són les àrees que 
el planejament urbanístic classifica com a sòl no urbanitzable, fora de les zones E1, i també 
les àrees que el departament competent en matèria de medi ambient aprova amb aquest nivell 
de protecció a proposta de l’ajuntament del terme municipal on se situen. 

El Castrum Visigòtic correspon a una zona E2, ja que, urbanísticament, es classifica com a 
“Sòl No Urbanitzable”. A més, es troba a uns escassos 150 m d’espais classificats com a Xarxa 
Naura 2.000 (XN2000).  

3.9. ENLLUMENAT PÚBLIC 

En aquesta primera fase d’intervenció, simplement es contempla la preinstal·lació elèctrica d’un tub 
corrugat de 60 m que, en futures intervencions, faciliti el pas del cablejat elèctric sense malmetre les 
actuacions ja realitzades, sobretot a nivell de moviments de terres (*veure Plànol 21).  

3.10. XARXA DE REG 

No es contempla. 

3.11. JARDINERIA 

No es contempla. 

3.12. SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ 

No es contempla. 

3.13. OBRA CIVIL 

No es contempla. 
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PUNT 2. COMPLIMENT DEL CODI D’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Com s’ha comentat en l’apartat 2.3.2. Prestacions de la intervenció, l’actuació millora l’accessibilitat de 
l’àmbit, garantint la definició dels límits dels camins i la seguretat de les petites estructures de contenció. 

 

Aplicació del Decret 135/1995 Codi d’Accessibilitat de Catalunya 

Article 1. Objecte 

En aplicació de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, és objecte d’aquest Reglament el desplegament d’aquesta, així com l’aprovació 
de la refosa de les normes reglamentàries dictades per garantir a les persones amb mobilitat reduïda o 
qualsevol altra limitació l’accessibilitat i la utilització dels béns i serveis de la societat i també promoure la 
utilització d’ajudes tècniques adequades que permetin millorar la qualitat de vida d’aquestes persones, 
mitjançant l’establiment de les mesures de foment i de control en el compiment de la normativa adreçada 
a suprimir i evitar qualsevol tipus de barrera o obstacle físic o sensorial. 

Article 6. De l’accessibilitat 

 6.2 Als efectes de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques en l’edificació, es 
 consideren tres tipus d’espais, instal·lacions o serveis en funció del seu nivell d’accessibilitat per 
 a persones amb mobilitat reduïda: els adaptats, els practicables i els convertibles. 

En el cas concret de l’àmbit d’actuació, l’espai es considera convertible, ja que: 

 6.5 Un espai, una instal·lació o un servei és convertible quan, mitjançant modificacions d’escassa 
 entitat i baix cost que no afectin la seva configuració essencial, pot transformar-se, almenys, en 
 practicable (quan no s’impedeix la utilització de forma autònoma per les persones amb mobilitat 
 reduïda o qualsevol altra limitació). 

L’accés a l’àmbit d’intervenció es realitza mitjançant un camí de ronda existent que, en alguns llocs, compta 
amb trams de graons. Tot i això, aquests no formen part directa de l’obra (almenys en la primera fase). És 
per això que l’esapi es considera com a convertible ja que, en cas d’haver de ser practicable, els graons 
del camí de ronda s’haurien de substituir per rampes (obra no contemplada en aquesta fase). 

Article 12. Adaptació d’espais urbans existents 

 12.1 Les vies públiques, els parcs i els altres espais d’ús públic existents, i també les respectives 
 instal·lacions de serveis i mobiliari urbà, seran adaptats gradualment en la forma que determina el 
 present Reglament. 

De nou, aquestes adaptacions graduals no es contemplen en la primera fase del projecte, però sí de cara 
a futures intervencions de caire general a tot el Castrum (*veure Plànols 08 i 09). 

Article 13. Condicions mínimes d’accessibilitat 

 13.2 Un espai públic es considera adaptat si reuneix les condicions d’accessibilitat següents: 

  - Disposar d’un itinerari adaptat que permet un recorregut pel seu interior i l’accés als 
  elements singulars de l’espai i als serveis higiènics, segons les prescripcions de l’apartat 
  1.1 de l’annex 1. 

  - Els elements d’urbanització que formen part de l’esmentat itinerari són adaptats, segons 
  les prescripcions de l’apartat 1.2 de l’annex 1. 

  - El mobiliari urbà es adaptat, segons les prescripcions de l’apartat 1.3 de l’annex 1 i el 
  que preveu l’article 16. 

  

1_D15_EX.2021-006211_DT.08062022_PU21007EN Pàgina 22 de 81



 

 23/42 

PUNT 3. SEGURETAT I SALUT 

Es defineix mitjançant l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
S’adjunta en el Document Nº 5: Projectes parcials i altres documents complementaris.  

PUNT 4. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

Es preveu l’execució de l’obra en una única fase que desenvoluparà la totalitat del projecte. Per a la seva 
execució es preveu un termini de 3 mesos, a partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

Sense perjudici que el contracte amb l’empresa contractista amb l’Ajuntament estableixi un termini 
superior. El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa de les 
Obres lliuri la preceptiva acta de recepció. 

PUNT 5. CONTROL DE QUALITAT 

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assaigs necessaris, essent el seu import fins a l’1,5% de 
l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico-Administratives Generals 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament. 

S’inclouen partides específiques de control de qualitat al capítol corresponent i la resta de controls previstos 
al Pla de Control de Qualitat es consideren inclosos dins dels costos indirectes i despeses generals de 
l’obra. 

S’adjunta en el Document Nº 5: Projectes parcials i altres documents complementaris. 

PUNT 6. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Segons l'article 77 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i d’acord amb el 
Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel que es modifiquen determinats preceptes del Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, no serà requisit indispensable la classificació del contractista en aquest contracte, atès que el 
seu import és inferior a 500.000 €. 

Tot i així, amb independència de la quantia del projecte d'obres, es proposa que la classificació del 
contractista sigui la següent: 

 Grup K) Especials 

 Subgrup 7. Restauració de béns immobles històrico-artístics 

 Categoria 1. Quantia inferior 150.000 € 
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PUNT 7. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 

 

PUNT 8. CONSIDERACIÓ FINAL 

El projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei 1/2011, de 14 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic; al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de la Llei de Contractes de les 
administracions públiques i al Decret 179/1995, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis. 

Es manifesta que amb el conjunt de documents que formen el projecte es comprenen tots i cada un dels 
elements que són necessaris per a la utilització de l’obra i que, un cop finalitzada, quedarà perfectament 
dotada i complerta, i serà susceptible de ser lliurada a l'ús públic. 

PUNT 9. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS, OBRES EN PERÍODE ESTIVAL I 
PAGAMENT DE PARTIDES ALÇADES 

9.1 Supòsits de modificacions del projecte 

El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, els quals s'entenen referits a la condició de no haver sigut 
previsibles amb anterioritat a la contractació i havent aplicat tota la diligència requerida d'acord amb una bona 
pràctica professional en l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent 
aquests supòsits els següents: 

1. Aparició de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus geològic, hídric o 
arqueològic. 

2. Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i de gas, en les 
seves respectives xarxes i per incorporar millores en les instal·lacions municipals com ara enllumenat 
públic, sanejament i reg. 
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3. Per causes d’impossibilitat de plantar espècies previstes per qüestions de període de plantació, 
estucatge del viver i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, etc  

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar a les partides 
incloses o per incloure en els capítols d'enderrocs i moviments de terres, de clavegueram, d'aigua potable, de 
baixa tensió, d'enllumenat públic, de jardineria. 

Aquesta modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte. 

Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: 10% 

9.2 Obres en període estival 

En cas que l’execució de les obres coincideixi amb el mesos d’estiu, l’ajuntament es reserva el dret d’aturar-
les des del 1 de juliol fins el 31 d’agost per raons d’interès públic donat que es tracta d’una població turística. 
Els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense que aquest tingui cap dret d’indemnització. 
Durant aquest espai de temps en que les obres s’hagin d’aturar es podrà acordar la suspensió de les obres 
essent a càrrec del contractista el manteniment de la senyalització, l’obra executada, instal·lacions, etc. 

9.3 Pagament de partides alçades 

D’acord amb l’article 154.3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de Contractes de les administracions públiques, RGLCSP, les partides alçades d’abonament íntegre 
s’abonaran al contractista un cop executades en la seva totalitat. 

Tot i això i d’acord amb aquest article, determinades partides alçades d’abonament íntegre que s’inclouen 
en el pressupost d’aquest projecte es liquidaran de forma proporcional a les certificacions d’obra 
executades o a l’evolució pròpia de la mateixa partida a justificar. Aquestes partides a liquidar 
proporcionalment a l’obra realitzada són, bàsicament, les següents: 

- Partida alçada per despeses del compliment del Pla de seguretat i salut durant 
l’execució de les obres. 

- Partida alçada pel compliment del programa de control de qualitat sobre els 
materials de l’obra. 

- Altres partides alçades per obres de modificació, desplaçament, modificació i/o 
millora d’instal·lacions de les companyies de serveis públics. 
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4. ANNEXES A LA MEMÒRIA 

4.1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
Fig. 01 - Vessant nord-oest vist des de l’extrem oest del mateix. Al fons, s’hi veu el marge col·lapsat. 19/02/2020 

 
Fig. 02 - Marge i col·lapse des del camí de ronda i el talús que voregen el perímetre de la muralla. 19/02/2020 
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Fig. 03 - Àmbit d’intervenció. De baix a dalt: parcel·les A8 i A9 del Sistema de Parcs i Jardins, camí de ronda, talús, 
marge de contenció de la muralla visigòtica (on es produeix el col·lapse) i terreny superior fins al primer bancal de 
pedra (on s’hi observen dos arbustos). 19/02/2020 

 

 
Fig. 04 - Esvoranc en forma de mitja lluna produït pel col·lapse, de 7.40 m de llarg per 1.25 m d’ample. La runa es 
diposita sobre el talús i arriba fins al camí de ronda, tocant els dos bancs. 19/02/2020 
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Fig. 05 - Extrem esquerre de l’esvoranc produït pel col·lapse, vist des de la plataforma superior del terreny. 19/02/2020 

 
 

 
Fig. 06 - Meitat i extrem drets de l’esvoranc produït pel col·lapse, vistos des de la plataforma superior del terreny. 
19/02/2020 
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Fig. 07 - En primer pla, excavació arqueològica per determinar el traçat de la muralla visigòtica. A la part inferior de la 
paret esquerra s’hi observa la hipotètica muralla. En relació a aquest fet, es desenvolupa el projecte considerant que 
la muralla transcurre paral·lela i a poca distancia del marge col·lapsat, situat al fons de la imatge. 19/02/2020 

 
Fig. 08 - Pany de muralla visigòtica restaurada situada al sector est del turó. S’hi observa la disposió “en llibret” de la 
fàbrica de pedra. 19/02/2020  

1_D15_EX.2021-006211_DT.08062022_PU21007EN Pàgina 29 de 81



 

 30/42 

 
Fig. 09 - Pany de muralla visigòtica restaurada situada a l’esquerra de l’accés al recinte. La fábrica de pedra presenta 

la mateixa organització que en la Figura 08. 19/02/2020 

 

 
Fig. 10 - La disposició característica “en llibret” inspira la forma de la peça prefabricada de formigó utilitzada en la 
definició del projecte. 19/02/2020  
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Fig. 11 - Runa del col·lapse vista des de la part superior del mateix. Arriba fins al mobiliari urbà, situat en el límit entre 

el talús i el camí de ronda, contingut per un altre mur. 26/05/2021 

 

 
Fig. 12 - Vistes de la Badia de Roses i la pròpia ciutat des de l’àmbit d’intervenció. 26/05/2021 
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Fig. 13 - Terreny superior pròxim a l’àmbit d’intervenció. 26/05/2021 

 

 
Fig. 14 - “Secció” del terreny superior que forma part de l’àmbit d’intervenció. D’esquerra a dreta: marge col·lapsat, 
consecució de plataformes de menys a més pendent (13%, 18% i 33%, respectivament) i primer marge de pedra 

flanquejat per dos arbustos. 26/05/2021 
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Fig. 15 - Àmbit a intervenir vist des de la part inferior. 22/09/2021 

 

 
Fig. 16 - Àmbit a intervenir vist des d’una cota superior, pujant el primer tram de graons del camí de ronda. 22/09/2021 
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4.2. ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT 

Consultar l’apartat 2.3.3. Característiques urbanístiques d’aquesta memoria. 
 

 Planejament Projecte 

Edificació No permès Marges de contenció 

Moviment de terres No permès Sí. Intervenció arqueològica 

Extracció d’àrids No permès Sí. Intervenció arqueològica 

Ús agrícola o ramader No permès No 

Tala d’arbres No permès No 

Obertura de nous camins No permès No. Consolidació dels existents 

Vehicles rodats No permès, fora dels existents Sí. Sobre camins existents 

 

4.3. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 

El Castrum es troba exposat al vent dominant de la Tramuntana (dirección Nord) i la precipitació mitjana 
anual és d’uns 700 mm. Degut a la morfologia, topografia i materialitat, l’aigua de pluja drena cap al terreny 
o forma escorrenties, però sense generar condicions d’inundabilitat. 
 
Les escorrenties són les que, amb pluges o temporals més intensos, poden provocar col·lapses d’algunes 
de les estructures de contenció, degut a l’erosió i sobrecàrrega que hi provoquen, tal com va succeir amb 
el Temporal Glòria del 20 al 23 de gener de l’any 2020. 
 
A continuació, s’adjunten dades referents a temperatura, precipitació, humitat relativa i vent corresponents 
a l’estació meteorológica de Roses.  
 

Meteorologia. 2020 

Temperatura. Comarques i Aran 

 
Font: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Servei Meteorològic de Catalunya. 

 
        

Comarca Estació 

      
 

Altitud Mitjana 
Mitjana 

de 
Mitjana 

de 
Màxima Mínima 

 
(m) anual màximes mínimes absoluta absoluta  

Alt Empordà Roses 24 16,7 21,8 11,6 37,2 -2,6  
         

 

Meteorologia. 2020 

Precipitació, humitat relativa i vent. Comarques i Aran 

 

Font: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Servei Meteorològic de Catalunya. 

(1) Metres per segon. 

(2) Sensor de vent a 2 m. 

 
       

Comarca Estació 

     
 

Altitud Precipitació Humitat Vent velocitat Vent direcció  

(m) anual (mm) relativa mitjana (1)    dominant  
  (%)   

 

Alt Empordà Roses 24 694,2 69 2,6 N  
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Pluviometria. 2020 

Precipitació mensual. (Gener-Juny). Comarques i Aran 

 

Unitats: Mil·límetres. 

Font: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Servei Meteorològic de Catalunya 

 
        

Comarca Estació Gener Febrer Març Abril Maig Juny  

Alt Empordà Roses 183,3 2,1 31,3 234,3 27,1 32,4  

         

  

Pluviometria. 2020 

Precipitació mensual. (Juliol-Desembre) i Total. Comarques i Aran 

 

Unitats: Mil·límetres. 

Font: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Servei Meteorològic de Catalunya 

 
         

Comarca Estació Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total  

Alt Empordà Roses 9,8 11,2 41,3 58,8 52,9 9,7 694,2  

          

  
Pel que respecta a la hidrología i el drenatge s’ha realitzat un anàlisi del comportament de les escorrenties 
sobre l’àmbit d’intervenció. S’arriba a la conclusión que el col·lapse del marge de contenció es produeix 
per la intensitat de les escorrenties que hi desemboquen (fet que busca revertir i solucionar el present 
projecte). 
 

 
Fig. 17 - Anàlisi del comportament de les escorrenties sobre l’àmbit d’intervenció.   
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Fig. 18 - Els blaus més intensos mostren on hi ha una major circulació d’aigua per escorrentia, degut al pendent del 
terreny. L’arc de circumferència marca la posición del col·lapse del marge de contenció. 

 
Es pot obtenir un cabal (Q) aproximat d’aigua a drenar tenint en compte: 
 
Q = Ce x i x A 

- Coeficient d’escorrentia del terreny (Ce): Depèn del pendent, de la cobertura 
vegetal i de la materialitat del terreny.  

Ce = 0’30, es té en compte el valor màxim ja que les plataformes de graves 
presenten un cert pendent (6% i 18%). 

- Intensitat pluviomètrica de la zona (i): Mapa de l’annex B del DB HS.  

i = 135 mm/h, segons la informació obtingué del mapa. 

- Àrea del terreny (A): Superfície exposada a l’aigua pluvial que té influència en 
l’àmbit d’intervenció, és a dir, les plataformes de graves. 

A = 200 m2, és la suma de les dues plataformes drenants de graves. 

Així doncs: 
 
Q = Ce x i x A = 0.30 x 135 mm/h x 200 m2 

 

Q = 8.100 l/h = 2’25 l/s = 0’00225 m3/s 
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Per al càlcul de la superficie hidràulica (Sh) cal considerar: 
 
Q = Sh x V, on Sh = Superfície hidràulica i V = Velocitat de les aigües pluvials (1 m/s). 
 
Per tant,  
 
Sh = Q / V = 0’0025 m2/s / 1 m/s 
 
Sh = 0’00225 m2 
 
 
Per al càlcul de la secció real (Sr) cal considerar (es dobla la superficie de la secció): 
 
Sr = 2 x Sh = π x R2 
 

Sr = √
(2 𝑥 𝑆ℎ)

π
 = √

(2 𝑥 0′00225 𝑚2)

π
 = 0’04 m2 

 
 
Per tant, coneixem que la secció del tub drenant ha de tenir una superficie de 0’04 m2. Per a saber-ne el 
diàmetre: 
 
0’04 m2 = π x R2 
 

R = √
𝑆𝑟

π
 = R = √

0′04 𝑚2

π
 = 0’11 m.  

 
Així doncs, el diàmetre del tub drenant ha de ser ø = 0’22m, és a dir, ø220. 
 

 
Fig. 19 - Taula de coeficients d’escorrentia. El projecte planteja 2 plataformes drenants de graves amb un cert pendent, 
per això es considera el valor màxim de 0’30. Font: Guía para la reacción de proyectos de urbanización. Red de 
alcantarillado. Capítulo 2. 
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Fig. 20 - Mapa de zones pluviomètriques a partir del qual s’obté la intensitat pluviomètrica (i) del Castrum. Font: Annex 
B, DBHS. 
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4.4. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 

parcialment i modificat)

Obra:

Situació:

Municipi :

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m
3
) (tones/m

3
) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0 2,0 0,0

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 116 2,1 243,6

terra vegetal 27 1,7 45,9

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 3 1,0 2,8

146 m
3

292,3 t 174,96 m
3

SI NO SI

   Superfície construïda 480,00 m
2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,086 41,225 0,090 42,994

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 17,584 0,041 19,538

formigó 170101 0,036 17,503 0,026 12,502

petris barrejats 170107 0,008 3,773 0,012 5,664

guixos 170802 0,004 1,885 0,010 4,666

altres 0,001 0,480 0,001 0,624

   embalatges 0,004 2,048 0,029 13,693

fustes 170201 0,001 0,579 0,005 2,160

plàstics 170203 0,002 0,758 0,010 4,970

paper i cartró 170904 0,001 0,398 0,012 5,700

metalls 170407 0,001 0,312 0,002 0,864

0,090 43,27 t 0,118 m
3

formigóns, fàbrica, petris

fustes

plàstics

paper i cartró

metalls

altres

guix

Totals 6,24 m
3

m
3

m
3
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT20)

0,96

1,68 3,98

1,06

0,24

26,5123,93

0,27

1,86

3,45

0,241,37

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 

d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 

acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 

abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

0,00

139,20

    Pes 

0,00

0,00

3,36

m
3

32,40

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :

Polígon 6, Parcel·la 79. Castrum Visigòtic. C/ de la Pujada del Puig Rom i C/ d'Ausiàs March

Roses

Consolidació de l'ensorrament parcial d'un marge de la muralla visigòtica del Castum del Puig-Rom

Alt Empordà

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

fonaments/estructura   

 abocador

2,31

0,31

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m
3

0,72

4,67

56,69

10,61

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

1,94

0,31

tancaments   

Total residu edificació 

20,10

acabats 
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si

-

si

-

-

-

si

si

si

-

-

-

 Excavació / Mov. terres Volum  

 m
3
  (+20%)

graves i sorra compacta 0,00

graves i sorra solta 0,00

argiles 139,20

terra vegetal 32,40

pedraplé 0,00

altres 3,36

terres contaminades 0,00

Total 174,96

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 17,50

Maons, teules i ceràmics 40 17,58

Metalls 2 0,31

Fusta 1 0,58

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,76

Paper i cartró 0,5 0,40

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

30,00 0,00 2,40

130,00 0,00 9,20

si no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat

contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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0,00

163,00 0,00

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

no

0,00

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no

no

no especial

0,00

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera 

les quantitats de ...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra

0,00

3,00

0,00

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra

minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

4.-

6.-

4.-

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m
3
)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en

contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

no

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

0,00 0,36

11,96

no especial

inert

inert

tipus de residu

no especialno

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m
3
)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
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-

-si

si

tipus de residu

Terres i altres

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00

       Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 1

       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 11,96

Terres contaminades 0,00

Construcció  m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 16,88

Maons, teules i ceràmics 26,38

Petris barrejats 7,65

Metalls 1,17

Fusta 2,92

Vidres inapreciable

Plàstics 6,71

Paper i cartró 7,70

Guixos i altres no especials 7,14

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m
3

tones

euros

- 100

100-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Matxucadora de petris

1.339,11

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

Compactadores

134,59 1.024,73

-

2.730,31

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

100

-

--

0,00

100

-

-

-

200

231,88

- 100

-80,51

--

26,84100

43,74-

-

El pes dels residus és de :

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

17,49

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

-

runa brutaruna neta

395,64

0,00

131,88

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el

cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

253,17

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

114,70

 Instal·lacions de valorització

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

E-1157.10Dipòsit de Runa TERRA NEGRA, SL

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

gestor

Parcel·la 76, 17491. Peralada

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

100

107,75

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

- -

Transport                                                                

1.258,59 100,00

--

-

codi del gestor

88,49

63,07

Pol. Ind 9, Paratge Puig d'en Guil.

2.730,31

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :
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-

-

1

unitats - -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-

-

-

-

-

-

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.
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Contenidor 9 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L
 
.Apte per residus especials

Obra nova

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

plec de condicions

tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 

documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 

Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de 

Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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Previsió inicial de l'Estudi

Total excavació 292,30 tones tones

Total construcció 43,27 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 

Residus de excavació */** 20,04 tones 11 euros

Residus de construcció ** 43,27 tones 11 euros

tones

euros

Previsió final de l'Estudi

220,44

Total dipòsit ***

0,00

475,97euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per 

tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 

generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova

dipòsit
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696,41

63PES TOTAL DELS RESIDUS

20,04

43,27

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

% de reducció per 

minimització
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PUIG ROM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,00h Fotògraf patrimoni històric.A01GA02

 €22,00h DelineantA01GA03

 €31,72h Arqueòleg directorA010A000

 €28,40h Arqueòleg ajudantA010A100

 €26,03h Arqueòleg dibuixantA010A200

 €31,72h Conservador- restaurador director de la intervencióA010V010

 €26,50h Conservador-restauradorA010V050

 €18,94h Restaurador assistentA010V100

 €24,50h Oficial 1aA0121000

 €22,58h Oficial 1a paletaA0122000

 €22,96h Oficial 1a soldadorA0125000

 €22,58h Oficial 1a picapedrerA0126000

 €22,58h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €22,94h Oficial 1a manyàA012F000

 €23,33h Oficial 1a calefactorA012G000

 €23,33h Oficial 1a electricistaA012H000

 €20,23h Ajudant soldadorA0135000

 €20,15h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,23h Ajudant manyàA013F000

 €20,13h Ajudant calefactorA013G000

 €20,13h Ajudant electricistaA013H000

 €20,43h Ajudant muntadorA013M000

 €18,82h ManobreA0140000

 €19,92h Manobre especialistaA0150000

 €18,82h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
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PUIG ROM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €82,93h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €57,21h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €50,58h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 tC1316100

 €66,48h Motoanivelladora petitaC1331100

 €75,75h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €6,36h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC133A0J0

 €6,27h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €37,25h Tractor amb fresadoraC133E0N0

 €46,84h Camió cisterna de 6 m3C1502D00

 €48,23h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €51,05h Camió gruaC1503000

 €27,61h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C1505120

 €1,92h Formigonera de 165 lC1705600

 €46,42h Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb
capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada,
amb cinta transportadora per a carregar material
triturat

C1R1M6R0

 €25,41m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2500

 €3,77h Màquina taladradoraC200F000

 €3,50h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €4,66h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

CR112500

 €4,17h Màquina de raig d'aigua a pressióCZ172000

 €3,12h Equip de raig d'aire a pressióCZ174000
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PUIG ROM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,63m3 AiguaB0111000

 €5,95kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH
neutre

B0122110

 €3,33l Dissolució d'amoníac NH4 al 95 %B0175100

 €8,19l Productes dissolvents i part proporcional d'apòsitsB017U015

 €19,15t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €18,75t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €21,39t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020

 €9,55t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
20 a 40 mm

B033S500

 €17,79m3 Tot-u artificialB0372000

 €116,11t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,53kg Calç aèria hidratada en pasta CL 90-S PL, en sacsB0531710

 €0,25kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €67,83m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €10,80kg Morter per a consolidació de suports de pintura muralB071U020

 €3,93kg Colorant en pols per a morterB0818110

 €0,17u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €22,12u Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable i 230 mm de llargària

B0A6AN9L

 €0,28u Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F85240

 €250,38u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alçària 2 m i amplària 3 m

B15A0029

 €20,23t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G0

 €6,24m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP1

 €38,00u Gabió horitzontal, geometria amb base romboidal de
28x28 cm i 84 cm d'extrusió.Segons detalls projecte.

B335R002

1_D15_EX.2021-006211_DT.08062022_PU21007EN Pàgina 49 de 81



PUIG ROM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €39,00u Gabió vertical, geometria amb base romboidal de
70x28 cm i 42 d'extrusió.Segons detalls projecte.

B35BR001

 €0,28u Ancoratges d'acer galvanitzatB35BUD50

 €3,95kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a
taller

B4R12021

 €5,20kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodó,
quadrat, rectangular, treballat a taller

B4R12061

 €6,39m2 Georred per a formació de mur de terra armadaB7B11MA0

 €8,40kg Pintura acrílicaB89ZRG01

 €0,05m Cinta adhesiva tipus pintor de 50 mm d'amplariaB8ZZU300

 €41,00u Llosa de formigó per a paviments de 70x33 cm i 8 cm
de gruix, de forma romboidal, acabat amb textura
pètria, perforacions de 3cm de diàmere cada 14 cm
formant vèrtex de retícula de triangles equilàters.

B9FAPR01

 €5,17m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

BD5L2580

 €0,56m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDGZB610

 €0,17m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDGZFN50

 €0,26u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

BDGZP900

 €22,02u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

BEK31AAE

 €173,17u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a
500x600x120 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta

BG1A0440

 €1,24m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TD10

 €1,80m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TH10
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PUIG ROM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,58u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsBGW1A000

 €468,48u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
assimètrica extensiva, de 187 W de potència, flux
lluminós de 25920 lm, amb equip elèctric regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat i grau de protecció IP66

BHQL23N1

 €35,63u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1

BV134503

 €144,47u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una
pedra, segons la norma UNE-EN 1925

BV1F4105

 €181,66u Assaig destructiu de tracció longitudinal d'unions
soldades, segons la norma UNE-EN ISO 5178

BV256J0L
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PUIG ROM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €82,03m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,92000/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,92000 19,92000
Maquinària:

1,34400/R 1,920000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,34400 1,34400
Materials:

0,326001,630000,200B0111000 =xAiguam3

31,2145019,150001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

29,02750116,110000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 60,56800 60,56800

0,199201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,03120

82,03120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,02m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,92000/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,92000 19,92000
Maquinària:

1,34400/R 1,920000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,34400 1,34400
Materials:

0,326001,630000,200B0111000 =xAiguam3

29,1080019,150001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

44,12180116,110000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 73,55580 73,55580

0,199201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,01900

95,01900COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PUIG ROM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €165,55m3 Morter calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3 de
calç aèria CL 90, amb una proporció en volum 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0715A21 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,92000/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,92000 19,92000
Maquinària:

1,34400/R 1,920000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,34400 1,34400
Materials:

0,326001,630000,200B0111000 =xAiguam3

29,1080019,150001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

95,000000,25000380,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

19,650003,930005,000B0818110 =xColorant en pols per a morterkg

Subtotal... 144,08400 144,08400

0,199201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 165,54720

165,54720COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PUIG ROM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €163,00u LEDS C4. Suv. 05-E046-Z5-CL. Projector per a ús
exterior il·luminant cap avall.
Metres del cable inclosos: 1. Font de llum orientable.
Material de l'estructura: Alumini. Acabat estructura:
Gris urbà. Material del difusor: Vidre. Acabado difusor:
Transparent. Protección contra los rayos ultravioleta.
Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.36.
Longitud del producto (mm): 110. Anchura o diámetro
del producto (mm): 78. Altura del producto (mm): max.
145. Clase 1. Prueba hilo incandescente: 850. IP:
IP65. IK: IK06. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1.
Marca del LED: CREE. Potencia máxima de la fuente
de luz: 4.5W. Temperatura de color: 3000K. Índice de
reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 2.
Diámetro máximo de la bombilla que admite la
luminaria: 50.000h L80B20. UGR: 11.9. Riesgo
fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 434. Lm / W reales:
79. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz.
Voltaje: 9. Equipo incluido: Si, electrónico. Potencia
total: 5.5. Factor de potencia: 0.50. Equipo regulable
incluido: ON-OFF.

BHQLR001 Rend.: 1,000

 €12,80m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix,
supermaó de 500x200x40 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter ciment 1:4

E614P11E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,77400/R 22,580000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

2,82300/R 18,820000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,59700 9,59700
Materials:

2,658940,280009,4962B0F85240 =xSupermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

0,3040695,019000,0032D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,96300 2,96300

0,239932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,79993

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,79993COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,73m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat

E81121B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,38680/R 22,580000,460A0122000 =xOficial 1a paletah

4,32860/R 18,820000,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,71540 14,71540
Materials:
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1,6438395,019000,0173D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,64383 1,64383

0,367892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,72711

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,72711COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,21m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

ED5L2583 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,49028/R 22,580000,066A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,66495/R 20,150000,033A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 2,15523 2,15523
Materials:

0,340000,170002,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

5,687005,170001,100BD5L2580 =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

m2

Subtotal... 6,02700 6,02700

0,032331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,21456

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,21456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,29m Canaleta per a recollida d'aigües de filtració, col·locada
a peu de mur, amb morter de ciment 1:6

ED5Z1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,64500/R 22,580000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

2,35250/R 18,820000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,99750 7,99750
Materials:

0,1722782,031200,0021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 0,17227 0,17227
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0,119961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,28973

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,28973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,25u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

EEK31AAE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,99900/R 23,330000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh

6,03900/R 20,130000,300A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 13,03800 13,03800
Materials:

22,0200022,020001,000BEK31AAE =xReixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

u

Subtotal... 22,02000 22,02000

0,195571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,25357

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,25357COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €192,94u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a
500x600x120 mm, per a servei exterior, amb porta
amb finestreta, fixat a columna

FG1A0449 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,53240/R 23,330000,280A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,44810/R 20,130000,370A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,98050 13,98050
Materials:

173,17000173,170001,000BG1A0440 =xArmari metàl·lic des de 300x300x120 fins a
500x600x120 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta

u

5,580005,580001,000BGW1A000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsu

Subtotal... 178,75000 178,75000

0,209711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 192,94021

0,00%DESPESES INDIRECTES

192,94021COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,27m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22TD1K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58325/R 23,330000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,40260/R 20,130000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,98585 0,98585
Materials:

1,264801,240001,020BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,26480 1,26480

0,014791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,26544

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,26544COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,03m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22TH1K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76989/R 23,330000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,40260/R 20,130000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,17249 1,17249
Materials:

1,836001,800001,020BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,83600 1,83600

0,017591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,02608

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,02608COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €512,00u Quadre de comandament i protecció alimentat per la
connexió existent al C./ de Ramon Llull, 2
transformadors dins caixes estanques i cablejat
segons replanteig plànols.

FHR001 Rend.: 1,000

 €181,97u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
assimètrica extensiva, de 187 W de potència, flux
lluminós de 25920 lm, amb equip elèctric regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat

FHQLR001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,03190/R 23,330000,430A012H000 =xOficial 1a electricistah

8,65590/R 20,130000,430A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 18,68780 18,68780
Partides d'obra:

163,00000163,000001,000BHQLR001 =xLEDS C4. Suv. 05-E046-Z5-CL. Projector per a ús
exterior il·luminant cap avall.
Metres del cable inclosos: 1. Font de llum orientable.
Material de l'estructura: Alumini. Acabat estructura:
Gris urbà. Material del difusor: Vidre. Acabado difusor:
Transparent. Protección contra los rayos ultravioleta.
Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.36.
Longitud del producto (mm): 110. Anchura o diámetro
del producto (mm): 78. Altura del producto (mm): max.
145. Clase 1. Prueba hilo incandescente: 850. IP:
IP65. IK: IK06. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1.
Marca del LED: CREE. Potencia máxima de la fuente
de luz: 4.5W. Temperatura de color: 3000K. Índice de
reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 2.
Diámetro máximo de la bombilla que admite la
luminaria: 50.000h L80B20. UGR: 11.9. Riesgo
fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 434. Lm / W reales:
79. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz.
Voltaje: 9. Equipo incluido: Si, electrónico. Potencia
total: 5.5. Factor de potencia: 0.50. Equipo regulable
incluido: ON-OFF.

u

Subtotal... 163,00000 163,00000

0,280321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 181,96812

0,00%DESPESES INDIRECTES

181,96812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €300,00u Completar comprovacions previstes al pla de control
que qualitat.

J0R001 Rend.: 1,000

 €35,63u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1

J0304503 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

35,6300035,630001,000BV134503 =xAnàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1

u

Subtotal... 35,63000 35,63000
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COST DIRECTE 35,63000

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,47u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una
pedra, segons la norma UNE-EN 1925

J0434105 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

144,47000144,470001,000BV1F4105 =xDeterminació del coeficient d'absorció d'aigua d'una
pedra, segons la norma UNE-EN 1925

u

Subtotal... 144,47000 144,47000

COST DIRECTE 144,47000

0,00%DESPESES INDIRECTES

144,47000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €254,18u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge
inclòs

J054M029 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,76400/R 18,820000,200A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 3,76400 3,76400
Materials:

250,38000250,380001,000B15A0029 =xMampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alçària 2 m i amplària 3 m

u

Subtotal... 250,38000 250,38000

0,037641,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 254,18164

0,00%DESPESES INDIRECTES

254,18164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €181,66u Assaig destructiu de tracció longitudinal d'unions
soldades, segons la norma UNE-EN ISO 5178

J0B06J0L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

181,66000181,660001,000BV256J0L =xAssaig destructiu de tracció longitudinal d'unions
soldades, segons la norma UNE-EN ISO 5178

u

Subtotal... 181,66000 181,66000

COST DIRECTE 181,66000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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181,66000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,61m2 Prospecció arqueològica superficial en terreny obert,
sense cales

K1A2R001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,58600/R 31,720000,050A010A000 =xArqueòleg directorh

Subtotal... 1,58600 1,58600

0,023791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,60979

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,60979COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €446,52m3 Excavació amb metodologia arqueològica en jaciment
històric de dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans
manuals per nivells naturals o artificials segons mètode
arqueològic, presa de dades per a l'informe final.

K1A2R003 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

142,74000/R 31,720004,500A010A000 =xArqueòleg directorh

127,80000/R 28,400004,500A010A100 =xArqueòleg ajudanth

169,38000/R 18,820009,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 439,92000 439,92000

6,598801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 446,51880

0,00%DESPESES INDIRECTES

446,51880COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.090,25U Realització memòria final restauració.
Realització d'una memòria escrita de l'actuació
completament finalitzada on constarà la descripció de
l'estat de conservació previ i de la intervenció
executada de manera detallada. S'especificaran els
materials i les metodologies de tractament aplicats.
Inclourà un reportatge fotogràfic complet dels
paraments (abans, durant i després de la intervenció)
en format digital i en alta resolució, mitjançant la presa
de fotografies generals i de detall de bona qualitat
tècnica. També inclourà la documentació gràfica de les
modificacions aplicades de manera completa i
específica, per medi de la realització de cartografies,
utilitzant programes de disseny assistit per ordinador
(CAD). Formarà part de la memòria un protocol de
conservació preventiva. Tota la documentació
s'elaborarà i s'entregarà en suport físic i en format
digital. Al final de la intervenció es facilitaran 5 còpies
de tota la documentació en format digital i 3 còpies en
paper enquadernades. La partida inclou els materials i
els instruments necessaris per a larealització de les
tasques descrites.

K1ARGAR1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

230,00000/R 23,0000010,000A01GA02 =xFotògraf patrimoni històric.h

264,00000/R 22,0000012,000A01GA03 =xDelineanth

596,25000/R 26,5000022,500A010V050 =xConservador-restauradorh

Subtotal... 1.090,25000 1.090,25000

COST DIRECTE 1.090,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.090,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,56m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

K222141C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

76,40920/R 18,820004,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 76,40920 76,40920

1,146141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,55534

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,55534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,09m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material
reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

K2255P70 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47050/R 18,820000,025A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 0,47050 0,47050

Maquinària:

1,32688/R 82,930000,016C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 1,32688 1,32688
Materials:

16,282759,550001,705B033S500 =xGrava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
20 a 40 mm

t

Subtotal... 16,28275 16,28275

0,007061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,08719

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,08719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,74m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
dúmper per a transports i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans manuals

K2411020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

23,74460/R 27,610000,860C1505120 =xDúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

Subtotal... 23,74460 23,74460

COST DIRECTE 23,74460

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,74460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,33m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a
transports

K2441120 Rend.: 1,200

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,48767/R 18,820000,860A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,48767 13,48767
Maquinària:

20,70750/R 27,610000,900C1505120 =xDúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

Subtotal... 20,70750 20,70750

0,134881,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,33005

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,33005COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €39,67m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

K2R440E0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,11500/R 18,820000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,11500 14,11500
Maquinària:

25,41000/R 25,410001,000C1RA2500 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 25,41000 25,41000

0,141151,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,66615

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,66615COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,23m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

K2RA73G0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,2300020,230001,000B2RA73G0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 20,23000 20,23000

COST DIRECTE 20,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,24m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

K2RA7LP1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,240006,240001,000B2RA7LP1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 6,24000 6,24000
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COST DIRECTE 6,24000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,24000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,50u Rosca metàl·lica cega, cap de seguretat. Col·locada.K4RO01 Rend.: 1,000

 €16,44m Varilla roscada mètrica ´´DIN-N975´´ ? 18mm.
Ancoratges del mòdul del llum (5u. x llum)

K4RRO05 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,21160/R 22,940000,140A012F000 =xOficial 1a manyàh

2,83220/R 20,230000,140A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 6,04380 6,04380
Materials:

10,400005,200002,000B4R12061 =xAcer inoxidable austenític amb molibdè de designació
1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodó,
quadrat, rectangular, treballat a taller

kg

Subtotal... 10,40000 10,40000

COST DIRECTE 16,44380

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,44380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,65kg Acer inoxidable anclatges llums. Austenític amb
molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a
estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat,
rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i
col·locat a l'obra

K4R12024 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,17600/R 22,940000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

8,09200/R 20,230000,400A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 17,26800 17,26800
Materials:

3,950003,950001,000B4R12021 =xAcer inoxidable austenític amb molibdè de designació
1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a
taller

kg

Subtotal... 3,95000 3,95000

0,431702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,64970

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,64970COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,91kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils laminats
tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa,
treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

K4R12025 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45920/R 22,960000,020A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,40460/R 20,230000,020A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,86380 0,86380
Maquinària:

0,07000/R 3,500000,020C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,07000 0,07000
Materials:

3,950003,950001,000B4R12021 =xAcer inoxidable austenític amb molibdè de designació
1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a
taller

kg

Subtotal... 3,95000 3,95000

0,021602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,90540

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,90540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,05kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils
conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a
taller i col·locat a l'obra

K4R1GA01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,90300/R 22,580000,350A0122000 =xOficial 1a paletah

6,58700/R 18,820000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,49000 14,49000
Materials:

5,200005,200001,000B4R12061 =xAcer inoxidable austenític amb molibdè de designació
1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodó,
quadrat, rectangular, treballat a taller

kg

Subtotal... 5,20000 5,20000

0,362252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,05225

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,05225COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,54u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 20 mm de
diàmetre i 230 mm llargària, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó

K4ZWGCK1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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5,14500/R 24,500000,210A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 5,14500 5,14500
Maquinària:

0,19981/R 3,770000,053C200F000 =xMàquina taladradorah

Subtotal... 0,19981 0,19981
Materials:

22,1200022,120001,000B0A6AN9L =xTac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable i 230 mm de llargària

u

Subtotal... 22,12000 22,12000

0,077181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,54199

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,54199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,25m2 Farciment de esquerda al mur amb maçoneria de
pedra calcària, majorment procedent de la demolició i
reaprofitament de l'edifici existent, presa amb morter
de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5,
elaborat en obra amb formigonera de 165 l, executat a
l'interior de fàbriques amb cares externes de carreus
de pedra. Fins i tot neteja i sanejat previ del suport si
fos necessari.

KQR8GA11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,88160/R 31,720000,280A010V010 =xConservador- restaurador director de la intervencióh

66,25000/R 26,500002,500A010V050 =xConservador-restauradorh

66,66880/R 18,940003,520A010V100 =xRestaurador assistenth

Subtotal... 141,80040 141,80040
Materials:

12,285008,190001,500B017U015 =xProductes dissolvents i part proporcional d'apòsitsl

16,2000010,800001,500B071U020 =xMorter per a consolidació de suports de pintura muralkg

Subtotal... 28,48500 28,48500

4,963013,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 175,24841

0,00%DESPESES INDIRECTES

175,24841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,87h Hores ajude ram de paleta. A justificar.KY02U001 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

24,50000/R 24,500001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 24,50000 24,50000

0,367501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,86750

0,00%DESPESES INDIRECTES
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24,86750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,87h Hores ajudes ram de paleta per treballs d'arqueologia,
partida K1A2R003, excavació amb mitjans manuals.

KY02U002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,50000/R 24,500001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 24,50000 24,50000

0,367501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,86750

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,86750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,87h Hores ajudes ram de paleta per treballs d'arqueologia,
partida K2RMM6R0 (matxuqueig material petri).

KY02U003 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,50000/R 24,500001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 24,50000 24,50000

0,367501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,86750

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,86750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,63m Canonada de drenatge ´´Prodrain DN200. (DIN 1187,
PVC-U, DIN PLUS 08)´´. Tubería de PVC corrugada
recubierta de geotextil con un diámetro nominal de
200mm y con perforaciones en todo su perímetro para
la captación y conducción del agua en la creación de
sistemas de drenaje.

1D5G2222 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

12,7999312,799931,000E614P11E =xEnvà recolzat de tancament de 4 cm de gruix,
supermaó de 500x200x40 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter ciment 1:4

m2

16,7271216,727121,000E81121B2 =xArrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat

m2

8,214568,214561,000ED5L2583 =xLàmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

m2

3,315898,289730,400ED5Z1100 =xCanaleta per a recollida d'aigües de filtració, col·locada
a peu de mur, amb morter de ciment 1:6

m
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10,5760735,253570,300EEK31AAE =xReixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista

horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

u

Subtotal... 51,63357 51,63357

COST DIRECTE 51,63357

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,63357COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,39u Col·locació i reomplert de pedra de gabió
vertical.Geometria amb base romboidal de 70x28 cm i
42 d'extrusió. Reomplert amb mitjans manuals a l'obra
amb pedra obtinguda al lloc a partir dels
desenrunaments i excavacions, matxucada a obra
amb màquina o manualment. Segons detalls projecte.
Compta amb: 2 bases (inferior i superior) de 28x42 cm,
2 cares laterals de 28x70 cm, 2 cares frontals de
42x70 cm i, finalment, 4 reforços interiors (tipus base a
diferents alçades del gabió) de 28x42 cm. El volum
interior és de 0.07 m3. Cadascuna de les cares té una
estructura principal i una de secundària, de ø = 6 mm i
ø = 4 mm respectivament, de malla especial
galvanitzada segons la norma UNE-EN 10223-8. Les
unions entre les diverses cares independents es
realitza amb grapes metàl·liques.

F32GR001 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,03200/R 22,580000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

4,51600/R 22,580000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

7,52800/R 18,820000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,07600 21,07600
Materials:

39,0000039,000001,000B35BR001 =xGabió vertical, geometria amb base romboidal de
70x28 cm i 42 d'extrusió.Segons detalls projecte.

u

Subtotal... 39,00000 39,00000

0,316141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,39214

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,39214COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €59,52u Col·locació i reomplert de pedra de gabió
vertical.Geometria amb base romboidal de 28x28 cm i
84 d'extrusió. Reomplert amb mitjans manuals a l'obra
amb pedra obtinguda al lloc a partir dels
desenrunaments i excavacions, matxucada a obra
amb màquina o manualment. Segons detalls projecte.
Compta amb: 4 cares (bases inferior/superior i 2
frontals) de 28x84 cm, 2 cares laterals de 28x28 cm i,
finalment, 2 reforços interiors (tipus laterals a diferents
longituds del gabió) de 28x28 cm. El volum interior és
de 0.06 m3. Cadascuna de les cares té una estructura
principal i una de secundària, de ø = 6 mm i ø = 4 mm
respectivament, de malla especial galvanitzada segons
la norma UNE-EN 10223-8. Les unions entre les
diverses cares independents es realitza amb grapes
metàl·liques.

F32GR002 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,03200/R 22,580000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

4,51600/R 22,580000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

7,96800/R 19,920000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,51600 21,51600
Materials:

38,0000038,000001,000B335R002 =xGabió horitzontal, geometria amb base romboidal de
28x28 cm i 84 cm d'extrusió.Segons detalls projecte.

u

Subtotal... 38,00000 38,00000

COST DIRECTE 59,51600

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,51600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,31m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

F921R001 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94100/R 18,820000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,94100 0,94100
Maquinària:

7,45000/R 37,250000,200C133E0N0 =xTractor amb fresadorah

9,36800/R 46,840000,200C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 16,81800 16,81800
Materials:

0,081501,630000,050B0111000 =xAiguam3

20,4585017,790001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 20,54000 20,54000
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0,014121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,31312

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,31312COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,80u Subministre i col·locació de peça prefabricada de
formigó reforçat amb fibres. Geomètricament, compta
amb 4 costats, paral·lels dos a dos (de 81 i 39 cm,
respectivament) i amb 4 angles, 2 de 60º i 2 de 120º
emparellats en els vèrtexs oposats. Els 4 vèrtexs de la
peça són arrodonits, traçant una circumferència de ø =
45 mm des del centre de l’orifici extrem fins a la seva
intersecció amb els costats. Presenta un bisellat
perimetral a 45º de 5 mm, tant en el contorn general
de la peça com en els 18 orificis de ø = 20 mm. Peça
segons disseny autors del projecte i fabricació de MAH
2012 Reusenca de Construcciones SL, o equivalent.

F9F5GA01 Rend.: 0,750P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,31173/R 22,580000,110A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,76027/R 18,820000,110A0140000 =xManobreh

2,92160/R 19,920000,110A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,99360 8,99360
Maquinària:

0,25080/R 6,270000,030C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,25080 0,25080
Materials:

1,4250018,750000,076B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

41,0000041,000001,000B9FAPR01 =xLlosa de formigó per a paviments de 70x33 cm i 8 cm
de gruix, de forma romboidal, acabat amb textura
pètria, perforacions de 3cm de diàmere cada 14 cm
formant vèrtex de retícula de triangles equilàters.

u

Subtotal... 42,42500 42,42500

0,134901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,80430

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,80430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,66m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

FDG52337 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36750/R 24,500000,015A0121000 =xOficial 1ah

0,56460/R 18,820000,030A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 0,93210 0,93210

Materials:

8,0582067,830000,1188B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,346800,170002,040BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,525200,260002,020BDGZP900 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

u

3,780001,800002,100BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 12,71020 12,71020

0,013981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,65628

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,65628COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,78m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

FDGZU010 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20430/R 20,430000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,20430 0,20430
Materials:

0,571200,560001,020BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

Subtotal... 0,57120 0,57120

0,003061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,77856

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,77856COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.681,17U Partida alçada a justificar. Seguretat i salut.H1R001 Rend.: 1,000P- 8

 €254,18u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge
inclòs

H154M029 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,76400/R 18,820000,200A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
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Subtotal... 3,76400 3,76400

Materials:

250,38000250,380001,000B15A0029 =xMampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alçària 2 m i amplària 3 m

u

Subtotal... 250,38000 250,38000

0,037641,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 254,18164

0,00%DESPESES INDIRECTES

254,18164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €257,57u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats
o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades
per a la realització de l'informe final

K1A25200 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

253,76000/R 31,720008,000A010A000 =xArqueòleg directorh

Subtotal... 253,76000 253,76000

3,806401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 257,56640

0,00%DESPESES INDIRECTES

257,56640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €211,36u Jornada de treball d'arqueòleg dibuixant per a dibuix
de buidats o extraccions de terres i runes, amb la
presa de dades per a la realització de l'aixecament de
l'excavació

K1A26400 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

208,24000/R 26,030008,000A010A200 =xArqueòleg dibuixanth

Subtotal... 208,24000 208,24000

3,123601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 211,36360

0,00%DESPESES INDIRECTES

211,36360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,56m3 Excavació arqueològica en jaciment d'interès històric
de dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans
mecànics per nivells naturals o artificials segons
mètode arqueològic, presa de dades per a l'informe
final.

K1A2R002 Rend.: 0,850P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,25647/R 31,720000,650A010A000 =xArqueòleg directorh
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21,71765/R 28,400000,650A010A100 =xArqueòleg ajudanth

14,39176/R 18,820000,650A0140000 =xManobreh

Subtotal... 60,36588 60,36588
Maquinària:

30,28765/R 57,210000,450C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 30,28765 30,28765

0,905491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,55902

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,55902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.015,04U Informe arqueologiaK1ARRO01 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.015,04000/R 31,7200032,000A010A000 =xArqueòleg directorh

Subtotal... 1.015,04000 1.015,04000

COST DIRECTE 1.015,04000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.015,04000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,32m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors,
amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <=
150 cm i càrrega manual sobre camió o contenidor.

K1RA16A7 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56460/R 18,820000,030A0140000 =xManobreh

0,59760/R 19,920000,030A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,16220 1,16220
Maquinària:

0,13980/R 4,660000,030CR112500 =xDesbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

h

Subtotal... 0,13980 0,13980

0,017431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,31943

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,31943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €696,41u Gestió de residus, segons pressupost estudi inclòs al
projecte

K2RO01 Rend.: 1,000P- 15
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 €152,82m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb
mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

K213511A Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,29000/R 22,580000,500A0126000 =xOficial 1a picapedrerh

139,26800/R 18,820007,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 150,55800 150,55800

2,258371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 152,81637

0,00%DESPESES INDIRECTES

152,81637COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,82m3 Retirada de la capa superficial del volum de pedres i
terra generades pel col·lapse d'un tram de marge, amb
mitjans manuals, neteja i aplec de les pedres per a la
seva reutilització i càrrega manual de terra i runa sobre
camió o contenidor. Sota supervisió arqueològica i de
la DF.

K213PR01 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,29000/R 22,580000,500A0126000 =xOficial 1a picapedrerh

139,26800/R 18,820007,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 150,55800 150,55800

2,258371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 152,81637

0,00%DESPESES INDIRECTES

152,81637COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,31m3 Desmuntatge de banc existenti amb mitjans manuals,
trasllat interior amb mitjans manuals, aplec i càrrega
manual sobre camió o contenidor

K21QR001 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,46000/R 18,820003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 56,46000 56,46000

0,846901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,30690

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,30690COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €65,43m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

K222B412 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,45850/R 18,820003,425A0140000 =xManobreh

Subtotal... 64,45850 64,45850

0,966881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,42538

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,42538COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,56m3 Terraplenat i piconatge mitjançant graves adequades
procedens del matxuqueig del material pedtri extret de
les excavacions, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM

K225277F Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47050/R 18,820000,025A0140000 =xManobreh

12,94800/R 19,920000,650A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,41850 13,41850
Maquinària:

0,80928/R 50,580000,016C1316100 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 th

4,13400/R 6,360000,650C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 4,94328 4,94328

0,201281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,56306

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,56306COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,57m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim

K2255H70 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47050/R 18,820000,025A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,47050 0,47050
Maquinària:

1,32688/R 82,930000,016C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 1,32688 1,32688
Materials:

51,7638021,390002,420B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drenst

Subtotal... 51,76380 51,76380
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,007061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,56824

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,56824COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,74m3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de
pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm

K225BS70 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,41000/R 18,820000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,41000 9,41000
Materials:

32,1937518,750001,717B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 32,19375 32,19375

0,141151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,74490

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,74490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,62m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres per
a reutilitzar en obra, amb dúmper

K2421020 Rend.: 0,800P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,82000/R 18,820000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,82000 18,82000
Maquinària:

27,61000/R 27,610000,800C1505120 =xDúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

Subtotal... 27,61000 27,61000

0,188201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,61820

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,61820COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €34,29m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de
residus petris, sobre erugues amb capacitat per a
tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta
transportadora per a carregar material triturat sobre
camió o contenidor. Inclòs part proporcional
d'instal·lació i manteniment de la maquinària. Es
matxucarà el material extret en les excavacions fetes
durant l'obra i el que es preveu que procedeixi del
treballs arqueològics precedents.

K2RMM6R0 Rend.: 0,630P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,32381/R 19,920000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,32381 6,32381
Maquinària:

13,16349/R 82,930000,100C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

14,73651/R 46,420000,200C1R1M6R0 =xMatxucadora de residus petris, sobre erugues amb
capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada,
amb cinta transportadora per a carregar material
triturat

h

Subtotal... 27,90000 27,90000

0,063241,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,28705

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,28705COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,09m2 Rejuntat de carreus amb morter de calç grassa
apagada, sorra de riu i dosatge 1:4, elaborat en obra
amb formigonera de 165 l, amb acabat texturat. Inclòs
part proporcional de sanejat i neteja prèvia de juntes,
amb raspall, aire a pressió i / o mitjans mecànics
adequats, per a eliminació de terra i elements en mal
estat. En cas que sigui necessari, es podran addicionar
al morter petites quantitats de pigments minerals per
igualar-se estèticament amb l'original.

K871GA08 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,14500/R 24,500000,210A0121000 =xOficial 1ah

9,97460/R 18,820000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,11960 15,11960
Maquinària:

0,24960/R 3,120000,080CZ174000 =xEquip de raig d'aire a pressióh

Subtotal... 0,24960 0,24960
Materials:

0,450000,050009,000B8ZZU300 =xCinta adhesiva tipus pintor de 50 mm d'amplariam

1,82102165,547200,011D0715A21 =xMorter calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3 de
calç aèria CL 90, amb una proporció en volum 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 2,27102 2,27102
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,453593,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,09381

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,09381COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,50m2 Neteja de plantes, herbes i restes orgàniques,
microorganismes, fongs i algues del parament vertical
amb producte líquid fungicida-algicida a base de sales
d'amoni tipus Biotin en aigua mineralizada en
concentració variable del 1% al 3%. Aplicació amb
equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans
manuals amb raspalls suaus i càrrega manual sobre
contenidor situat dins de l'àmbit de l'obra. 

K878GA01 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24500/R 24,500000,010A0121000 =xOficial 1ah

1,88200/R 18,820000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,12700 2,12700
Maquinària:

0,79230/R 4,170000,190CZ172000 =xMàquina de raig d'aigua a pressióh

Subtotal... 0,79230 0,79230
Materials:

0,489001,630000,300B0111000 =xAiguam3

2,992855,950000,503B0122110 =xDetergent especial per a neteja de paraments amb pH
neutre

kg

1,048953,330000,315B0175100 =xDissolució d'amoníac NH4 al 95 %l

Subtotal... 4,53080 4,53080

0,053182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,50328

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,50328COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,75m2 Neteja manual del parament de restes de brutícia
superficial i acumulacions terroses de pols, restes
orgàniques i biodipòsits-detritus amb mitjans manuals
no agressius, aigua sense pressió i instruments
desincrustants per a facilitar la integració de posteriors
afegits de morter a la fàbrica de pedra, realitzat amb
raspall suau en qualsevol mena de superfície de
fàbrica de maçoneria, carreus i morter. Inclòs recollida i
neteja de residus produïts i càrrega i trasllat a
contenidor situat dins del àmbit de l'obra. 

K878GA02 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,96000/R 24,500000,080A0121000 =xOficial 1ah

3,76400/R 18,820000,200A0140000 =xManobreh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 5,72400 5,72400

Maquinària:

0,79230/R 4,170000,190CZ172000 =xMàquina de raig d'aigua a pressióh

Subtotal... 0,79230 0,79230
Materials:

1,630001,630001,000B0111000 =xAiguam3

3,409355,950000,573B0122110 =xDetergent especial per a neteja de paraments amb pH
neutre

kg

1,048953,330000,315B0175100 =xDissolució d'amoníac NH4 al 95 %l

Subtotal... 6,08830 6,08830

0,143102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,74770

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,74770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,48m2 Preparació i aplicació d'una impregnació amb producte
consolidant de silicat d'etil diluit o similiar sobre els
paraments verticals exteriors, mitjançant l'aplicació de
diferents capes, amb la finalitat de millorar la
resistència mecànica i donar cohesió a les molècules
disgregades de la pedra, aplicat amb pinzell en tres o
mes capes.

K87CGA06 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,57500/R 24,500000,350A0121000 =xOficial 1ah

4,14040/R 18,820000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,71540 12,71540
Materials:

0,000530,530000,001B0531710 =xCalç aèria hidratada en pasta CL 90-S PL, en sacskg

0,386408,400000,046B89ZRG01 =xPintura acrílicakg

Subtotal... 0,38693 0,38693

0,381463,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,48379

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,48379COST EXECUCIÓ MATERIAL
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4.6. PROGRAMA DE TREBALL 

Aquest annex es redacta seguint l’establert a l’article 124.1 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 
L’obtenció del termini total d’execució de les obres definides en aquest Projecte s’ha basat en les següents 
premisses: 
 - El conjunt de l’obra s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats. 
 - Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats a la 
 justificació de preus, o un múltiple dels mateixos. 
 - S’han considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables. 
 - Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar. 
 - Climatologia de l’Alt Empodrà, a efectes de poder avaluar la incidència sobre els rendiments de 
 les possibles condicions climatològiques adverses. 
 
L’àmbit d’intervenció, tot i ser limítrof amb alguns habitatges unifamiliars aïllats, no es troba edificat. Així 
doncs, no cal preveure cap tipus d’incompatibilitat amb les necessitats dels seus usuaris, ja que no 
s’interfeix en, cap cas, sobre accessos permanents d’habitatges, vehicles en aparcaments existents ni 
establiments comercials. 
 
A partir de la proposta que aquí s’enuncia, caldrà que el Contractista adjudicatari faci seva o la modifiqui 
segons s’adapti millor als seus mitjans, però haurà de ser acceptada per l’Ajuntament per, posteriorment, 
passar a ser contractual. No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments 
que obliguessin a la modificació, sempre serà possible amb el consentiment de l’Administració. 
 
Es posa de manifest que aquest programa haurà de ser necessàriament reajustat en funció de la data 
d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel contractista, i que és contractual. 
 

Tal com s’estableix en el Punt 4. Termini d’execució i Garantia d’aquesta mateixa memoria, es preveu 
l’execució de l’obra en una única fase que desenvoluparà la totalitat del projecte. Per a la seva execució 
es preveu un termini de 3 mesos, a partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

 
Amb tot això, s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats d’obra 
més importants. 
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