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RECULL DE MODIFICACIONS DE PROJECTE INICIAL

En justificacio als diferents informes emesos per les diferents administracions en relacio en
relacié al projecte



ANTECEDENTS

S’han tingut en compte totes les consideracions emeses en els respectius informes i s’han
reflectit en aquest apartat d'antecedents, en memaria i en annexes.

Donat que els criteris esmenats majoritariament ja quedaven contemplats en projecte no ha
estat necessari variar els planols ni el pressupost.

Departamaent de Territori i Sostenibilitat.
Direcci6é General d’Ordenacio6 del Territori i Urbanisme

1. Evitar si no és estrictament necessari, la modificacio del tragat entre Punta Falconera i
Montjoi
- Aspecte Paisatge: Queda justificat en la memoria a I'apartat de Criteris de Disseny
“Pel que fa a la Topografia i la Geologia” (pag.4) Es manté el tracat de tot el cami.

2. Simplificar al maxim les intervencions, especialment a la font de la cala Lled6, degut a
I'especial dificultat en I'aportacié de materials i maquinaria a la zona, i a I'elevat interés
paisatgistic de I'entorn.

- Aspecte Paisatge: Queda justificat en la memoria en I'apartat “Criteris de Disseny”
dins l'apartat “Pel que fa a 'adequaci6 de la font de Cala Lledd” (pag.7) on s’explica
que son intervencions minimes. Neteja, refer alguns murs, etc.

3. D’acord amb l'informe dels Servei provincial de Costes a Girona, s’haura de
complementar el projecte amb un estudi geotécnic, que garanteixi I'estabilitat dels
terrenys i defineixi en el seu cas, les mesures correctores necessaries.

- Aspecte Paisatge: Aquest punt esta explicat en la memoria en I'apartat “Criteris de
Disseny” dins I'apartat “Pel que fa a la topografia i Geologia” (pag.4) i justificat en
’Annex 5, per técnic competent.

4. D’acord amb les prescripcions de I'informe del Servei de Paisatge, s’haura de reduir els
trams amb baranes als minims imprescindibles (als que discorren pels indrets més
exposats), unificant els materials i tractament de les baranes preferentment de fusta a fi
i efecte d’oferir un criteri homogeni i el més integrat posible en el paisatge
- Aspecte Paisatge: Els trams ja s6n els minims imprescindibles i estan molt reduits per
temes pressupostaris, no hem variat res en aquest tema ni en planols ni pressupost
perqué creiem que ja s'ajusta als criteris esmenats.

5. S’haura de reduir la senyalética només als senyals direccionals i reservar els de tipus
informatiu pels llocs urbanitzats (nuclis urbans)
- Aspecte Paisatge: Sera la senyalética oficial del Parc Natural, sén les minimes
imprescindibles (3ut) per a una bona informacié direccional (pag.8 i planol num.8)

Les seglients consideracions emeses en els informes favorables seran tingudes en compte per
el promotor i la direccio d’obra en el moment de I'execucio de I'obra.

6. D’acord amb l'informe de Medi Natural i del Parc Natural del Cap de Creus, s'informara
de l'inici i finalitzacié de I'obra al parc natural

7. Els treballs realitzats en época dalt risc d’incendis forestals (del 15 de juny al 15 de
setembre) hauran de complir la normativa vigent.

8. Els continguts i el disseny de la senyalitzacio seran revisats pel Parc abans de la seva
produccié.
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MEMORIA I



MEMORIA

1.- ORDRE DE REDACCIO | DADES DELS AUTORS:

MARTIRIA FIGUERAS | FEIXAS, Enginyer Técnic Agricola, Postgraduat en
Paisatgisme per E.U.P de Barcelona, amb numero de col-legiat 1.757 pel Col-legi
d'Enginyers Técnics Agricoles i Perits Agricoles de Catalunya, amb domicili
professional al carrer Alfons XII — 159 2E de Banyoles, a ra6 d’ASPECTE SL, amb
N.I.F. B-17568254. Redacta el present PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIO
DEL CAMI DE RONDA EXISTENT ENTRE PUNTA FALCONERA | CALA MONJOI,
MILLORANT ELS TRAMS DES DEL MIRADOR DE PUNTA FALCONERA | D’ACCES
A CALA LLEDO. per encarrec del Ajuntament de Roses.

2.- ANTECEDENTS |OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE:

El present es redacta com a projecte constructiu que sorgeix de les necessitats de
millora dels trams amb mes mal estat, sobretot en els accessos a platges. Servint com
antecedent el “PROYECTO BASICO DE REMODELACION CAMINO DE RONDA
DES DE LA ALMADRAVA HASTA CALA MONTJOI EN EL T.M. DE ROSES”,
ASPECTE PAISATGE SL,a juliol del 2007, a peticié del Ajuntament de Roses, com a
document informatiu per ser presentat davant del Ministerio de Medio Ambiente,

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Direccion General de Costas.

La finalitat expressa del present projecte és la d'establir els criteris de disseny i
actuacié per la correcte adequacio i arranjament del mirador de Punta Falconera i el
cami de ronda en els trams amb mal estat i amb més dificultat per accedir a les cala
Lled6 a fi d'aportar aquells elements de seguretat, accessibilitat i integracié

paisatgistica .



La proposta plantejara:

- Adequar el Mirador de Punta falconera amb paviment arranjament de murs i
senyalitzaci6 i els trams de cami de ronda amb mes dificultat des de punta Falconera

fins els accessos a Cala Lled6, on s’adequara la zona d’estada.

- Els treballs a realitzar seguiran criteris d’adequacidé superficial i d’integracio

paisatgistica aportant els elements necessaris per un bon Us del puablic en general.

- El projecte preveura lI'adequacié de paviments, formacié d'escales, adequacio de
pendents, trams de nova obertura, revegetacid, senyalitzacions i proteccions amb
baranes necessaries per a garantir el pas de forma més estable i segura i facilitar un

bon manteniment.

- Caracteritzar els punts singulars com a zones de descans, punts d'interes que doni

una major qualitat ambiental a l'actuacio.

- Minimitzar I'impacte de les obres sobre la geologia de la zona i a les zones arbrades

0 amb vegetacio interessant.

- Permetre una correcte informacié técnica i de divulgacié a l'abast de tots els
estaments, entitats i persones relacionades amb I'actuacié projectada. Aixi com
instrumentar les dotacions pressupostaries que permetin la total execucié de les

Obres.

- Donar compliment a la legislacié vigent.

3.- AMBIT D'ACTUACIO:

Consisteix en un itinerari peatonal que es desenvolupa pel front maritim de Roses, ( Cami
de Ronda), des de Punta Falconera (PK 1+950), fins Cala Lled6 (PK 2 +550), incloent

I'accés a la Font de Lledd, tot dins el Parc natural de Cap de Creus.



4.- ESTAT ACTUAL

Actualment el cami en la major part es practicable accepte alguns trams de forta
pendent l'erosi6 de les aigiies I' ha fet intransitables pel escolament de terres, deixant
zones amb la pedra totalment al descobert, augmentant el risc de caigudes i de

dificultant la seva accessibilitat.

La zona d'actuacio, tal i com es pot comprovar en la planimetria, els trams planers no
presenten problemes sobretot les zones en mes mal estat son en zones de forta
pendent properes als recorreguts d'aiglies, i als accessos a la zona de la Font de cala
Lledo.

Sera en aquestes zones de pendent considerables on la pedra ha quedat el descobert
on ers preveu una vialitat a traves de la construccié d'escales., Pel que fa a l'accés a
cala lled6 el cami ha quedat inservible pel efectes de I'aigua, s’haura de recuperar la

plataforma i facilitar la conduccio de les mateixes.

Existeix també algun tram on la plataforma de cami es molt estreta i queda oberta a
penya-segats de gran alcada, per lo que el perill de pas es cada vegada més

compromes, per lo que s’ha de preveure instaurar algun sistema de proteccio.

Pel que fa a I'ambit de la Font de Cala Lledd, es un indret singular on I'historia segur
que tindria molts antecedent per explicar-nos, per aixd i per la singularitat de que

existeixi una font, caldra donar un tractament de recuperacié a tot I'entorn.

Tot el tram, es tracta d'una zona totalment vinculada al front mari, amb unes visuals
del mar i de la poblacié de primera qualitat i amb una ambientacié de penya-segats i
de vegetacié mediterrania que fan del tram en estudi un indret singular i d'una gran

bellesa.

5.- CRITERIS DE DISSENY

Les pautes que han marcat el disseny del projecte, son les seglents:

- Millora de la vialitat peatonal i la recuperacié de llocs singulars d'interés

paisatgistic amb I'adequacié d’aquest a usos publics generals.



- A la vista de la zona en que s'implanta I'actuacio, es plantegen unes actuacions
de disseny molt simple i poc intervencionista, en un intent de cercar el maxim

nivell d’integracid6 ambiental de I'actuacio, tant pel que fa el respecte al tracat

actual com als materials utilitzats.

Pel gue fa a la topografia i geologia::

Vist I'abast del tracat del cami sobreposat sobre el planol geologic , s’observa que el

tram discorre per una geologia de roques metamorfiques del tipus: meta vulcanites

acides, dolomites i marbres .

Les seves caracteristiques basiques de les roques metamorfiques son la seva
estabilitat la meteoritzacié davant dels efectes climatics, per tant son materials
estables per fer I'obra prevista. Val a dir també que en el llarg de aquest tram del

cami no s'observa cap punt singular que comprometi la seva estabilitat puntual.

( VEURE ANNEX 5: Estudi geotécnic)

En general es planteja no variar el tracat existent, i d'adaptar l'itinerari a la topografia
actual, sense generar grans moviments de terres. Per tal de salvar les diferéncies
topografiques naturals en els lloc de forca pendent es plantegen solucions a través
de formacid d'escales o graons sols que serveixen de contencié de terres en si
mateixos, sense anar a solucions complexes i que calguin un nivell de mecanitzacioé
molt important a la vista de les impossibilitats d’accés a la zona, aquesta formacio
d'escales de paleteria de diferents dimensions sén per tal de que facilitin les

remuntades o baixades a les zones més abruptes.
Pel qué fa a la vegetacio:
El principal criteri vinculat amb la existéncia de vegetacio és el de respecte absolut i

de que les obres no afectin lla vegetacié mediterrania existent. Es preveu algunes

unitats de plantaci6 per tal de cicatritzar algun lloc on sigui necessari, com la zona



de La Font de Cala Lledd, perd en general no es planteja afectacions importants

que calgui restaurar.

Pel que fa a la adequaci6 de cami :

Consisteix en un itinerari peatonal, com itinerari paisatgistic integrat en I'entorn, es tracta
d’'un tracat lineal d’'un sol tram de 654 m de longitud total, en base a una traca de entre 1,5
i 1,2 metres d'amplada, i el condicionament de punts singulars a mena de zona de

descans que al temps esdevenen miradors del magnific paisatge on s'integren.

Pel gue fa els trams de poca pendent es fara una regularitzacié per mitjans manuals, que
consistira en treure pedres i portar terra de I'entorn i planar la plataforma per llavors ser

compactada.

Pel que fa els trams de forta pendent on s’ha fet intransitable, es preveu la creaci6
d’escales directament, aquestes seran en pedra de la zona de tipologia simple com s’ha

fet sempre.

Pel que fa el cami trobem diferents casuistiques, en funcié de I'estat actual, es preveu

definir diferents tipologies d’intervencio en funcio de la pendent..

Tipologia T1: Adequacio de pendent amb graons cada 1,50 metres.
Tipologia T2: Adequacié de pendent amb graons cada 2,50 metres.

Tipologia T3: Adequacié de pendent amb graons cada 3,50 metres.

Es preveu una seccié d'amplada entre 1,20 — 1,50 metres la qual generalment pot anar
franquejada per elements de contencié, muret de pedra, o desguas quan es fa necessari
o per les baranes de proteccions en lloc d’alt risc de caiguda o be en zones de molta

pedra on es necessiten elements de recolzament per poder transitar amb seguretat.

Pel que fa als paviments i elements de paleteria:

Paviments:



Els paviments es planteja de diferents tipologies d'acord amb les zones on es troba,
es preveuen les seguents solucions constructives:

- Paviment de terra de la zona: Es la solucié majoritaria, aquesta pot ser amb junta
de pedra o sense en funcio dels pendents, i del risc d’erosio superficial que es
preveu. La junta es planteja com una soluci6 de contencié de terres a ser
arrossegades per I'aigua d'escolament superficial, actuant com a petites represes o
també es planteja com escalo en la formacié d'escales en els trams de pendent

important.

Escales:
Escales: Per tal de salvar el desnivell de la zona inicial de tram, es preveu una
actuacié amb escales, amb pedra de la zona, es fara amb pedra de unes mesures

determinades entre 35 cm de estesa i 15 cm d’alcada en contrapetja.

Murets de pedra seca:
Es preveu seguir les mateixa forma de construcci6 utilitzada a la zona amb mur de
pedra seca, es mantindran amplades entre 40 i 50 cm minim i les pedres seran

seleccionades.

Pas d'aigues:

Ens trobem dues tipologies de torrents o recorreguts naturals d’aigua:
- Un de tipus profund que el cami passa per la vessant de pedra, i el ser material
dur, no es proposa cap tractament , ja que el que hi ha es pedra mare i
qualsevol intervencio seria un alteracié a I'entorn i no ajudaria els bon criteris

d’integracié previstos.

- Altre tipus de pas d’aigua es el d’escorrenties de creuament del cami que creen
esvorancs i erosio continuada del ferm, per lo que es preveu la pavimentacio

superficial amb pedra de la zona per tal facilitar una bona conservacio.

Per tant, donada la tipologia de I'obra, que és reparacio de cami existent amb
sistemes manuals i els materials geologics sén roques metamorfiques estables. En el

cas de guals inundables, al ser tota la llera de pedra, el projecte no preveu mesures



correctores especifiques i inicament en els passos d’aigua d’escorrentia es fara una

pavimentacié de canalitzaci6 superficial per evitar danys d’erosié del cami.

Donada la dificultat de construccié com per la existéncia de pedra natural endurida.,
entenem que no es justifica la tipologia dels passos en base a escullera i formacié de

llosa de formig6 armat sobre la llera.

Baranes i Proteccions:

Com element de proteccio es planteja la baranes de diferent tipologia depenent de la seva
funcié:

Baranes per escales i zones de perill de pas: sera amb quadrat de fusta de pi de flandés
de 10 x 10 cm degudament tractat a l'autoclau i passama amb rodo macis de 25 mm de

diametre. Deixades a un alcada de 1,10 metres i separats els muntants a 1,75 metres.

Baranes en zones de pedra de dificultat d’accés: seran amb rodo metal-lic amb muntants
de 30 mm separats a 1,25 metres i passama superior de 25 mm de diametre., com per
aconseguir una millor integracié al lloc i per facilitats d'anclatge. Donat que una altra

tipologia (muntat de fusta) dificultaria molt I'estabilitat de col-locacio.

Proteccions a menor alcada com element de limit de seguretat en zones de perill de
caiguda on no fa falta barana, sera amb quadrat de 12 x 12 a una alcada maxima de 45

cm i rodo pasant de 25 mm de diametre, separats cada 1,50 metres.

La seva col-locacié anira lligada els llocs estrictament necessaris on la seguretat al pas
imperi com a factor determinant.

Pel que fa a I'adequaci6 de La font de Cala Lledo:

Es preveu fer una treballs de neteja i esbrocada de terreny per recuperar I'esplanada
existent i restaurar els murs de tancament de la zona i poder també fer una adequacié de

la font que en el moment actual presenta un esta de conservacio deficient.

A la font es planteja restaurar el mur existent i fer un mur de pedra seca que actui de

delimitacié per la seva part superior, al mateix temps que servira de lloc per seure. Com



gue es una font gairebé de raig continuo es fara també un tractament de canalitzacié de
les aiglies creen un embasament que servira de segur per a molts animals i un desguas

controlat a la seva tributacié al penya-segat.

Es realitzara també una restauracié dels murs existent per evitar que la gent accedeixi la
part de penya-segat que donat la caiguda d'aigua continua de la font es extremadament

perillés per la superficie lliscant que genera.

Referent a la construccié existent donat que esta catalogada, Unicament es realitzara un

sanejament i adequacié de murs en risc de caiguda.

Pel que fa a I'adequaci6 de la zona d’estada Unicament es preveu la construccio d’'un mur
de pedra seca que tindra la funci6 de Banc i uns elements de formigd de disseny
individual en forma de puf que serviran de lloc per seure.

Pel gue fa el Mirador de Punta Falconera:

Es preveu la restauracio i continuacié6 de mur existent en el seu tram d'escales de

continuacié del cami de Ronda i la col-locacié d’'un tram de 20 metres de Barana.
Senyaletica:

Sera la utilitzada per el parc natural, es preveuen un total de tres unitats. . Les minimes

imprescindibles per una bona informacio direccional.

6.- ACTUACIONS A REALITZAR

Per a la completa execucidé del present Projecte, les unitats d’obra que es preveu

portar a terme, de forma agrupada son:

Adequaci6 del cami de les canteres fins el cami de ronda per facilitar accessibilitat el

sector per aportacio de materials.



En el cami existent:

- Formaci6 d'escales en trams de gran pendent

- Adequaci6 de cami existent en tipologia 1... (122 ml)

- Adequacié de cami existent en tipologia 2... ( 29 ml)

- Adequacié de cami existent en tipologia 3... ( 40 ml)

- Creacio de passos d’'aigua superficial.

- Formaci6 de murs de pedra seca natural de contenci6

- Col-locacié de baranes i proteccions. 30 ml de barana amb muntants de fusta, 60 ml
de barana d’'acer massis i 25 ml de proteccions.

- Regularitzacio i adequacié de cami existent e 392 ml

Adequacié mirador Punta Falconera:

- Restauracioé de mur existent
- Construccié de mur de pedra seca

- Col-locacié de 20 metres de barana

Zona d’estada Font de Cala Lled6

- Neteja i esbrossada de terreny

- regularitzacié d’esplanada

- Restauracié de murs de pedra

- Restauracié i adequacié de font inclou formacié de canal d’aigua.
- Construccié de murs de pedra per formacié de Banc

- Plantacions de Pinus halepensis i llentiscles.

7.- EXPROPIACIONS | SERVEIS AFECTATS

No es preveu realitzar expropiacions ja que els treballs d’adequacié es mantenen

sempre dins la traca actual i no afecten noves propietats.

Pel que fa als serveis afectats, en la longitud de la traca no s’ha identificat cap mena de

servei que resulti afectat per les obres del present Projecte.



TRAM SUP. | REF. CADASTRAL
m2

fins PK 2+200 54,60 006-09012

PK2+200 — PK2+400 520,00 006-00064

PK2+400 — PK 2+550 569,00 006-00063

part font del Lledd

part font del Lledo 202,75 006-09012

8.- DURADA DE LES OBRES

L’execucid del present projecte es xifra en una durada de QUATRE (4) mesos a comptar
des del seu inici.

9.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb allo establert en I'art. 54 de la Llei de contractes del sector public 3/2011
'obra en questié no esta subjecte a classificacié de contractista, atés que I'import
d’aquesta es inferior als 350.000.-€ (IVA, no inclos).
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10.- SEGURETATISALUT

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre de 1997, en el present Projecte
s'inclou un estudi de Seguretat i Salut en el Treball, que forma part del mateix.

El pressupost de Seguretat i Salut ascendeix a MIL TRES-CENTS CINQUANTA
EUROS( 1.350€ ) Import que es detalla en I'esmenta’'t Estudi de Seguretat i Salut i es

recull com a partida algcada en el Pressupost general del Projecte.

11.- PRESSUPOST :

Tal i com es despréen de l'apartat corresponent, el Pressupost d'execucié material del
Present Projecte ascendeix a la quantitat de: QUARANTA MIL QUATRE-CENTS
SEIXANTA QUATRE EUROS | VUITANTA SISI CENTIMS (40.464,86 €)

Pressupost d’ execucio material (PEM ) ... 40.464,86 €
13 % Despeses generals 5.260,43 €
6 % Benefici Industrial =~ 2.427,89 €
SUMA e 48.153,18 €
+2L% LV.A 10.112,16 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  .iiiiiiieeeeeiiiiieeeee e 58.265,34 €
Una vegada aplicades les despeses generals, benefici industrial i I'lVA s'obté el

pressupost per contracte que puja a la quantitat de CINC-QUANTA VUIT MIL DOS -
CENTS SEIXANTA CINC EUROS | TRENTA QUATRE CENTIMS.

Banyoles , 30 d’agost de 2013

L’Enginyer Autor del Projecte:

Per ASPECTE SL
MARTIRIA FIGUERAS i FEIXAS
Enginyer Agricola
Graduat Superior en Paisatgisme
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ANNEXOS A LA MEMORIA I



ANNEX N°1: PLA D'OBRA I



ANNEX NUM.1 -PLA D'OBRA MIRADOR PUNTA FALCONERA-CALA LLEDO

PRIMER MES

SEGON MES

TREBALLS

12 Set

22 Set|32 Set

42 Set

12 Set

22 Set|32 Set

42 Set

Cami de Ronda

Delimitacié obres i tancaments

Preparacié cami canteres fins cami ronda a Cala Lledo

Desbrocada

Regularitzacié i adequiacio de cami existent

Fonamentacions murets, baranes protecci6 i senyalitica

Formacié/restauracié murets de pedra seca

Formacié de graons de pedra seca

Formacié de pasos d'aigua

Senyalitzacions

Mirador Punta Falconera

Delimitaci6é obres i tancaments

Fonamentacié barana protecci6

Formacio/restauracié murets de pedra seca

Construcci6 de barana

Zona d'estada font de Cala Lled6

Delimitaci6é obres i tancaments

Desbrocada

Regularitzacié i adequacio d'esplanada

Fonamentacions murets, baranes proteccio

Formacid/restauracié murets de pedra seca

Mobiliari

Plantaci6 d'arbrat (Pinus Halepensis)

Sembres arbustiva




TERCER MES

QUART MES

TREBALLS

12 Set

22 Set|32 Set |42 Set

12 Set

22 Set|32 Set

42 Set

Cami de Ronda

Delimitacié obres i tancaments

Preparacié cami canteres fins cami ronda a Cala Lledo

Desbrocada

Regularitzacié i adeqiiacioé de cami existent

Fonamentacions murets, baranes protecci6 i senyalitica

Formacio/restauracié murets de pedra seca

Formacié de graons de pedra seca

Formacié de pasos d'aigua

Senyalitzacions

Mirador Punta Falconera

Delimitacié obres i tancaments

Fonamentacié barana protecci6

Formacio/restauracié murets de pedra seca

Construcci6 de barana

Zona d'estada font de Cala Lled6

Delimitaci6é obres i tancaments

Desbrocada

Regularitzacié i adequacio d'esplanada

Fonamentacions murets, baranes proteccio

Formacié/restauracié murets de pedra seca

Mobiliari

Plantacié d'arbrat (Pinus Halepensis)

Sembres arbustiva
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712A13X1

E4445115

E7B21HOL

E9G246AA

E9G246X3

u

kg

m2

ut

m2

Preparaci6 del cami de les canteres fins tocar el cami de ronda a Cala Lledé. Inclos
desbrogades, modificacio de la topografia del terreny, carrega manual de runa sobre camié o
contenidor, neteja del cami i demés elements que sigun necessaris per deixar la unitat
completament acabada.

(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a reforg de paret de pedra existent, format per
peca simple, en perfils laminats en calent serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimaci6 antioxidant, col.locat a I'obra amb soldadura i/o ancoratges
i morter de CP a paret existent. Inclos replanteig, obertura i tapiat de forats a mur existent per
a la fixacid de perfils, ancoratges al terra sobre dau de formigd i altres petits treballs
necessaris per deixar la unitat completament acabada, segons criteri i indicacions de la D.F.
Carrega manual de runa sobre camio o contenidor i neteja de la zona de treball. Inclos pintat
dels perfils mitjancant pintura epoxi, amb dues capes de base antioxidant i dues mans
d'acabat.

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

Lamina separadora de polietilé de 150 um i 144 g/m2, col.locada no adherida.
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

Formacié de banc de formigé in situ, de caracteristiques geometriques segons detall de
projecte. Formigé HA-25/T/12/llla armat amb fibres, elaborat a I'obra mitjancant formigonera
de 165 litres i abocat manualment. Encofrat i desencofrat per mitja de tub de polietilé de 45
cm de diametre, per deixar el formigo llis. Algada del banc 45 cm. Seint de de tauler de fusta
de pi de flandes, classificacio Ill, de 45 cm de diametre i 4 cm de gruix. Inclos tractament a
I'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT
KDS. Tractament buit - pressié -buit. Solucié sense crom ni arsénic. Acabat superficial de la
fusta pulit. Fixaci6 a l'estructura de suport mitiangant massilla elastica de poliureta per uni6
de formigd i fusta.

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

Paviment de formigé HA-25/T/12/1lla, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 12
mm, el.laborat a I'obra amb formigonera de 165 litres i abocat manualment. Acabat superficial
amb I'arid vist, utilitzant desactivador quan el formigé encara és fresc i posterior rentat
superficial. Paviment format mitjangant pastilles de superficie aproximada entre 25 i 30 m2,
inclos part proporcional d'encofrat lateral mitjancant tauler fenolic. Gruix mig del paviment 20
cm. Inclos armat del paviment mitjangant fibres, amb dosificacié segons indicacions del
fabricant.

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

1.441,75
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P-10 EB1118X1 m

Formacio de banc de formigé in situ, de caracteristiques geométriques segons detall de
projecte. Formigd HA-25/T/12/llla armat amb fibres, elaborat a I'obra mitjangant formigonera
de 165 litres i abocat manualment. Encofrat i desencofrat per mitja de taulers de fusta de pi
amb revestiment de tauler fendlic, incldos part proporcional d'apuntalaments laterals i
rigiditzadors per tal que el conjunt es mostri estable durant el formigonat. Col.locacié de
matavius a totes les arestes. Acabat de la superficie superior del banc (cara no encofrada)
mitjiangant lliscat manual, en fresc, afegint pols de quars i ciment, deixant la superficie
totalment llisa.

(CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

Planxa d'acer tipus corten, llisa, de 4 mm de gruix, de geometria segons detall de projecte,
inclos suports d'acer soldats a la cara inferior de la planxa per tal que aquesta quedi
degudament nivellada respecte del terra i fixada al paviment de formigé. La planxa quedara
enrasada respecte la cara superior del formigé.

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

Raspatller per a banc de formigd, format per estructura de suport de passamans d'acer de 8
mm de gruix, amb fixacié mitjancant resines epoxi al formig6. Travessers de taulers de fusta
de pi de flandes, classificacio IlI, de seccié 3 x 12 mm. Inclos tractament a l'autoclau, amb
sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT KDS. Tractament
buit - pressio -buit. Soluci6 sense crom ni arsenic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixacio
a l'estructura de suport mitjancant cargols autoroscants d'acer inoxidable. Alcada del
rasptaller 50 cm.

(CENT SETZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

Barana formada per muntants verticals de fusta de pi de flandes, classificacid Ill, de seccid
10x10 cm. Inclos tractament a I'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de
sals hidrosolubles IMPRALIT KDS. Tractament buit - pressio -buit. Solucié sense crom ni
arsenic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixacié de muntants al terra clavada fins trobar
estrat resistent i/o sobre dau de formigd HA-25/T/20/llla.Obertura de forat amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor. Passama superior per mitja de
rodd massis d'acer, de 25 mm de diametre, amb fixacié al muntant segons detall de projecte.
Proteccié de l'acer mitjangant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimacié i dues mans
d'acabat. Separaci6 entre muntants 1,75 m. Alcada de barana 1,10 m.

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

Barana formada per muntants d'acer massis de diametre 30 mm i passama superior d'acer
massis i de 25 mm de diametre. Fixacid de muntants al terra fins trobar estrat resistent sobre
dau de formigd HA-25/T/20/llla o bé per mitja de resina epoxi en el suposit de trobar pedra.
Obertura de forat amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor.
Fixaci6 entre muntants verticals i passama superior segons detall de projecte. Proteccié de
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I'acer mitjangant pintura epoxi, amb dues capes dimprimacid i dues mans d'acabat.
Separaci6 entre muntants 1,25 m. Algada de barana 90 cm.

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

Protecci6 formada per fita de muntants verticals de fusta de pi de flandes, classificacid Il, de
seccid 12x12 cm. Inclos tractament a l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb
protector de sals hidrosolubles IMPRALIT KDS. Tractament buit - pressio -buit. Solucié sense
crom ni arsenic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixacié de muntants al terra clavada fins
trobar estrat resistent i/o sobre dau de formigé HA-25/T/20/llla. Obertura de forat amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor. Passama superior per mitja de
rodd massis d'acer, de 25 mm de diametre, amb fixacié al muntant segons detall de projecte.
Proteccié de l'acer mitjangant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimacié i dues mans
d'acabat. Separacio entre fites 1,50 m. Alcada de fites 0,45 m.

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

Senyalitica vertical, de mides i caracteristiques segons model parc natural. Inclos obertura de
fonament amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor. Formigd
HA-25/T/20/lla.

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

Grad format amb pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de
seccié aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclos
encofrat de fusta de la contrapetja i morter de CP ifo formigé HA-25/T/20/1lla, per a la fixaci6
del conjunt i estabilitzaci6 de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig
de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F. Inclos replanteig, nivellacio i
compactacié previa del terreny, amb aportacié de material de la zona si la topografia ho fa
necessari. Carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor i neteja de la zona de treball.

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

Pas d'aigua superficial. Replanteig i nivellacié previa del terreny existent, amb mitjans
manuals. Formaci6 de paviment amb pedra de la zona, de seccié aproximada 15 x 20 c¢m i
de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclds encofrat de fusta perimetral, morter
de CP i/o formigéd HA-25/T/20/llla, per a la fixacié del conjunt i estabilitzacié de la base,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels junts
segons criteri de la D.F. Compactacié del terreny existent en el cami, amb aportacié de
material de la propia zona si la topografia ho fa necessari. Carrega manual de runa sobre
camié o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del cami 1,50 m. Pendent
superficial de paviment de pedra 5%, amb recollida d'aigua a la part central, segons detall de
projecte.

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
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Restauracio de mur de pedra existent, amb pedra de la zona, inclos morter de CP i/o formigd
HA-25/T/20/llla, per a la fixaci6 del conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 L. Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts segons criteri
de la D.F. Inclos treballs de nivellacié i compactacié previa del terreny. Carrega manual de
runa sobre cami6 o contenidor i neteja de la zona de treball.

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

Formacié de mur de pedra seca, amb pedra de la zona, inclos morter de CP ifo formigo
HA-25/T/20/lla, per a la fixaci6 del conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 L. Encofrat i desencofrat de la base de formigé per mitja de tauler de
fusta de pi. Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F.
Inclos treballs de nivellacié i compactacio previa del terreny. Carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor i neteja de la zona de treball.

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

Formaci6 de banc de pedra seca, amb pedra de la zona, inclos morter de CP ifo formigd
HA-25/T/20llla, per a la fixacio del conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 L. Encofrat i desencofrat de la base de formig6 per mitja de tauler de
fusta de pi. Replanteig, geometria corva i/o recta, tamany de les pedres i tractament dels
junts segons criteri de la D.F. Inclos treballs de nivellacié i compactacio previa del terreny.
Carrega manual de runa sobre camié o contenidor i neteja de la zona de treball.

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

Regularitzaci6 de I'esplanada, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camio o
contenidor. Perfilat del terreny existent, amb excavacid, repicat, reblert i compactacid
mitiangant material de la zona, per tal de deixar la topografia i acabat superficial de
I'esplanada segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la zona de treball.

(VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

Regularitzacid i adeqtiacié de cami existent, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobre cami6 o contenidor. Perfilat del terreny existent, amb excavacié, reblert i compactacio
mitjangant material de la zona, per tal de deixar la topografia i 'acabat superficial del cami
segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la zona de treball. Amplada de cami 1,50 m.

(NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Formacié de canal d'aigua superficial, segons replanteig, mides i geometria de projecte.
Inclos excavacio de terreny existent per a la formacié del vas, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor. Formacié de paviment i murets laterals amb pedra
de la zona, de seccié aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in
situ. Inclos encofrat de fusta perimetral, morter de CP i/o formigd HA-25/T/20/llla, per a la
fixacio del conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L.
Replanteig de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F. Compactacié del
terreny existent. Inclos formacié de sobreixidor a mur de pedra existent, al final del canal,
deixant forat segons criteri i geometria fixada per la D.F.

(CENT SET EUROS AMB DOS CENTIMS)
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Adequiacié de cami existent, segons pendent nivell 1. Replanteig i nivellacid previa del
terreny existent, amb mitjans manuals. Formacié de graons cada 1,50 m. Gra6 format amb
pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de secci6
aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclos encofrat de
fusta de la contrapetja i morter de CP ilo formigé HA-25/T/20/1lla, per a la fixaci6 del conjunt i
estabilitzacié de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixacié del
conjunt, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament
dels junts segons criteri de la D.F. Compactacié del terreny existent en el cami, amb
aportacié de material de la propia zona si la topografia ho fa necessari. Carrega manual de
runa sobre cami6 o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del cami 1,50 .

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

Adeqiiacié de cami existent, segons pendent nivell 2. Replanteig i nivellacié previa del
terreny existent, amb mitjans manuals. Formacié de graons cada 2,50 m. Graé format amb
pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de secci6
aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclos encofrat de
fusta de la contrapetja i morter de CP ilo formigé HA-25/T/20/1lla, per a la fixaci6 del conjunt i
estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixacié del
conjunt, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament
dels junts segons criteri de la D.F. Compactacié del terreny existent en el cami, amb
aportacié de material de la propia zona si la topografia ho fa necessari. Carrega manual de
runa sobre cami6 o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del cami 1,50 m.

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

Adeqiacié de cami existent, segons pendent nivell 3. Replanteig i nivellacid previa del
terreny existent, amb mitjans manuals. Formacié de graons cada 3,50 m. Gra6 format amb
pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de seccid
aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclos encofrat de
fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigd HA-25/T/20/llla, per a la fixaci6 del conjunt i
estabilitzacio de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixacio del
conjunt, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament
dels junts segons criteri de la D.F. Compactaci6 del terreny existent en el cami, amb
aportacio de material de la propia zona si la topografia ho fa necessari. Carrega manual de
runa sobre cami6 o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del cami 1,50 m.

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
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Paviment de sauld, amb estesa i piconatge del material al 90 % del PM, amb mitjans manuals.
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

Neteja i esbrossada del terreny, inclos arrencada d'arbres i/o arbusts existens dins I'amit
d'actuacio, amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor.

(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

Subministrament de Pinus Halapensis, perimetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diametre
67,5 cm i profunditat 47,25 cm. Inclos excavacid de clot de plantacié de 80x80x80 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 15 %, reblert del clot amb terra de I'excavacio
barrejada amb un 10% de compost, primer reg i carrega manual de les terres sobrants a
cami6 o contenidor. Neteja de la zona de treball.

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Subministrament de Pistacia Lentiscus, d'alcaria de 20 a 25 cm, en contenidor de 1 I. Inclos
plantacié6 amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 15 %, reblert del clot amb terra de
I'excavacio barrejada amb un 10% de compost, primer reg i carrega manual de les terres
sobrants a camié o contenidor. Neteja de la zona de treball.

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

Transport de residus inerts 0 no especials a instal.lacio autoritzada de gestio de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

Deposicio controlada a diposit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat
superior a 1,35 t/m3, procedents de demolicidé o construccid, amb codi 170107 segons el
Cataleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

(DOTZE EUROS)

Partida alcada de cobrament integre per al compliment del reial decret 1627/97 sobre
disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccio. Inclou redaccié del pla
de seguretat i salut, obertura del centre de treball i tots els mitjans necessaris per donar
compliment a les disposicions de seguretat i salut.

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
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p-1 712A13X1  u Preparacié del cami de les canteres fins tocar el cami de ronda a Cala Lledd. Inclos 1.441,75 €
desbrogades, modificacio de la topografia del terreny, carrega manual de runa sobre camié o
contenidor, neteja del cami i demés elements que sigun necessaris per deixar la unitat
completament acabada.
Altres conceptes 1.441,75000 €
p-2 E4445115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a refor¢ de paret de pedra existent, format per 4,22 €
peca simple, en perfils laminats en calent série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant, col.locat a I'obra amb soldadura i/o ancoratges
i morter de CP a paret existent. Inclos replanteig, obertura i tapiat de forats a mur existent per
a la fixacio de perfils, ancoratges al terra sobre dau de formigd i altres petits treballs
necessaris per deixar la unitat completament acabada, segons criteri i indicacions de la D.F.
Carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor i neteja de la zona de treball. Inclos pintat
dels perfils mitjancant pintura epoxi, amb dues capes de base antioxidant i dues mans
d'acabat.
B89ZX000 kg  Pintura epoxi 1,10810 €
B8ZAN00O kg Imprimacié epoxi 0,86870 €
B065960B m3  Formigd HA-25/T/20/llla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, 0,07278 €
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pe¢a simple, en perfils laminats en 1,02000 €
Altres conceptes 1,15042 €
P-3 E7B21HOL  m2 Lamina separadora de polietilé de 150 pm i 144 g/m2, col.locada no adherida. 131 €
B7711H00 m2 Vel de polietilé de gruix 150 um i de pes 144 g/m2 0,30800 €
Altres conceptes 1,00200 €
P-4 E9G246AA  ut Formaci6 de banc de formigé in situ, de caracteristiques geométriques segons detall de 148,97 €
projecte. Formigd HA-25/T/12/llla armat amb fibres, elaborat a I'obra mitjangant formigonera
de 165 litres i abocat manualment. Encofrat i desencofrat per mitja de tub de polietile de 45
cm de diametre, per deixar el formigd llis. Alcada del banc 45 cm. Seint de de tauler de fusta
de pi de flandes, classificacid Ill, de 45 cm de diametre i 4 cm de gruix. Inclos tractament a
l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT
KDS. Tractament buit - pressié -buit. Solucié sense crom ni arsénic. Acabat superficial de la
fusta pulit. Fixacid a l'estructura de suport mitjangant massilla elastica de poliureta per unié
de formig6 i fusta.
B06510X2 m3  Formigd HA-25/T/12/llla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 12 mm, 7,56000 €
BOD711GG u Seint de de tauler de fusta de pi de flandes, classificacid I, de 45 cm de diametre i 4 ¢ 42,00000 €
BOD711S1 ut Encofrat de dau de formigé mitjangant tub de polietile, amb acabat llis. Diametre 45 cm 36,00000 €
Altres conceptes 63,41000 €
P-5 E9G246X3 m2 Paviment de formigd HA-25/T/12/1lla, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 12 27,46 €

mm, el.laborat a I'obra amb formigonera de 165 litres i abocat manualment. Acabat superficial



ARRANJAMENT CAMINS DE RONDA. ROSES
ACCES CALA LLEDO.

QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Data: 26/03/13 Pag.: 2
NiMERD CODI uA PREU
amb l'arid vist, utilitzant desactivador quan el formigé encara és fresc i posterior rentat
superficial. Paviment format mitjangant pastilles de superficie aproximada entre 25 i 30 m2,
inclos part proporcional d'encofrat lateral mitjancant tauler fenolic. Gruix mig del paviment 20
cm. Inclos armat del paviment mitjancant fibres, amb dosificacié segons indicacions del
fabricant.
B06510X1 m3  Formigd HA-25/T/12/1lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 12 mm, 15,00000
BOD71120 m2  Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos, inclos revestiment d 2,85000
Altres conceptes 9,61000 €
P-6 E9G246XW m3 Formacié de banc de formigd in situ, de caracteristigues geometriques segons detall de 553,22 €
projecte. Formigd HA-25/T/12/llla armat amb fibres, elaborat a I'obra mitjangant formigonera
de 165 litres i abocat manualment. Encofrat i desencofrat per mitja de taulers de fusta de pi
amb revestiment de tauler fenolic, inclos part proporcional d'apuntalaments laterals i
rigiditzadors per tal que el conjunt es mostri estable durant el formigonat. Col.locaci6 de
matavius a totes les arestes. Acabat de la superficie superior del banc (cara no encofrada)
mitiancant lliscat manual, en fresc, afegint pols de quars i ciment, deixant la superficie
totalment llisa.
B06510X2 m3  Formigd HA-25/T/12/1lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 12 mm, 75,60000
BOD711SS m2  Tauler d'encofrar elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos, inclos rev 22400000 €
Altres conceptes 253,62000 €
p-7 E9S2U001 m2 Planxa d'acer tipus corten, llisa, de 4 mm de gruix, de geometria segons detall de projecte, 63,69 €
inclos suports d'acer soldats a la cara inferior de la planxa per tal que aquesta quedi
degudament nivellada respecte del terra i fixada al paviment de formigé. La planxa quedara
enrasada respecte la cara superior del formigd.
BOCHU100 m2  Planxa d'acer tipus corten, llisa, de 4 mm de gruix, inclos suports inferiors d'acer solda 56,65000 €
Altres conceptes 7,04000 €
P-8 EB111844 m Raspatller per a banc de formigd, format per estructura de suport de passamans d'acer de 8 116,18 €
mm de gruix, amb fixacié mitjancant resines epoxi al formigd. Travessers de taulers de fusta
de pi de flandes, classificacié Ill, de seccié 3 x 12 mm. Inclos tractament a |'autoclau, amb
sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT KDS. Tractament
buit - pressid -buit. Solucié sense crom ni arsenic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixaci6
a lestructura de suport mitjangant cargols autoroscants d'acer inoxidable. Algada del
rasptaller 50 cm.
BB11189Y m Raspatller per a banc de formigo, format per estructura de suport de passamans d'ace 85,00000 €
Altres conceptes 31,18000 €
P-9 EB111891 m Barana formada per muntants verticals de fusta de pi de flandes, classificacié Ill, de seccié 36,94 €

10x10 cm. Inclos tractament a l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de
sals hidrosolubles IMPRALIT KDS. Tractament buit - pressi6 -buit. Solucié sense crom ni
arsenic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixacié de muntants al terra clavada fins trobar
estrat resistent ifo sobre dau de formigé HA-25/T/20/Illa.Obertura de forat amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor. Passama superior per mitja de
rodé massis d'acer, de 25 mm de diametre, amb fixacié al muntant segons detall de projecte.
Proteccié de l'acer mitjangant pintura epoxi, amb dues capes dimprimacié i dues mans
d'acabat. Separaci6 entre muntants 1,75 m. Algada de barana 1,10 m.
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B065960B m3  Formigd HA-25/T/20/llla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, 582240 €
B89ZX000 kg  Pintura epoxi 1,10810 €
BB111890 m Barana formada per muntants verticals de fusta de pi de flandes, classificacié Ill, de se 21,00000 €
B8ZAN00O kg Imprimaci6 epoxi 0,86870 €
Altres conceptes 8,14080 €
P-10 EB1118X1 m Barana formada per muntants d'acer massis de diametre 30 mm i passama superior d'acer 34,75 €
massis i de 25 mm de diametre. Fixacio de muntants al terra fins trobar estrat resistent sobre
dau de formigé HA-25/T/20/1lla o bé per mitja de resina epoxi en el suposit de trobar pedra.
Obertura de forat amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor.
Fixaci6 entre muntants verticals i passama superior segons detall de projecte. Proteccié de
I'acer mitjangant pintura epoxi, amb dues capes dimprimacid i dues mans d'acabat.
Separacid entre muntants 1,25 m. Algada de barana 90 cm.
B89ZX000 kg  Pintura epoxi 1,10810 €
B065960B m3  Formigd HA-25/T/20/llla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, 582240 €
B8ZAN0O0O kg Imprimacio epoxi 0,86870 €
BB11189S m Barana formada per muntants d'acer massis de diametre 30 mm i passama superior d' 16,00000 €
B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per 212520 €
Altres conceptes 8,82560 €
P-11 EB1118YY m Protecci6 formada per fita de muntants verticals de fusta de pi de flandes, classificacio I, de 30,94 €
seccid 12x12 cm. Inclos tractament a l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb
protector de sals hidrosolubles IMPRALIT KDS. Tractament buit - pressio -buit. Solucié sense
crom ni arsénic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixacié de muntants al terra clavada fins
trobar estrat resistent i/o sobre dau de formigé HA-25/T/20/llla. Obertura de forat amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camid o contenidor. Passama superior per mitja de
rodd massis d'acer, de 25 mm de diametre, amb fixaci6 al muntant segons detall de projecte.
Proteccié de l'acer mitjangant pintura epoxi, amb dues capes dimprimacié i dues mans
d'acabat. Separaci6 entre fites 1,50 m. Algada de fites 0,45 m.
BB11189F m Protecci6 formada per fita de muntants verticals de fusta de pi de flandes, classificacio 15,00000 €
B89ZX000 kg  Pintura epoxi 1,10810 €
B065960B m3  Formigd HA-25/T/20/1lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, 582240 €
B8ZAN00O kg Imprimacio epoxi 0,86870 €
Altres conceptes 8,14080 €
p-12 EBB12241 u Senyalitica vertical, de mides i caracteristiques segons model parc natural. Inclos obertura de 205,93 €
fonament amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor. Formigd
HA-25/T/20/lla.
B065960B m3  Formigd HA-25/T/20/1lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, 36,39000 €
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BBM12501 u Senyalitica vertical, de mides i caracteristiques segons model parc natural. 150,00000 €
Altres conceptes 19,54000 €
P-13 F973412A  ut Grad format amb pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de 64,88 €
seccié aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclos
encofrat de fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigé HA-25/T/20/1lla, per a la fixacio
del conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig
de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F. Inclos replanteig, nivellacio i
compactacio previa del terreny, amb aportaci de material de la zona si la topografia ho fa
necessari. Carrega manual de runa sobre camid o contenidor i neteja de la zona de treball.
B065960B m3  Formigd HA-25/T/20/1lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, 254730 €
B0D21030 m Taulé de fusta de pi per a I'encofrat de contrapetja de graons. Inclos p.p. d'elements d 483000 €
Altres conceptes 57,50270 €
p-14 FO7341HY  m2 Pas d'aigua superficial. Replanteig i nivellacid previa del terreny existent, amb mitjans 205,70 €
manuals. Formaci6 de paviment amb pedra de la zona, de secci6 aproximada 15 x 20 cm i
de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclos encofrat de fusta perimetral, morter
de CP ilo formigd HA-25/T/20/llla, per a la fixacid del conjunt i estabilitzacié de la base,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels junts
segons criteri de la D.F. Compactacié del terreny existent en el cami, amb aportacié de
material de la propia zona si la topografia ho fa necessari. Carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del cami 1,50 m. Pendent
superficial de paviment de pedra 5%, amb recollida d'aigua a la part central, segons detall de
projecte.
B0D21030 m Tauld de fusta de pi per a I'encofrat de contrapetja de graons. Inclos p.p. d'elements d 3360000 €
B065960B m3  Formigd HA-25/T/20/1lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, 1091700 €
Altres conceptes 161,18300 €
P-15 F97341JP  m3 Restauracio de mur de pedra existent, amb pedra de la zona, inclos morter de CP i/o formigo 134,78 €
HA-25/T/20/Illa, per a la fixaci6 del conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 L. Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts segons criteri
de la D.F. Inclos treballs de nivellaci6 i compactacié previa del terreny. Carrega manual de
runa sobre camid o contenidor i neteja de la zona de treball.
B065960B m3  Formigd HA-25/T/20/1lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, 327510 €
B0OD2103X m2  Encofrat de fonaments per mitja de taulers de fusta de pi 1,50000
Altres conceptes 130,00490 €
P-16 F973410U  m3 Formacié de mur de pedra seca, amb pedra de la zona, inclos morter de CP ifo formigo 234,39 €

HA-25/T/20/Illa, per a la fixaci6 del conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 L. Encofrat i desencofrat de la base de formigé per mitja de tauler de
fusta de pi. Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F.
Inclos treballs de nivellacié i compactacio previa del terreny. Carrega manual de runa sobre
camio o contenidor i neteja de la zona de treball.
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B065960B m3  Formigd HA-25/T/20/llla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, 1455600 €
BOD2103X m2  Encofrat de fonaments per mitja de taulers de fusta de pi 8,40000
Altres conceptes 211,43400 €
p-17 F97341JY  m3 Formacié de banc de pedra seca, amb pedra de la zona, inclos morter de CP ifo formigd 234,39 €
HA-25/T/20llla, per a la fixacié del conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 L. Encofrat i desencofrat de la base de formigd per mitja de tauler de
fusta de pi. Replanteig, geometria corva i/o recta, tamany de les pedres i tractament dels
junts segons criteri de la D.F. Inclos treballs de nivellacio i compactacio previa del terreny.
Carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor i neteja de la zona de treball.
B065960B m3  Formigd HA-25/T/20/1lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, 14,55600
B0D2103X m2  Encofrat de fonaments per mitja de taulers de fusta de pi 8,40000
Altres conceptes 211,43400 €
p-18 FO7341LP m2 Regularitzacio de I'esplanada, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o 8,78 €
contenidor. Perfilat del terreny existent, amb excavacio, repicat, reblert i compactacio
mitjangant material de la zona, per tal de deixar la topografia i acabat superficial de
I'esplanada segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la zona de treball.
Altres conceptes 8,78000 €
P-19 F9734100 m Regularitzaci6 i adeqtiacié de cami existent, amb mitjans manuals i carrega manual de runa 9,37 €
sobre camid o contenidor. Perfilat del terreny existent, amb excavacid, reblert i compactacio
mitiancant material de la zona, per tal de deixar la topografia i 'acabat superficial del cami
segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la zona de treball. Amplada de cami 1,50 m.
Altres conceptes 9,37000 €
P-20 F97341PP  m2 Formacié de canal d'aigua superficial, segons replanteig, mides i geometria de projecte. 107,02 €
Inclos excavacio de terreny existent per a la formacio del vas, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camid o contenidor. Formacié de paviment i murets laterals amb pedra
de la zona, de secci6 aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in
situ. Inclos encofrat de fusta perimetral, morter de CP ilo formigé HA-25/T/20/llla, per a la
fixacié del conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.
Replanteig de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F. Compactacié del
terreny existent. Inclos formacié de sobreixidor a mur de pedra existent, al final del canal,
deixant forat segons criteri i geometria fixada per la D.F.
B0D21030 m Tauld de fusta de pi per a I'encofrat de contrapetja de graons. Inclos p.p. d'elements d 3360000 €
B065960B m3  Formigd HA-25/T/20/Illa de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, 1091700 €
Altres conceptes 62,50300 €
p-21 F97341X1  ml Adeqiiacid de cami existent, segons pendent nivell 1. Replanteig i nivellacid previa del 48,85 €

terreny existent, amb mitjans manuals. Formacié de graons cada 1,50 m. Gra6 format amb
pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de seccié
aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclos encofrat de
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B0D21030
B065960B

uA

m
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fusta de la contrapetja i morter de CP ifo formigé HA-25/T/20/1lla, per a la fixaci6 del conjunt i
estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixacid del
conjunt, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament
dels junts segons criteri de la D.F. Compactacid del terreny existent en el cami, amb
aportacio de material de la propia zona si la topografia ho fa necessari. Carrega manual de
runa sobre cami6 o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del cami 1,50 .

Tauld de fusta de pi per a I'encofrat de contrapetja de graons. Inclos p.p. d'elements d

Formigd HA-25/T/20/1lla de consistencia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

PREU

4,83000

2,54730
41,47270 €

p-22

F97341X2

B0D21030
B065960B

ml

m

m3

Adeqiiacié de cami existent, segons pendent nivell 2. Replanteig i nivellacid previa del
terreny existent, amb mitjans manuals. Formacié de graons cada 2,50 m. Gra6 format amb
pedra de la zona, de 35 cm destesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de secci6
aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclos encofrat de
fusta de la contrapetja i morter de CP ifo formigé HA-25/T/20/1lla, per a la fixaci6 del conjunt i
estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixacié del
conjunt, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament
dels junts segons criteri de la D.F. Compactacid del terreny existent en el cami, amb
aportacio de material de la propia zona si la topografia ho fa necessari. Carrega manual de
runa sobre camid o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del cami 1,50 m.

Tauld de fusta de pi per a I'encofrat de contrapetja de graons. Inclos p.p. d'elements d

Formig6 HA-25/T/20/1lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

39,95 €

483000 €

181950 €
33,30050 €

pP-23

F97341X3

B065960B
B0D21030

ml

m3

Adeqiiacid de cami existent, segons pendent nivell 3. Replanteig i nivellacid previa del
terreny existent, amb mitjans manuals. Formacié de graons cada 3,50 m. Gra6 format amb
pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de seccio
aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclos encofrat de
fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigd HA-25/T/20/llla, per a la fixacio del conjunt i
estabilitzacid de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixacid del
conjunt, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament
dels junts segons criteri de la D.F. Compactacié del terreny existent en el cami, amb
aportacio de material de la propia zona si la topografia ho fa necessari. Carrega manual de
runa sobre camié o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del cami 1,50 m.

Formigo HA-25/T/20/1lla de consistencia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm,

Tauld de fusta de pi per a I'encofrat de contrapetja de graons. Inclos p.p. d'elements d
Altres conceptes

31,84 €

181950 €

3,78000 €
26,24050 €

P-24

FOA1201L
B0321000
B0111000

m3
m3

m3

Paviment de sauld, amb estesa i piconatge del material al 90 % del PM, amb mitjans manuals.
Saul6 sense garbellar

Aigua

30,42 €
18,81400
0,05250
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Altres conceptes 11,55350 €
P-25 FR111000 m2 Neteja i esbrossada del terreny, inclos arrencada d'arbres i/o arbusts existens dins I'amit 2,81 €
d'actuacio, amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor.
Altres conceptes 2,81000 €
P-26 FR61123B u Subministrament de Pinus Halapensis, perimetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diametre 217,56 €
67,5 cm i profunditat 47,25 cm. Inclos excavacié de clot de plantacié de 80x80x80 cm amb
mitians manuals, en un pendent inferior al 15 %, reblert del clot amb terra de I'excavacio
barrejada amb un 10% de compost, primer reg i carrega manual de les terres sobrants a
camio o contenidor. Neteja de la zona de treball.
BR341110 m3  Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 2,06336 €
B0111000 m3  Aigua 0,10752
BR45162C u Pinus Halapensis d'algada 1,00-1,25 m, amb contenidor de 10 ltrs. 10,00000 €
Altres conceptes 15,38912 €
p-27 FR6112UU  m2 Subministrament de Pistacia Lentiscus, d'alcaria de 20 a 25 cm, en contenidor de 1 I. Inclos 23,36 €
plantacié amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 15 %, reblert del clot amb terra de
I'excavacio barrejada amb un 10% de compost, primer reg i carrega manual de les terres
sobrants a camié o contenidor. Neteja de la zona de treball.
BR4C3635 u Pistacia Lentiscus, de 20 a 25 cm d'algada, subministrada en contenidor de 1 litre. 12,50000 €
B0111000 m3  Aigua 0,10752 €
BR341110 m3  Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 2,06336 €
Altres conceptes 8,68912 €
P-28 I2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal.lacio autoritzada de gestio de residus, amb 19,75 €
contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes 19,75000 €
P-29 I2RA7540 m3 Deposici6 controlada a diposit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat 12,00 €
superior a 1,35 t/m3, procedents de demolicié o construccid, amb codi 170107 segons el
Cataleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7540 m3  Deposici6 controlada a diposit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una d 12,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-30 K5Z2FZVV  PA Partida alcada de cobrament integre per al compliment del reial decret 1627/97 sobre 1.350,00 €

disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccié. Inclou redaccié del pla
de seguretat i salut, obertura del centre de treball i tots els mitjans necessaris per donar
compliment a les disposicions de seguretat i salut.

Sense descomposicio

1.350,00000 €
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ANNEX 3: PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO
Punta Falconera - Cala Lled6

Descripci6 Import
01 Camide RONAA e 29.761,56
02 Mirador PUnta FalCONEIa e e e e e eaees 1.847,05
03 Zona d'estada Font Cala LIBAO oo 5.831,00
04 Mitjans auxiliars e e 1.441,75
05 GeStih e reSIAUS e 233,50
06 Seguretatisalut e 1.350,00
Pressupost
Pressupost d'Execucié Material 40.464,86 €
SUMA 40.464,86 €
Despeses Generals 13 9% e 5.260,43 +
Benefici Industrial 6 % e 2.427,89 +
Pressupost Total 48.153,18 €
LVLA 219 10.112,17 +
Pressupost d'execucio per contracte e 58.265,35 €

Total pressupost pel coneixement de I'administracio:

Pressupost d'execucio pre contracte e
Honoraris

Total  ———

TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO ES:

SEIXANTA-UN MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS
AMB TRENTA-CINC CENTIMS D'EURO (61.365,35 euros)

58.265,35 €

3.100,00 €

61.365,35 €
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Annex 4

ANNEX 4
JUSTIFICACIO HIDROLOGICA DEL PROJECTE

1. JUSTIFICACIO DE SOLUCIO CONSTRUCTIVA DE GUALS INUNDABLES | PASSOS
D’AIGUA

Descripci6 de I'obra:

Es tracta d’'una adequacié del cami de ronda existent entre Punta Falconera fins a Cala
Lled6 per tal de reparar els trams en mal estat i amb més dificultat d'accés a fi d’aportar
aquells element de seguretat, accessibilitat i e integracié paisatgistica. En aquest tram
només es detecta un gual en zona inundable a I'accés de Cala Lledo i en la resta de cami es

preveu la realitzacio de varis passos d’aigua superficial d’escorrentia.

Val a dir que la major par del cami és inaccessible a maquinaria per lo que les obres es

faran per sistemes manuals.

Determinacié de materials de la zona:

Vist I'abast del tracat del cami sobreposat sobre el planol geologic, s’observa que el tram
discorre per una geologia de roques metamorfiques del tipus: meta vulcanites acides,
dolomites i marbres .

L es seves caracteristiques basiques de les roques metamorfiques son la seva estabilitat la
meteoritzacioé davant dels efectes climatics, per tant son materials estables per fer I'obra
prevista.

Val a dir també que en el llarg de aquest tram del cami no s’observa cap punt singular que

comprometi la seva estabilitat puntual a efectes de l'aigua.
Tipologia de passos d’aigua:
Ens trobem dues tipologies de torrents o recorreguts d’aigua:

- Un de tipus profund que el cami passa per la vessant de pedra, i el ser material dur,

no es proposa cap tractament , ja que el que hi ha es pedra mare i qualsevol



Annex 4

intervenciod seria un alteracié a I'entorn i no ajudaria els bon criteris d’integracio
previstos.
0 En el cas de la passera si que es preveu el recolzament de I'estructura sobre
la propia pedra i es fara un estrep de formigé per garantir el seu bon

encolatge.

- Altre tipus de pas d'aigua es el d’escorrenties de creuament del cami que creen
esvorancs i erosio continuada del ferm, per lo que es preveu la pavimentacio

superficial amb pedra de la zona per tal facilitar una bona conservacio.

Conclusio:

Per tant, donada la tipologia de I'obra, que és reparaci6 de cami existent amb sistemes
manuals i els materials geoldgics sén roques metamorfiques estables. En el cas de guals
inundables, al ser tota la llera de pedra, el projecte no preveu mesures correctores
especifiques i tnicament en els passos d’aigua d’escorrentia es fara una pavimentacio de

canalitzaci6 superficial per evitar danys d’erosi6 del cami.

Per aixd entenem que no es justifica la tipologia dels passos recomanada en base a
escullera de 200Kgrs, de minim de 0,50 m de gruix a ambddés costats i la llosa de formigé
armada de 0,20 m de gruix, tant per la dificultat de construccié com per la existencia de

pedra natural endurida.

Roses, 16 de juliol de 2013-08-02

L’Enginyer de Camins Canals i Ports

Jordi Quera i Mir6

S
.- =
I
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ANNEX 5

ESTUDI GEOTECNIC

Descripcio de I'obra :

Es tracta d’'una adequacié del cami de ronda existent entre Punta falconera i cala Lledd per tal
de reparar els trams en mal estat i amb mes dificultat d’accés a fi d’aportar aquells element
de seguretat, accessibilitat i e integracié paisatgistica.

L'obra es preveu de realitzacié eminentment manual, ja que I'accés de maquinaria es molt
complicat, tant per relleu com per amplades no superen el 150 i cal dir també que no es
preveu la construccid de cap estructura ni cap rebaix de terreny que impliqui la realitzacié de
cates o estudis puntuals.

Determinacié de materials de la zona:

Vist I'abast del tracat del cami sobreposat sobre el planol geologic Onex, s’observa que el tram
discorre per una geologia de roques metamorfiques del tipus: meta vulcanites acides,
dolomites i marbres , i marbres, sovint detritics.

L es seves caracteristiques basiques de les roques metamorfiques son la seva estabilitat la
meteoritzacié davant dels efectes climatics, per tant son materials estables per fer I'obra
prevista.

Val a dir també que en el llarg de aquest tram del cami no s’observa cap punt singular que
comprometi la seva estabilitat puntual.

Conclusio:

Per tant, donada la tipologia de I'obra que es reparacid de cami existent i estable i no es
preveu la construccid de estructures i els materials geolodgics son roques metamorfiques
estables, el projecte no preveu mesures correctores especifiques.

Roses, 26 de Juliol de 2013

L’ Enginyer Camins Canals i Ports Autor del Projecte
F\ " ] A
F e, "'w..'. '_. IR I"MH_-_
I / e
dr. 1:" .—'—.-___.-"'.- 3 T

Jordi Quera Miro Martiria Figueras i Feixas
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Generalital de Catalunya

Departamenl ¢ Agricultura, Ramadearia,

Pesca, Alimentacid 1 Medi Natural
Parc Natural de Cap de Creus

Monmisarrat Mindan | Contads
Area d'Urbanisme
Ajuniament de Roses

Flaca de Catalunya, 12
17430 ROSES

205 NATGLREPRELC 3

Assumpte: Projecte execuliu do remodelacio del cami de ronda existenl enlre Punia
Falconera i cala Montjoi. millorant els trarms des def mirador de Punka Falconera | d'acces

ala cala Lledd

Benvalguda semyara,

Li ervic, adiunt. i en resposta & la vosirg sof lictud de 1 de marg 2013, linforme emés pel

Parc Matural de Cap de Craus.

Cerdiglmen.

Victoria Ria i Araga
Dureclora del Farc nalural de Cap de Creus

El Forl de la Selva, 2 de mang de 20173
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Ii Generahtat de Catalunya
¥ Departament d'Agricultura, Ramaderia,

Pesca, Alimentacio 1 Madi Naturat
Parc Natural de Cap de Creus

i
{
L

ZIBRMATCCHERE M8

INFORME EN RELACICG AL PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIO DEL CAMI DE
RONDA EXISTENT ENTRE PUNTA FALCONERA | CALA MONTIOL, MILORANT ELS
TRAMS DES DEL MIRADOR DE PUNTA FALCONERA | D'ACCES A LA CALA LLEDO
- TM RDSES

1- ldemificacio de Nexpedient

MM i ewpedent | Z012PHATC CRPRENOZS Fromator Ajunlament Roses
Sol heitant: ajuntament d¢ Boses DatA entrada, |1E.-'{I3.'2D13 .
‘ !
Sl hoank: Berve e Cosies Data enfrada: i 110472043

Generalital de CAalalunya

ArtLAio: Projecie peaculiv de remedalacid del cami de ronda exslent enfre Puata
Falconera i cala Reoto, millorant els trams des del mieadar de Puata
Falconera = o acrds a la Sala Liedd

) I . '
Localdzacior Punla Falconera - cdta | Zomficace: Paratge nalural

i
iLled:‘:u Thi Fomres d'mlerss nacional I
! !
1

| Irla X

—_— = . —_——

2- Fonmammnts do dret
Aques! informe g'emet en vidut 4'alle préevist a

= | Jei 1201385, de 13 de juny. d'espais naturals.

= Llei 415998 de 12 de marg. de protecsit de Cap de Creus.

+  Resolucio MAHIZG1R2006, de 28 de julcl per 12 qual = fa poblic FAcard del
Govern de 20 de juny de 2006, pel qual s'aprava definitivament el Fla especial de
pratoccié del med natueal o del paisalge del parc nalural de Cap de Creus. (PE e
PHCCR).

v Acord GOAVT1H2006, de 5 de aetembre. pel qual es designen zones despacial
proteccic per a tes aus (ZEPAY i saprova la propesta de llocs dimportancia
camumitaria (LIS,

»  Deeret 2002010, de 27 de desembre. de creatio. dentrmenacid | determinacio de
ambit de competencia dels departaments de TAdminiskaca de la Generalita de
Catalurnya.

+  Decret 33612011, de 10 de maig, de reestructuracio del Depanament d'Agncultura,
Ramaderia. Fesca, Almentacid 1 Medi Matural

Fatay de Fokal 1°d
AP ostr A it Perr- e Boades,

1 F4R0H B Parl cle- L S2lva

Tad 972130 91 e D0 1N g
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Generalitat de Catalunya
E Deparlament d'Agricultura, Ramaderia.

Pesca, Alimentacio i Medi Nalural
Parc Natural de Cap de Creus

3. Conzideracions

Dt I'analisi de ta documenlacio presentada i la visita a camp es desprenen les SRquUENS
cansideracions,

3.1. Qbjectiu dal projecte

La hnalitat €3 'adequacid i arranament del mirador de Punla Falconera i el cami de
rongda £n els trams en mal estar ) amb més dilicullat per accedir 2 cala Liedd a fi d'aponiat
elemenls de segquretal, accaesubililal | imlegracié paizalgistica.

Es millorara la vitalifat peatonal | la recuperacio de llogs singukars d interés paisatgistic
smb [adequacié d'agquesl a usas publics generats. Ex plantegaen actuacions de disseny
mell simple | pos imereencicrasia per al de maximilzar la inlegracio ambiental de
lactuacio tant pel que fa al tragat acival com als madenals uliliizals.

3.2 Treballs previstos

- Es preveg actuar des de Punla Falconera {PE 1+4950). fins ¢ala Lledd (PR 245501
incioent I acess & la Fant del Lledd. Lenagitud 654m, amplads 1,2-1,5m.
- Adeguar €l samee freure pedres. portar tesra de lentorn, planar prataforma i
compactar.
- Fomnar eéscales amb pedra de la zona [148 escakons)
- Adequar cami easlenl 3 lipolegies (T1, T2, T3k 191 ml
Murets de pedra s2ca de conlencio (29m-12.5md)
Pas d aigua amb pavimen amb pedra de la zona (.7 m2).
Baranes | protocccicns (20 ml amb muntant de fusia 80 ml de karana o acer
massis | 20 ml de proleccions
Adequacis de la fonl de Cala Lledo: netsjar i esbrossar lemeny, regularitzar
esplanada, reslaurarn nwr @xslent 1| ler mur de pedra seca per delimitacia de la part
supserion (| per banck restaurar murs existents per evitar I'accés al penya-seqgal i
adequar murs en sC de caiguda en la construcci exislen!; adeqoar fa font
incloent 1a canalitzacio de de les aigues amb desguas contrelat, plantar 8 unitats
de pblanc (Finus halepensisti 10 unitats de leniscle {Pistaca lensticos) (10 ).
- Mirador de Funta Falconera. Restarar @l mur axisienl, conslruir de mur pedra
seca | collocar un tram de 20 m de barana.
- 2enyals es collocaran 3 senvals de dos tpos dilerants; 7 panells informatios
tipug 0 1 panell infarmabu direccional lipus B, Aquestes senyals no respecten
ol Manual Tecnic de Senyalitzacio dels Espais Naturals Protegits. De fel:
Paau de Thral ER |
Rirest - de Danl Moy e da Roaes
17458 Bl Fonl de L Seled

Taol S22 90 3100 Fae 2 1541 g
[V EA P TR L T |
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I1r Generalilal de Calalunya
Departarnent d'Agricultura, Ramaderia,
Fesca, Alimentacio | Meadi Natural
Parc Natural de Cap de Creus

« |olyjeriio dels panells de tipus © es esdevenit ung panells informatius per
la qual cosa proposent que es fac serar &l model F1 de Pesmentat
Manual

o l'objectiu dels panells de tipus B és reforgar Fa senyahtzacis direccional.
Par aixd propozent fer sendir et modal 02 del Manual.

1.3 Valors nalurals existents

Veqetacio

Elz frams de cami de Faleonera a Cala Lledd fravessen divarsas habitatz: lhistonars (prats
secs de Grachypodicn rotusum). amb lerafits, slcicoles, de tera baixa (CORINE
3532+ Pingdes de pi blanc {Pinus halepensiz), amk solabosc de maquies o gamigues
amb ullzstre [Olea ewropaea var, syfvesiris) de les conirades maritimes calides {CORINE
42 8411+ habilat dinterés comunitaci o pricritari 8540); Brolles domisades per ranmani
{ Rasmarinng efficinaliz), calcicoles. de lerta baxa [CORINE 32.42)

D'acord amb els esiudie informatius dal medi bidtic del PE del PNCCR el cami passa per
larea dinerés per la vegetacd nom. 12 "Punta Falconera” caractentzada per ser un
sectar rocallas, parcialment ocupat per vegetacid arbuztiva i pinedes iorals on destaguen
les hroltes salsicoles fermafiles i les roques liloraks amb pineda con elemends singulars do
la flora i les comunitals vegetals.

Les actuacicns previstes al projecte no afeclen 13 conservacio d'aguestes pspecies |
habilats.

Fauna

El'a::?rd amb els estudis informatius del medi bidtic del PE del PNCCR &l cami pagsa per
una Area dinterés per laligot (Futeo boteo) siluada al sud del puig Rodé i el puig de la
Rerisca.

Les acluacions previstes al projecte no afecien la conservacio daquestes espécies |
habilats.

Sealogia

El cami passa pel geotep 16G402-Cap Trencal - Cap Bianc - Cala Reslella que o3 moka
dins ka Geozona 164-Paleozdic del Cap Madew [espai d interés geologic).

Elz ireballs previstes no afecten els elemerts dintergs gooldgic.

Patrimoni cultural
El peajecte preveu fadequacd de |a font de Cala Lledd zona amb imparant valor culiural.

Patau e bt R
LEe=shir dee Sonl Peco de R

17439 El Pt 24 1o Gedwa

T4 A2 195 2 Fac 97 "0 310

I I AP BUS e -31. 20l



|l Generalitat de Catalunya
Y Departament d'Agricultura, Ramaderia.

Pesca, Alimentacié | Medi Nalural
Parc Natural de Cap de Creus

III.|

d. Conclusions

A la vista d'aguesles consideracions, ¢ Projecle de de remedelacio del cami de renda
exighent eéntre Punla Falconera i cala Menljoi, imalloranl eds trams des del miradar de Pumta
Falcenera i d'acces ala cala Lledo s'emet informe FAVORABLE AMB CONDICIONS:

1. S'infermara da Nirici ) hinalitzace de fobra al panrg natoral,

2. Els treballs realitzatz en época d'alt nsc dncendis forestals {del 15 de juny &l 15 de
selembre} hauran de complir la normalvs vigent.

AZUSE! IMTaIME 'emet sans panudici d altres autontzacions necossanes,

L

4. Els continguls r el disseny de la senyalilzaciy seran rewsats pel Farc abans de la
0w prokiuccid,

Wish pka,

. . v
&

Eztefania Fenies Caceres  Xavier vilabelta 1 Pecondbn wWricloria Hiera | Arago
Ténnigy Direciors
El Fort de |2 Selva, 2 de maig de 2013

Falag 24 'nhat dig
hbesiezshr de- G000 Pomn die Bgdics
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Generalital de Catalunya

Departamen! de Temiton i Sostembihtat Dhata: 25 d de 20131
Direccié General 4'Ordanacid ng o 26 demag de
dEI TErrilﬂ'ri i urbﬂ niﬁ me HN AU TE":H 3"!:'[]:3 BE'G

Ajuntament ge Rases
Flaga Catalunya "Caga Cambo”, 12
1745830 Roses

Assumpte: Remodelacid del cami de ronda existen! entre Punta Falconera i cala
Monljoi, miloran els trams des del mitador de Punta Faleonera | daccés 3 1a cala
Lledd. dins la zona de sorvitud de transit | de protecomn. d'amplada 100 metres, entre
e fles M-6%i K-112, al terme municipal de Roses

De condormtat amb Farticle 5B de Ta Ller 301952, de 26 de novernbre, de régim juridic
de les administracions publgues i del procediment administraliu como. g rameto la
Proposta de resolucio i la Resolucid adoplada en relacid amb 'expedient de referéancia.

Bl cap del Servei de Cosles
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Generaltal de Calaiunya

Depatament de Territon | Sosienibiliat
Direccio General d'Ordenzeic

deol Territori | Urbanizme

RM- AUT201 3-003E2-G

F-'.ESIT.'I'LL!E:HilI D'J}UTORITEACIG D'OBRES EN ZONA DE SERVITUD DE
PROTECCIO | TRANSIT | CMINI PUBLIC

REMODELAGIO DEL CAMI DE RONDA EXISTENT ENTRE PUNTA FALCONERA |
CALA MONTJOI, MILLORANT ELS TRAMS DES DEL MIRADOR DE FUNTA
FALCONERA | D'ACCES A LA CALA LLEDO, DINS LA ZONA DE SERVITUD DE
TRANSIT | PROTECCIO | PUNTUALMENT DEL DGMINI PUBLLC, D'AMPLADA 100 -
METRES, ENTRE LES FITES M55 1 M-113, AL TERME MUNICIPAL DE ROSES,

PETICIONARIL AJUMTAMENT DE ROSES
Wizin |3 proposta ds! Served de Cosles de 27 de maig de 2013,
RESOLC:

AUTORITZAR I'Ajuntarment e Roses les obres de remodelzcid del cami de ronda
exister] entic Funta Falconera | cala Monljei, millorant els trams des del miradaer de
Pusta Falconera | d'accés a fa cala Lledd, dins la zona de servilud de transit, de
prowcceid | puntualment del-dormin: peble, d'amplada 100 metres, entre les fites M-G5
M-i13, 2l terme muncipal de Rases, d'zeerd amb [es condicions préevistes @ la
Eroposta Jde resolucid.

Conlra aquesla [esolucid, que no eshaurzix la wvia admicistrativa, les persones
irtereszados hi poden interpesar recurs dalcada davant of secrelart de Temileri |
mobiillatl en el termini d'un mes a compter des de lendema de la recepoid de la
nctficecid corresparent, segons el que estableixen els aricles 114 1 115 de la Llei
I0M89r. da 26 de novombre, de régim uridgic de lgs adiminisiracicns pabligues 1 det
procedirment adminisiraliv comd.

Les adrmiristracions peblicues hi poden inlerposar recurs conteatios adrinistraliv en
el 1erruni de des mesos, 3 comptar des de lenderna de la recepoio de la notilicacid
corresponent. d'accrd amb Tarficle 46.6 de |z Lle 2971998, de 13 de julicl, reguiadera
de |a jurisdiccid comlenciosa administialiva, sens pequdici del requertmnent prew que
eslableix I'zricle 44 d'agquesta matciza Llei o qualseval allre recurs gque considerin
procedent.

Earcelona, 24 de maig de 2013

ar-ganeral d'Ordenacié del Teiton 1 Urbanisme

Agusti Serra Monlé

A, dr Josep Taradeslas, 2.6
3029 Tarcelena

1¢l. B] 455 B0 00

Far 93 4952001
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Guneraliat de Caslunya

JdEh Departamaent og Tomston | Sostembilitat
Direccid General d'Crdenacid FR AL =E0G
deal Territari | Urbanizme

FROPOSTA DE HESGLUGIG_D'AUTQRITEAEH:I D'OBRES EN ZOMA DE
SERVITUD DE PROTECCIO I TRANSIT | DOMINI PUBLIC

REMODELACIO DEL TAM| DE RONDA EXISTENT ENTRE PUNTA FALCOMERA |
CALA MGNTJO, MALLORANT ELS TRAMS DE3S DEL FMRADCE DE PUNTA
FALCONERAM | YACCES A LA CALA LLEDO, DINS LA ZONMA DE SERVITUD DE
TRANSIT | DE PROTECCIZ, DAMPLADA 100 METRES ! PUNTUALMENT EL
DOMINI PUBLIC, ENTEE LES FITES M-656 | 1-113, AL TERME MUNICIPAL DE
ROSGES.

PETICIONARL AJUMTAMENT DE RO3ES

ANTECEDENTS

1. El 18 da marg d=2 2002 I'Ajurtament oo Rosss we presentar la o solhotud
S'attoritzacd doo les abires aozaltzar de ramodelaco dzl cami Se ronda existent
cnlie Punla Faleonera o cala Maslo, mrlaqant els trans des dzl mirador de Puna
Faronara i daceds a la caly Lledd. dins 13 zona 2o s=nstud de transit, proteceid,
damplada 100 metres o puctualment d=l domur oo,  enlg les fites M-B5
RA-173, aiiarma muniz:pal de Roses.

-3

La trmallat <ol projocic ot d cabablir wls cotans oda diszany o arrgnpamenl del
mivacdar de Fonta Falconora el eami de roeda en el [rarss arbh mal :tat 1 amb
s dficala par aecsdic @ les caln Llzds a b dzporfar aguels elemenis dz2
s2goretat, accessibiilet vintegracic paizaigestoa

3 B proeste praved Nadequacisd de pavintcals, formzcid d'escaizs, adsguacid e
pzroants frams 22 mava chenwa revegetacio sonel Zagions o pralesasns amk
[xar3noy RECISESNISE DEN @ QAMEntT O paa g dorma nnds estabia o seqina - facihlar
LA L manlemimsn;

A L'adequszd del o Zorsiston S0 WE S A peiena, Son sol vam de 833 o de
languus Iobal. en barz aunaraga emire 1,53 1,2 metses amglada

5. Pertai de salvar el desnivell de la zona izigial de tram, s meyveu una actuzcic amb
eficales. amil peura de la zona.

Pl

Fel gue fa als munets, af provee saguir les matéms forma de construczig unltzada
3 by zena ambmen e pedrs secal er manlingran ampladas entre 420 52 cm o minina
1les perhigs seran salecoznages,

7. Fas daigdes: seqan de disseny superficiai @5 praveu o paviment amiiz pedra de la
Zona amk Bota Famprada dol camd @la lengbud recessana, on Faigea pass. 2e
forrna hatnitual.

1
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M]F Gongralital de Calalunga

AUE Dapartaen| de Termton o Sostenbihtal
Chraceio General d'Ordenagio HL AL a0
del Tervivort § Urbanisime

a.

10

1t

12.

13

14,

15

Com element de proteccic as planigja la baranes de diferant tpologia depenent de
la seva funcis:

- Haranes per escaias i zonas de perll de pas: sera amb quadrat de festa de pi dz
Flandos,

- Baranes en zones de pedra de dificultal d acces: seran amb rodd metal ke,

- Proveccions a menar algada com elemens de liosil de seguretal en zonas de perill
de ca guda on no fa falta barana, serd amb quadrat de 1% » 12 a una algada
mena de 43 om i redd passane de 25 mim de didmeire, separals cada 1.590
nmesres

Fel gque fa a l'adequacic de la fon: de Cala Lleds es pravew far una treballs Je
neteja Jda terreny per recussrar lesplanada esislend 1 orestaurar els miurs de
lancameni de fa zona | poder fer una adeguacad de la fonl, restaucant =l mur
exigtent i fer un mur de pedra seca que actal de dehmijaci per 1z s2va pard
superior, al mateix temps gue servird de lloe per seure Com que es ung fonl
gairebe de raig comindo @s pratén faour: ractament de canaltzacio de les aiglos
ereani un embasament 1 un desguas cenirolat & la sowa tribuacid al perya-sagal

Es pratén rastaurar £l mrs axistents per @vilar gqua 1a geni accederd- o la part de
penya sogat,

Fafercnt a la construcgid exstect donat gue esla calalogada, aricament es
rea'ilzara ua sanzlamert | adequacsd de murs en risc de caiguda.

Fal que 13 a2 ladequacid de la zona d'estada wnicamen as prevauy |3 consinicod
dun mur de gedra seca Juc tindea [a funcid de banc,

Feal que f3 el Mirador 2o Punta Falzanera, os prevel 1a reastauraciaon conlinnngcid gz
mur exslent en el sew lram descales de conbnuacis del cami de Ronda 1 la
col-lacacid d un tram da 20 matres e Barana

Sanyalztica: Sera la uhiizada per ef parc natural, es previoua un tolal de ires unitals

(yacory amb eis ariclas 116 da ia Lien 2211988, de 28 de juliol. d2 cocstes, . 49 del
sell Reglamenl Jexecucs s0a efectuat e trdamt  dwnfocrmacis de las
administracions publiques:

Ajuntament de Reses: informe emés el 1 de marg de 2013 amb caracter
Tavorabie

Zervei Provincial d2 Cosles a Gircna: iforme emeés el 9 de maig de 2013 amb
caractar favarable amb condigiens,

EV priryaio el COFDpEnEINarse Len Lo Asiidio gecleciics gque garanice 13
calabiiad de fos forrencs Vo delinn, en sg caso. las moedidos onrrcoloras
RCAENTIES
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1 Ganerablal de Catakinya

Vepadament de Ferrton | Scslenbetal

Direceid General d'Ordenzcic B
c2l Territori | Urbanisme

=~ {laizatgs: wmorme 2nes sl 1% de maig de 203 amb caraciar favorable amb
condizions:

1. R ofs troess andh Baranns als Qe anercsea v inde s (ls que discorron
TR T R T fe A A

SR da gerpahilice oo Q5 sertsls O oroinats 1o reseoan s o ot
fefrpalr peis loecs yrband Tals (rects ochans!

- Urbanizme: mfcmme emas gl 36 de maig de 2013 b earacler favoratls

- Pare Malural dey S de Orees | Dapanamant dCagricalicra Ramadena, Posca,
Adrrertacad o Mod datesai intaroe emds el 2 de aray de 2012 amb caracters
[.‘-]'-.-'li_]l ;-!I;rr_*. 2 r'.1i:- LA :ZLfI:_:.(_:-.'I!i

oo Fimdornnand o e s I sitzgons o= Fobira al peee osfaral

Ry frelhalis coaliizaks oo Gpoca ofadt isg Onseandis foreslals (el 1D e uny
af 15 de sclamma] haursn oo comrmgalr I norrlaieg vigerl

3 Agucs! Aroats Demal 50 per i oFalire s GOl LGS NeCASFAnNss

o Els corpings ol CREsEny e 18 SN At So Saren reviesialy pal Hiung abans

ol P Bl RACH AT Et AL Pt AL TN PR

FOMAMENTS QZ BRLET

o= conforrmitat amb el guae estatlenzn efs aroces 49 del Beqglamenl de costes 1 3 2
deal Decret S0OA19%T de 0 ag febrer, ga cual satribacmeen competéncies a aquest
Dapanament 20 ‘e zona e =senvited de protecoia. | amb el Decret 34203011 de 17
dz g, rer peastoolaracid el Depatament e Ternto o Sostepibiitat
respEcincan wng, b girag e cranaral o Codesaaio del Terdlod o Urbasisme 23 'organ
comgzlent mar recgirltg,

Els anizles 24, 25 27 ¢+ 220 les disposicions transHénes lercera @ quarta ge la 1lai
de rosles reguisn 1=z obras, inslatlaciaons @ activtals dins de l2s Zonos do 2ervitud
de proteccn, insnl o acass al mar

Uarcie 26 ce 18 Lle ¢ costes 1043 del ser Reglameant daxocucio determinen quse
les obres, instalfacions | aciwitats incleses a Yanienor apartal regueriean
auicntzaco admenisirativa, 1a tramitacrd 2 |a qual esld regulada a laftice 49 de!
Reglament de castes,

a1



1 Cenaralitat de Catalkirya

k Departament de larmmlon i Sostenibihtat
Direccio Generdl dOrdenacio Bl ALY -
del Territor § Urbanisme

ut

FROPOSTA OE RESOLUGID

Mar tanl, propose aulorizar Ajactaneen! de Boses les obres e remadelacid dal cami

de

renda exiztenl enlre Funla Falconesra 1+ Cafa Montjoe. miillerant els trams des del

miraddn de Purmla Falconera r d'accés a la Cala Lledd, dins la zona de servilud di
transd, de proteccia. d'amplada 100 metres § punlualment ei Jonuni gublic entre las
fites M-G% 0 M-113, & terme municipal de Roses amb les condinions seguents:

1.

b

11,

Evilar @ no =35 estnictament nacessan, la modificacd el dracat ertre Purta
Faiconera i Cala Montjoi.

simphiicar al masim fes inlervencions, sspecialment a la fornl de la gala Llsdo,
dezbut a l'especial dificultal £n Faportacsd de materialz | maguinaria a la zana, 1 a3
['elovat interds paisalgiste de Fantarm,

L'azord amb hinforme del sereei provincial de Caosies a Girong. shauea de
compternentar €l projecte amb un estedi gedlecnic que garantexi l'estabiliiat dels
werrenys i defineisi en el 2ewr casg, les mesuies Sorrectares necessanes,

Dracord amb tes prescripoions de linformz qel 3ecvel de Paisatge. s'haura de
radar gls trams 3mb baranss ais minms merescindibles fals qua discorren pels
indrets mas cxposats), unifican als materials 1 fractament do lzs baranes
Frefaranimenl de tste 3 1 etecte dofenr un criveri hamageni | el rmas integrat
poss ble oo ol pasatye

B'haura de redur la seayalélica nords als semyals dreccionals | resarvar 2is de
trpus infaimatio pels Hocs vrbanizals (aechs urbans).

Lracord amb Finforma de Med Malural @ del Pare Matlwral ¢l cap de Creus
sirformard de Frnci finaailzaoig de Cogrd al parc natural,

Els treballs realitzals en época d'al risc dincendss forestals (del 15 de juny al 15 de
setembrel havran de camplir 13 normabiva v gent.

Els continguis 1 el digseny e la scnyalilzasit sgeran revesats pel Parc abans ge la
Seva produccio.

Afquesta aulantzacid que 5cnlen song perudicn de lersa= 13 salvaguarda del dret
o0 progietat, no edimeix & seu Muoalar da loblencie de qualseval altea auloritzacis
legqalment o reglamentanament procoesliva

Les obsez objecte daquesta auloritzagsh s han e dur a berms Jd'acord amb el
projzcie de ‘Remodelacad d2l cami de ronda exstent entre Funta Faleenera @ Cala
hronlo, melcrant 2ls trams des del mrader de Punla Falconera td'accas a Cala del
Llzda”. redaclat per Marlirid Figueras Femxas, Sense gque en cag Cas @s pugul
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ST Gencraiat e Cata'unya
.l- Dapasament S2 Terrdon 1 Bosienctalikat
Direco Genaral d'Ordenacid RMAUTI2 005 G
del Yerritori i Urbanusme

14

enerdre que izutcntzocid inclou una2s alizes obrag, inszlal iacicns ¢ activitats les
guals 5% escan, hawian i sar obyeste d una ailra auloriltacic.

Coduesta alkarizacd s'ha Jexercikar co el termemn de dos anys, ranscorreguls els

quUais SE0se Gaver-se excrcitat, quedard sonse alecte, llevat que el no excroici
wizur imtpulabkio & FAdministrasio

Mo obstant aixd, d'acard anh Yaricle 48 de la Llei 3001252 de régin juridic de =g
Eddmineslracicng petees dal prosedimeanrt admimistrato comi, a peticio del llular
toer mehas dergunamert pstiicals, es podia atorgar na prorroga det lermin: qos
EN BER CR5 padrda sutoiar B ometal ds! lamin alorgat msainesn

CCap maierizl 2 o-orajuicato nocessara per odur o a terme loojecle clagussta

AL 0GIZECIS 0 paord aoelacuikzar PAxsroici de es s2refuss de ransé | acces al

M2,

L'drass compatart &n maldea de costes podia 1a53eccicnar en [oh momem
'pxegufm @7 les obres per comprovar sio s ajusten a izs condicione d equesta
autotitzana,

Frmaizades s obres ol Lluar e Yactoul-ecwd presenlzra ol c2elfical s lingl
obres

uan del cesonaxernenl final sco'e despeengon qualzoval incompiisna tofal o
parcat dagussta atongraoh Slordaenard falequann de e piss 1 Se sancionara
A% resparsaties e b nflaco

Sarcenng, 24 de mag dx 2033

l

cap el Sarvalgs Dozl

- El subdirecles general ge Coslies + Accid
« Territorial =
.~ . : __.' . . :-I I_ . .
. ! |'I : ! o .-'.. ‘H“\
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PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIO DEL CAMi DE RONDA EXISTENT
ENTRE PUNTA FALCONERA | CALA MONTJOI, MILLORANT ELS TRAMS

Ajuntament
de Roses

L

PROMOTOR:

ASPECTE Paisatge s.I.

L'AUTOR:

DES DEL MIRADOR DE PUNTA FALCONERA | D'ACCES A CALA DEL LLEDO

w

Martifia Figueras Feixas.
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LLEGENDA
Limit ZM.T.

= = = Servitut de protecci6
TIPOLOGIES

Mur nova construccid
de pedra seca de 40x50cm

Grad nova construccio
de pedra seca de 40x15cm

PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIO DEL CAMi DE RONDA EXISTENT
DES DEL MIRADOR DE PUNTA FALCONERA | D'ACCES A CALA DEL LLEDO

ENTRE PUNTA FALCONERA | CALA MONTJOI, MILLORANT ELS TRAMS

=== Mur nova construccido de formigd

—— Restauracio de mur de pedra existent |

Uniformitzacié de cami actual

Ajuntament
de Roses

»

I Escala de pedra - T8

Tipologia adequacio pendent - T1
L graons ¢/ 1,50 m. i barana metal-lica

PROMOTOR:

Tipologia adequacié pendent - T2
- graons ¢/ 2,50 m. i barana metal-lica

la / Paisatgista

J—
dc/ag
Martiria Figueras Feixas.

——— Tipologia adequacié pendent - T3
— graons ¢/ 3,50 m. i barana metal-lica

VAgricol

L

~ ~ " Camf de nova obertura
ps.ZZl Pas d'aigua superficial - T9
I Punt singular
=—====Proteccid fites de fusta - T6/T?

———— Barana de fusta - T&

o—e——o Barana metal-lica - TS

©

=
o
>
<
o
<

w

© Seient de formigd “in situ”

Hr' Senyal-litica cami

®
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©
2
©
o
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L'AUTOR:
/ALY




‘sexia4 selanbi4 eLpie

ejsibjesied / e]0ouby, 0816 eliaAuibug 3
[—— ‘I'sebiesied 3103dsv |
Wy

HOLOWOHd HOLNV.T

¢10¢ 348N.L00
006:, 3 TVH3NIO VLNV

Oomn_n_n_m_c<n_<0<wwoo<.c_<mm_7_00._<n_<._.23n_m_QmODd.m_s_n_m_cwm_c wwwom_w_u @
SIWVYL S73 LNVHOTTIN ‘IOrLNOW V1VO | YHINOODTVH VINNd FHLNI Juswejunfy
LN3LSIX3 VANOY 3d JWVO 13a QIOVI13IA0OW3Y 3d NILNJ3X3 3103rodd .I.

ful 3 de 4
REF.1219p_E

\Jqu-eigedse mmm

=
m m
g g Y =
>, < = N m= ~~
T ) S, X —® 0 —
{ \ o @ -— - - ~
A E © — 1w (- [ N=)
S 5 3 -~ E & _E [N Lol
E E < B 5 S 52 5@ . ! =
S g e o ] o5 uR O I P =
0 % ° w = g5 @R/ R/ ° = o n 2
o ol X o T £ © a® as aon 5 I S 2 F e
S © o S22 '8 o — o = © = - =
g o M/..r o 5 [ , 2= 9T o T 5 & @ \ | °
=] 2 E S - S 2 T = N —
— cg +8 E g o ME ®E ®BE o Y T w8 @ E
2 s a v ) c 2 2o 2o = w - = E ©
a 2o S50 2 o ) 5 R A A 0o 00 @ 8 = ¢
S 1 ! . L S
N S% 2% & e " S g~ BY BM 3 oz ET 2 e O
o [ i} N c 2 a =
= L Pm z2m O I = E oS NS mo o 2 2w v E F =
[ [ = = = = T
N 2 o5 cmB ©o S E 2w Dw Dw © P A S 0 o0 . =
B [ m m
7 s 5 gz og & B 05 g EEEEL L 20l dfftE 2
- E = e IS [ 7 = S 8m® 8m 8w E w ¢ 5 ¢ c 2 c
<<= @Y So 2o 3 u c a &2 8P 2 § © 53 2 ® m© T @
5 - Sm ot Vv o o w o - o o U O 0O oo w»m w
= o | =
w __ = N
Gl N °
v I |1 B -
— = %)
=11 2 (I =




04

ful 4 de 4

’ o

o

N

nn]

a4

g g

©

~ (@]

w o
|
<<
o
L
p=d
L
O]
<
'_
p=d
<
|
o

REF.1219p_E

LLEGENDA
Limit ZM.T.

= = = Servitut de protecci6
TIPOLOGIES
Mur nova construccid

de pedra seca de 40x50cm

Grad nova construccio
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DADES DE L'OBRA

11

12

13

14

15

16

Tipus d'obra

Pojecte executiu de remodelacié del cami de ronda existent entre Punta Falconera i cala Montjoi, millorant els
trams des del mirador de Punta Falconera i fins I'accés de cala Lledd

Emplagament
Parc Natural del Cap de Creus, Terme Municipal de Roses — Alt Emporda

Longitud d'actuacié
L'actuacio del projecte afecta a 715ml del cami existent.

Promotors

Els promotors del present Pojecte executiu de remodelacié del cami de ronda existent entre Punta Falconera i
cala Montjoi, millorant els trams des del mirador de Punta Falconera i fins I'accés de cala Lled6 és I'Ajuntament de
Roses

Arguitecte Técnic autor del Projecte Técnic
ASPECTE PAISATGE, S.L.U.
Martiria Figueras i Feixas. Enginyer Técnic Agricola - Paisatgista

Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut
ASPECTE PAISATGE, S.L.U.
Martiria Figueras i Feixas. Enginyer Técnic Agricola - Paisatgista

DADES TECNIQUES DE L'EMPLAGAMENT

21

2.2

2.3

24

Topografia: Adequacio de cami existent

Caracteristiques del terreny: Adequacié de cami existent

Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn: entorn forestal

Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades: inexistents



COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A

LES OBRES DE CONSTRUCCIO

3.1 INTRODUCCIO

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA
3.3 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

3.4 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

35 PRIMERS AUXILIS

3.6 NORMATIVA APLICABLE

3.1 INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencid de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacid util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el
terreny de la prevencid de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de
construccio.

Enbase al'art. 7€, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcci6 Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Publiques s'haura de sotmetre a l'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel sequiment del Pla.
Qualsevol anotacié feta al Llibre d'Incidencies podra posar-se en coneixement de la Inspeccid de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15€ del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons
model inclos a I'annex Il del Reial Decret.



3.2

La comunicaci6 d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat i
Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direcci6 Facultativa, en
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar l'obra parcialment o
totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 118).

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accid preventiva recollits en l'art. 15¢ de la
"Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execucié de l'obra i en
particular en les segiients activitats:

a)  El'manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

b)  L'eleccio de l'emplagcament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacio

c)  Lamanipulacié dels diferents materials i la utilitzaci6 dels mitjans auxiliars

d)  El'manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

f)  Larecollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i I'eliminaci6 o evacuacio de residus i runes

h)  L'adaptacié en funcio de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

i) La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o prop
de l'obra

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15 de la Llei 31/95 son els segients:

1 L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb els segiients
principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar

) Combatre els riscos a l'origen

)

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepci6 dels llocs de treball,
I'elecci6 dels equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu
i reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte I'evolucio de la técnica
f)  Substituir allo que és perillés per allo que tingui poc o cap perill

o

d
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g) Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, l'organitzacié del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat i
salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informaci6 suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudencies no temeraries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacio es tindran en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels
esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives
més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de cobertura la
previsio de riscos derivats del treball, 'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autonoms
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la
prestacio del seu treball personal.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a 'annex IV del

Reial

Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacid els riscos particulars de diferents treballs

d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucio de I'obra o bé ser
aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i tenir cura en
minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacid,
manteniment...).
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MITJANS | MAQUINARIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament pdblic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues



Caiguda de la carrega transportada

Generacio excessiva de pols 0 emanacid de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Contactes electrics directes o indirectes

Accidents derivats de condicions atmosfériques

3.3.2  TREBALLS PREVIS
Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforgos per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
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Interferencies amb instal-lacions de subministrament pablic (aigua, llum, gas...)
Generaci excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Fallida de I'estructura

Sobre esfor¢os per postures incorrectes

Acumulacio i baixada de runes

3.34 MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS
Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Generacio excessiva de pols 0 emanacid de gasos toxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques



Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Desplom ifo caiguda de les parets de contenci6, pous i rases
Desplom ifo caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosfériques

Sobre esfor¢os per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

3.3.5 FONAMENTS
Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Projecci6 de particules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollds
Desplom ifo caiguda de les parets de contenci6, pous i rases

Desplom ifo caiguda de les edificacions veines

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Contactes electrics directes o indirectes

Sobre esfor¢os per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalcaments

Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.3.6 ESTRUCTURA
Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Projeccid de particules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollds
Contactes eléctrics directes o indirectes
Sobre esforcos per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Generaci6 excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)



Riscos derivats de l'accés a les plantes
- Riscos derivats de la pujada i recepci6 dels materials
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Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics
Projecci6 de particules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esfor¢os per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.3.8  REVESTIMENTS | ACABATS
Generaci excessiva de pols 0 emanacid de gasos toxics
Projeccid de particules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esfor¢os per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.3.9 INSTAL-LACIONS
Interferéncies amb instal-lacions de subministrament pdblic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes electrics directes o indirectes
Sobresfor¢os per postures incorrectes
Caigudes de pals i ante



3.3.10

ELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex Il del
R.D.1627/1997)

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del
lloc de treball

Treballs en els quals I'exposici6 a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, 0
pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

Treballs amb exposici6 a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la
delimitacio de zones controlades o vigilades

Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

Obres d'excavacio de tlnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin I'ds d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s’hauran de mantenir en
bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis de
proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,

manteniment...).

3.4.1 TREBALLS PREVIS

El personal encarregat de la realitzacio de la implantacié d'obra ha de coneixer els riscos especifics,
aixi com I'ls dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d'aquestes tasques amb la
major seguretat

Es col.locara la senyalitzacio de seguretat.

Qualsevol punt que presenti risc es senyalitzara convenientment

Es realitzara el tancat de les zones de treball amb tanques metal.liques.

Els operaris que realitzen els treballs utilitzaran casc de seguretat, guants de cuir, granota de treball,
botes de cuir de seguretat i cinturd de seguretat si els calgués.

3.4.2 ENDERROCS

Abans de la demolici6 :

El personal encarregat de la realitzacio dels enderrocs ha de coneixer els riscos especifics, aixi com
I'Gs dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d'aquestes tasques amb la major
seguretat



Es col.locara una tanca metal.lica de proteccio en les zones on es realitzi I'enderroc.

S'establiran accessos obligatoris a la zona de treball.

S'anul-laran totes les preses de les instal-lacions existents en la zona a demolir.

S'instal-laran preses d'aigua provisionals per al reg de les runes evitant d'aquesta manera la formacié
de pols durant la realitzacié dels treballs.

Es dotara la zona de treball de la senyalitzacié de seguretat en el treball necessaria.

Durant la demolici6 :
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L'ordre de la demolicio es realitzara, de dalt a baix i de tal forma que la demolicid es realitzi al mateix
nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d'elements que
s'abatin o es tombin.

En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,00 metres, 'operari
utilitzara cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes 0 a punts mobils, guiats per sirgues o cables en
posicid horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems.

Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l'altre costat I'alcada sigui
superior a 2 metres, s'instal-lara una barana per evitar la caiguda dels treballadors.

Cap operari es col-locara damunt d'un mur a enderrocar.

Els productes de la demolicid es conduiran, per a la seva evacuacio, a lloc de carrega.

L'abatiment d'un element es realitzara tot i permetent el gir, perd no aixi el desplagament dels seus
punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la linia de recolzament de
I'element que permeten el descens d’una manera lenta.

Les zones de treball estaran suficientment il-luminades.

S'evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada, procurant, en acabar la jornada, deixar
I'obra neta i endrecada.

En finalitzar la jornada no quedaran elements de I'enderroc en un estat inestable que el vent, les
condicions atmosfériques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.

Per a la limitacid de les zones d'aplec de runes s'empraran tanques per a vianants col-locades brag a
brag, tancant la totalitat d’aquesta zona

Tota la maquinaria d'evacuacio, en realitzar marxa enrere, activara un senyal acustic.

Els operaris empraran en tot moment casc, botes de seguretat i granota de treball.

En el cas de la manipulacié de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al
treballador, aquest emprara guants de cuir.

En cas que es generi pols es regaran les runes.

En el cas d'utilitzacié d'eines manuals que generin projeccio de particules, s'utilitzaran ulleres de
proteccid contra impactes mecanics.

El grup compressor haura d’estar insonoritzat, a 'igual que el martell pneumatic. Si no fos possible,
l'operari haura d'utilitzar equip de proteccid individual (auriculars o tampons).

En cas de tall de bigues metal-liques mitjangant bufador, I'operari emprara les corresponents
proteccions oculars, guants de cuir amb maniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal.

MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

El personal encarregat de la realitzacié del moviment de terres coneix els riscos especifics, aixi com
I'Gs dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major
seguretat.

S'hi el tereny no és coherent, s'augmentara el seu talud, per aixi evitar el desmoronament.



- Enrases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, s mantindra
un altre de guardia en I'exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar 'alarma, posat que
es produeixi qualsevol situacio d’emergencia.

- S'acotaran les distancies minimes de separacio entre els operaris en funcié de les eines que emprin.

- Tota excavaci6 que no permeti la sortida comoda de I'operari, tindra escales necessaries per facilitar
I'accés dels mateixos operaris o la seva evacuacio rapida en el cas de perill.

- L'aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a
distancia no menor de 2 m. de la vorera del tall.

- Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col-locaran
tanques mobils que s'il-luminaran.

- Lestanques acotaran no menys d'un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.

- Enlarealitzacié de I'excavacio, es considerara la possibilitat de la preséncia d'alguns dels serveis
afectat (linies eléctriques subterranies, conduccions de gas, conduccions d'aigua, telefonia,
clavegueram).

- En cas dinundacio, degut al nivell freatic o a la pluja, es realitzara, immediatament, I'eixugada
corresponent per evitar aixi, el reblaniment de les bases al talis.

- L'operari utilitzara a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en
terreny sec, o botes de goma en preséncia de fangs.

- Esprocurara la preséncia minima dels treballadors al voltant de les maquines.

- Esdeixara el tall, en acabar els treballs, net i endrecat.

3.4.4 FONAMENTS

- Elpersonal encarregat de la realitzacio de la fonamentacid coneix els riscos especifics, aixi com I'is
dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat.

- Enelcas derisc de caiguda a diferent nivell, es posaran tanques de seguretat.

- Es mantindran a cada moment els talls d’obra nets i endregats.

- Escol.locaran passarel-les i plataformes de treball que tindran, com a minim, una amplada de 60 cm.

- S'evitara la permanéncia o pas de les persones sota carregues sospeses, tot i acotant les arees de
treball.

- Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el ventamb una velocitat superior a 50 Km/h, en
aquest darrer cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s.

- Enlesinstal-lacions d'energia eléctrica per als elements auxiliars d'accionament eléctric; formigoneres i
vibradors, es disposara a I'arribada dels conductors de preses d'un interruptor diferencial, amb la seva
corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid.

- Els vibradors eléctrics son de la Classe IlI, segons el Reglament de Baixa Tensio.

- En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col-locaran tanques tubulars de peus
drets, convenientment ancorades.

- Essenyalitzara I'obra amb els senyals d’adverténcia, prohibicid i obligacié en tots els seus accessos i,
de manera complementaria, als talls d’obra que hi calgui.

- Elsoperaris encarregats del muntatge o de la manipulacio de les armadures aniran provistos de casc,
guants de cuir, botes de seguretat amb puntera reforgada, granota de treball, i cinturé portaeines.

- Els operaris que manipulin el formigé utilitzaran casc, guants de neopre, botes de goma de canya alta.

- L'operari conductor del "dimper” utilitzara casc, guants de cuir, botes de seguretat, granota de treball.

- Lapendent de les rampes d'accés a les cotes inferiors a la rasant del carrer no superaran el 10%.

- Encas de perill de desprendiment s'aumentara el talus del terreny.

- L'operari que realitzi I'abocament del formigé i el posterior vibrat haura d'usar casc de seguretat,
guants de neopré, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

- Elliigat de I'eslinga al motlle es realitzara a través d’un element resistent de I'encofrat.

- Enelstreballs amb la serra circular, el treballador utilitzara els acompanyadors per tallar les peces.
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3.4.6

En la col-locaci6 de passadors, entre els encofrats, el treballador no s'enfilara per Il'encofrat, per
realitzar aquesta col-locacio, s'utilitzaran escales i bastides.

L'operari que guia I'abocada del formigé utilitzara casc de seguretat, guants de neopre, granota de
treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

L'encarregat vetllara en tot moment que no es produeixin moviments de I'encofrat deguts a la pressio
hidrostatica del formigé fresc.

En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, es posara barana proteccio, de 90 cm. d'alcada.

ESTRUCTURA

El personal encarregat de la realitzacié de I'estructura coneix els riscos especifics, aixi com I'is dels
mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d'aquestes tasques amb la major seguretat possible.
Es protegira els perimetres amb bastida metal.lica homologada.

Es protegira els perimetres que no es puguin protegir mitjancant la bastida, amb baranes tipus sergent
subjectats a I'estructura.

Es mantindra I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

En el cas que a la planta no es prevegi la realitzaci6 de cap treball en un periode de temps, es
procedira a la seva clausura (impediment fisic de I'accés).

Es protegiran la totalitat dels buits horitzontals seva mitjancant tapes de fusta.

En la utilitzacio de la serra circular, el treballador tindra present emprar els acompanyadors per tallar
les peces petites.

En la realitzacié de la llosa d'escala es protegiran els perimetres amb baranes tipus sergent
subjectades a I'encofrat.

El transport d’elements estructurals, i d'altres elements auxiliars per a la realitzacio de I'estructura es
realitzara convenientment eslingat, amb I'eslinga de dos bracos.

Els operaris que realitzen I'estructura utilitzaran casc de seguretat, guants de cuir, granota de treball,
botes de cuir de seguretat, cinturé portaeines i cinturd de seguretat si en aquests treballs a
desenvolupar s'hi presenta qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.

No s'utilitzara I'acer corrugat per fer-ne (tils de treball o altres elements auxiliars.

RAM DE PALETA

El personal encarregat de la realitzacid dels diferents treballs de paleteria coneix els riscos especifics,
aixi com I'tis dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d'aquestes tasques amb la major
seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell es mantindra el tall d'obra net, endregat i il-luminat
adequadament.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col-locara la corresponent tanca de seguretat en els
perimetres i es taparan els buits horitzontals.

En cas que, per necessitats de construccio, no es pugui instal-lar la tanca de seguretat, 'operari
exposat al risc de caiguda a diferent nivell utilitzara el cinturd de seguretat convenientment ancorat.
El tall de I'obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substancies pastoses per evitar aixi
relliscades.

No es formaran bastides a base d'un taul6 recolzat als escalons de dues escales de ma, tant les de
recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

No es formaran de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realitzacio
de treballs sobre superficies insegures,

Fins a 3 metres d'alcada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes.

Per sobre de 3 metres, s’han d'emprar cavallets fornits de bastidors mobils travats.

La il-luminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una algada sobre el
paviment de dos metres.

En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posara una
protecci6 a base de barana perimétrica.



En la manipulaci6 dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops,
ferides i erosions.

Amb la finalitat d’evitar lumbalgies es procurara que el transport manual de material no sobrepassi el
pes de 25 Kg.

Es vetllara en tot moment per la qualitat optima dels aillaments, aixi com per la correcta disposicio dels
interruptors diferencials i magnetotermics al quadre de zona.

Els operaris que realitzenla paleteria utilitzaran casc de seguretat, guants de cuir, granota de treball,
botes de cuir de seguretat i cinturd de seguretat, si aquests treballs a desenvolupar presenten
qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.

3.4.7 REVESTIMENTS | ACABATS

3.4.8

El personal encarregat de la realitzacio dels revestiments i acabats coneix els riscos especifics, aixi
com I'Gs dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major
seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell es mantindra la zona de treball neta i ben il-luminada.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es senyalitzaran i es protegiran les zones de treball amb
baranes de seguretat.

No es formaran bastides a base d'un tauld recolzat als escalons de dues escales de ma, tant les de
recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

No es formaran de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realitzacid
de treballs sobre superficies insegures,

Fins a 3 metres d'alcada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes.

En la manipulaci6 de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops, ferides
i erosions.

Lail-luminacié minima a les zones de treball sera de 100 lux, mesurats a una algada sobre el paviment
de dos metres.

Lail-luminacié mitjangant portatils es realitzara emprant “portabombetes estancs amb manec aillant” i
reixeta de proteccié de la bombeta; alimentats a 24 Volts.Per evitar lumbalgies es procurara que el
material a transportar manualment no superi els 25 Kg.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments aixi com la correcta disposicié d'interruptors
diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

Es prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-
femella.

El tall de peces s'executara a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en ambients
amb pols neumoconiotiques.

El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzara situant el tallador a sotavent,
per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensié.

El conjunt apilat es fleixara o lligara a la plataforma d'hissat per evitar vessaments de la carrega.
Les caixes 0 paquets de material s'aplegaran a les zones de col.locacio i repartides al costat dels talls,
aon es vagi a col-locar.

Els operaris que realitzin els treballs portaran casc de seguretat, guants de cuir, granota de
treball, botes de cuir de seguretat, botes de goma.

INSTAL-LACIONS

El personal encarregat del muntatge de les instal-lacions coneix els riscos especifics i I'lis dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haura de mantenir el tall net i endrecat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es col.locaran les baranes de seguretat en tots els buits i
es respectaran les proteccions ja col.locades.



No es formaran bastides a base d'un tauld recolzat als escalons de dues escales de ma, tant les de
recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

No es formaran de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realitzacid
de treballs sobre superficies insegures,

Fins a 3 metres d'alcada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes.

Per sobre de 3 metres, s’han d'emprar cavallets fornits de bastidors mobils travats.

En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posara una
proteccio a base de barana perimetrica.

En la manipulaci6 de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops, ferides
i erosions.

Els operaris que realitzin el transport del material utilitzaran casc de seguretat, guants de cuir, granota
de treball i botes de cuir de seguretat.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments aixi com la correcta disposicié d'interruptors
diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

La il-luminacié minima a les zones de treball ha de sera de 100 lux, mesurats a una algada sobre el
paviment de dos metres.

Lail-luminacié mitjancant portatils es realitzara emprant “portabombetes estancs amb manec aillant” i
reixeta de proteccié de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Es prohibida la connexié de cables als quadres de subministrament eléctric d'obra, sense la utilitzacio
de les clavilles mascle-femella.

Les eines a emprar pels electricistes instal-ladors, estaran protegides per doble aillament (categoria Il).
Les eines dels instal-ladors, els aillaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i
substituides per altres en bon estat de manera immediata.

Per evitar la connexi6 accidental a la xarxa de la instal-lacio electrica, I'Ultim cablejat que s'executara
sera el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els
mecanismes necessaris per a la connexid, que seran els Ultims a instal-lar-se.

Les connexions es realitzaran sempre sense tensié a les linies.

Les proves de funcionament de la instal-lacié eléctrica seran anunciades a tot el personal abans
d'iniciar-se, per evitar accidents.

Abans de fer entrar a carrega la instal-lacié eléctrica, s’haura de fer una revisié a fons de les
connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres eléctrics, d’acord amb el
Reglament Electrotecnic de Baixa Tensio.

Els operaris que realitzin la instal-lacié utilitzaran casc de seguretat, guants de cuir o guants aillants si
els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

349  MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Utilitzaci6 de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules
Utilitzacio de calgat de seguretat
Utilitzaci6 de casc homologat

Atotes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccid caldra establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades

Utilitzaci6 de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilitzacio de mandils

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicacio. Utilitzacio d'equips de subministrament d'aire
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- Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de
preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a

l'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials

exteriors

- Immobilitzacio de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
- Comprovacio de l'adequacid de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsal,

edificacions veines)

- Proteccio6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de l'obra, de la situaci6 dels diferents centres médics als quals s'hauran de traslladar els
accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres
assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

3.6 NORMATIVA APLICABLE

NORMAS PARA ILUMINACION DE CENTROS DE TRABAJO

ANDAMIOS. REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO (Capitol VII)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSION EN UN ESTUDIO DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LOS PROYECTOS
DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS

ORDENANZAS DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA (Capitol XVI)

Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben
construccion temporales o moviles

Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en

Prevencion de riesgos laborales

0. 26/8/40 (BOE:29/8/40)

0. 31/1/40 (BOE:3/2/40)

0. 9/3/71 (BOE:16 i 17/3/71)
Correcci6 d'errades (BOE:6/4/71)

0. 20/5/52 (BOE:14 i 15/6/52)
Modificaci6 (BOE:21/12/53)
Complement (BOE:1/10/66)

R.D. 1627/1997( BOE: 24/10/97

Deroga: R.D. 555/86 (BOE:21/3/86)
Modificaci6 R.D. 84/90 (BOE: 25/1/91)

Model de Llibre d'incidencies (BOE: 13/10/86)
Correccit d'errades (BOE: 31/10/86)

0. 28/8/70 (BOE: 5,7,8 i 9/9/70)
Correccio d'errades (BOE: 17/10/70)

Directiva 92/57/CEE de 24 de aplicarse en las obras de
Junio (DOCE: 26/08/92)

RD 1627/1997 de 24 de octubre las obras de construccion
(BOE: 25/10/97)

Transposici6 de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusio d'Estudi
de Seguretat i Higiene en projectes d'edificaci6 i obres
publiques

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)



Desenvolupament de la Llei a través de les segiients disposicions:

Reglamento de los Servicios de Prevencion

Disposiciones minimas en materia de sefializacion,
el trabajo

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los
capitol 1 exclou les obres de

construcci6 perd el RD 1627/1997 'esmenta en quant
a escales de ma.

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
cargas que entrafie riesgos,
en particular dorsolumbares, para los trabajadores

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos
exposicion a agentes biologicos
durante el trabajo

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos
exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas
a la utilizacion por los trabajadores de equipos

de proteccion individual

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras
obligatorio el estudio de Seguridad
e Higiene

Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de
su cumplimiento y tramitacion

Sefializacion, balizamiento, limpieza y terminacion de
obras fijas en vias fuera de poblado

Reglamento de aparatos elevadores para obras

Intruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2
del Reglamento de Aparatos de elevacion y Manutencion
referente a grias-torre desmontables para obras

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad
de los trabajos con riesgo de amianto

Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposicién al ruido durante el trabajo

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: de seguridad y salud en
23/04/97)

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: lugares de trabajo En el
23/04/97)

Modifica i deroga alguns capitols

de la Ordenanza de Seguridad e

Higiene en el trabajo (0.09/03/1971)

RD 487/1997 de 14 de abril manipulacién manual de
(BOE:23/04/97)

RD 488/97 de 14 de abril
(BOE:23/04/97)

RD 664/1997 de 12 de mayo relacionados con la
(BOE: 24/05/97)

RD 665/1997 de 12 de mayo relacionados con la
(BOE: 24/05/97)

RD 773/1997 de 30 de mayo
(BOE: 12/06/97)

RD 1215/1997 de 18 de julio

(BOE: 07/08/97)

Transposicio de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié
dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

0. de 20 de septiembre de 1986 obras en que sea
(BOE: 13/10/86)
Correcci6 d'errades: BOE: 31/10/86

0. de 16 de diciembre de 1987 trabajo e instrucciones para
(BOE: 29/12/87)

0. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

0. de 23 de mayo de 1977
(BOE: 14/06/77)
Modificacié: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

0. de 28 de junio de 1988
(BOE: 07/07/88)
Modificaci6:O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

0. de 31 de octubre de 1984
(BOE: 07/11/84)

0. de 7 de enero de 1987
(BOE: 15/01/87)

RD 1316/1989 de 27 de octubre
(BOE: 02/11/89)



Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 0. de 9 de marzo de 1971
(BOE: 16 i 17/03/71)
Correccio d'errades: BOE: 06/04/71

Modificaci6: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997,
RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i

RD1215/1997
S'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en obres de 0. de 12 de gener de 1998
construccié (DOGC: 27/01/98)

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccién personal de
trabajadores

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificacié: BOE: 24/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad. Modificacié: BOE: 25/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos. Modificacié: BOE: 27/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. Modificacio: BOE: 28/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales.
Modificaci6: BOE: 29/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccién personal de vias respiratorias: filtros mecanicos. Modificacié: BOE:
30/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccion personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificacio: BOE:
31/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion personal de vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco.
Modificaci6: BOE: 01/11/75

ASPECTE PAISATGE, S.L.U.
Martiria Figueras i Feixas. Enginyer Técnic Agricola - Paisatgista
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1. - ASPECTES GENERALS

1.1.- Objecte, abast i disposicions generals

1.1.1.- Objecte

Aquest plec de prescripcions tecnigques particulars té per objecte en primer lloc
estructurar l'organitzacié general de l'obra; en segon lloc, fixar les caracteristiques dels
materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés
d'execucio de I'obra; i per altim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar

els amidaments i abonaments de les obres.

1.1.2.- Ambit d'aplicacio

El present plec s'aplicara a totes les obres necessaries per a la correcte execucio del
PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIO DEL CAMi DE RONDA EXISTENT
ENTRE PUNTA FALCONERA | CALA MONTJOI, MILLORANT ELS TRAMS DES DEL
MIRADOR DE PUNTA FALCONERA A L'ACCES A CALA LLEDO, per encarrec de
I’Ajuntament de Roses.

1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seran d'aplicacié, en el seu cas, com a supletories i complementaries de les

contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a continuacié es relacionen, sempre

gque no modifiquin ni s'oposin a alld que en ell s'especifica.

— Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG.
3/75, aprovat per OM de 6 de febrer de 1976.

— Plec de Prescripcions Tecnigues Generals per a la Recepcié de Ciments, RC/97.

— Instruccions per a la fabricacio i subministrament de formigd preparat EHPRE-72,

aprovada per Ordre de Presidéncia del Govern de 5 de maig de 1972.

— Norma sismorresistent P.D.S.-1, segons decret de 3209/1974 de 30 d'agost.



Instrucci6 EHE de formig6 estructural segons Reial Decret 2661/1998 d'11 de

desembre.

Eurocodi num. 2 "Projecte d'estructures de formigo".

Norma del Laboratori de Transports i Mecanica del Sol per a l'execucid d'assaigs

de materials actualment en vigéncia.

Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveiment d'aigiies,

contingut a la Instruccié del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de proveiment d'aigua
(ordre del MOPU de 28 de juliol de 1974).

Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de

Poblacions, de la vigent Instruccio del Ministeri d'Obres Puabliques i Urbanisme.

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-
4/88, esmentat a I'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre madificacid de
determinats articles del Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de

Carreteres i Ponts i al qual queden incorporats els articles modificats.

Plec General de Condicions Tecniques de la Direcciéo General d'Arquitectura 1960

(adaptat pel Ministeri de I'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).

Reglament de seguretat del treball a la Industria de la Construccid i Obres
Publiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).

Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 25-10-97) pel que s'estableixen

disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

Métodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (MELC).

Normes UNE



— UNE-14010 Examen i qualificacié de Soldadors.

— Normes ASME-IX "Welding Qualifications".

— Normes tecnologiques de I'edificacié.

— Recomanacions per a I'execucio i control de les armadures postensionades IET

— Recomanacions practiques per una bona proteccié del formigo IET

— Reglament Nacional del Treball per a la Industria de la Construccié i Obres
Publiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).

— Ordenanca de Treball de la Construccio, Vidre i Ceramica (Ordre Ministerial del 28
d'agost de 1970).

— Instruccio per a tubs de formigd armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de
1980).

— Els senyals de transit han de complir la Instruccié 8.1 IC i els senyals d'obra la

Instrucci6 8.3. IC

Sera d'aplicacié l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de
1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilitzacié en l'obra

publica de determinats productes utilitzats en la construccio.

Segons l'esmentat acord, s'exigeix que els productes, corresponents a les families de
materials que es relacionen a continuacio, si estan inclosos en el plecs de condicions
d'aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de

I'Associacio Europea de Lliure Canvi.

També es procurara, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de I'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la

Comunitat Europea.



En cas d'alguna discrepancia o conflicte entre aquest article i qualsevol de les
clausules dels plecs de les families a continuacid relacionades, preval aquest

esmentat article.

Relaci6 de plecs de familia a aplicar aquest article:

— Ciments

— Armadures actives d'acer

— Filferros trefilats llisos i corrugats

— Malles electrosoldades i biguetes semiresistents
— Poliestirens expandits

— Tubs de plastic per a Us termohidrosanitari

Tots aquests documents obligaran en la redaccié original amb les modificacions
posteriors, declarades d'aplicacié obligatoria i que es declarin com a tals durant el

termini de les obres d'aquest projecte.

El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de
tota indole promulgades per l'administracio de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i
d'altres organismes competents, que tinguin aplicacié a les feines que s'han de fer,
tant si sén esmentats com si no ho sén en la relacié anterior, quedant a decisi6 del
director d'obra resoldre qualsevol discrepancia que pugui haver respecte el que

disposa aquest plec.

1.2. Descripcio de les obres

Les obres projectades tenen per objecte la construccio de l'itinerari paisatgistic del front
maritim de Roses (Cami de Ronda), des de la Punta Falconera (PK1+950), fins a Cala
Lledé (PK 2+550), incloent I'accés a la Font de Lledé, tot dins el Parc Natural del Cap de
Creus.

Consisteix en un itinerari peatonal, com itinerari paisatgistic integrat en I'entorn, es tracta
d’'un tragat lineal d'un sol tram de 654 m de longitud total, en base a una traga de entre 1,5
i 1,2 metres d'amplada, i el condicionament de punts singulars a mena de zona de

descans que al temps esdevenen miradors del magnific paisatge on s’integren.
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Les pautes que inspiren la present actuacio es basen en:

- Las creacié d'un itinerari paisatgistic seguint el limit de costa, des de Punta
Falconera Fins a Cala Lled6, adequant el seus accessos peatonals per al

gaudiment public del bens i paisatges que existeixen en aquest tram de la costa.

- L'ordenaci6é de I'Gs actual, mitjancant la millora de la vialitat peatonal i la
recuperacid de llocs singulars d'interés paisatgistic amb I'adequacié d’'aquest a

usos publics generals.

- A la vista de la zona en que s'implanta I'actuacid, es planteja un disseny molt
minimalista i poc intervencionista, en un intent de cercar el maxim nivell
d’integracié ambiental de I'actuaci6, tant pel que fa al tracat com als materials

utilitzats.

L'itinerari es desenvolupa per una topografia molt abrupte i vinculada als penya-segats, en
un paisatge tipic del Cap de Creus, aix0 comporta la necessita de salvar les diferencies
topografigues naturals al llarg de litinerari, que sén importants, per a tal motiu es
plantegen diferents solucions a través de formacié d'escales de paleteria de diferents
tipologies que facilitin les remuntades a les zones més abruptes, tot i que apareixen
pendents considerables, per la qual cosa no es planteja ni com un itinerari obert a tothom
ni molt menys és possible establir criteris per a leliminaci6 de les barreres

arquitectoniques.

El principal criteri vinculat amb la existéncia de vegetacio és el de respecte absolut i de
implantar litinerari a les zones que afectin de forma minima la vegetacié mediterrania

existent.

A nivell de vialitat I'itinerari és preveu com una traga Unica amb un pur criteri de cami de
ronda, entés com un element minimalista integrat en I'entorn i d'acoblament intim amb la

franja litoral.
Es preveu una secci6 d’amplada de 1,5m la qual generalment pot anar franquejada per

elements de contencid, muret de pedra tant a la part interior com exterior de I'esplanada, o

desguas superficial ,quan es fa necessari, 0 per les baranes de proteccions la qual es
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desenvolupa parcialment en tot el tracat. Es tracta doncs d’un cami paisatgistic i sense

una gran intervencié a I'entorn.

Paviments:
Els paviments es planteja de diferents tipologies d'acord amb les zones on es troba,

es preveuen les seguents solucions constructives:

- Paviment de terra actual adequant la plataforma a 1,5m: Es la solucié majoritaria,
es preveu obertura del calaix del cami per garantir els 1,5m en els llocs on realment
sigui necessari. Aquesta solucié es dura a terme en alguns casos amb contencions
de murets de pedra seca.

- Graonat nivell 1: Sera el sistema per superar pendents fortes amb formacié de

graons de pedra cada 1,5m

- Graonat nivell 2: Sera el sistema per superar pendents fortes amb formacié de

graons de pedra cada 2,5m

- Graonat nivell 3: Sera el sistema per superar pendents fortes amb formacié de

graons de pedra cada 3,50m

Escales:
Escales: Per tal de salvar el desnivell en les zones més deteriorades o d’accés més
dificil, es preveu una actuaci6 amb escales fetes amb pedra de la zona, fixades

amb morter, i acompanyades de barana.

Es preveu la creacié d'un seguit de zones de descans, en un total de dues, amb un

tractament diferenciat en cada cas a base d'estructures i elements senzills amb

contencions de pedra i/o bancs muret del mateix material.

L'ordenacio de I'is public de I'espai preveu equipar-lo amb mobiliari resistent, essent els

bancs murets de pedra i els daus de formigdé amb un acabat de fusta de pi tractada.

Com element de protecci6 es planteja la barana de proteccié dissenyada amb fusta i rod6

massis g25mm en els trams d’escales, i una barana totalment metal-lica, passama amb
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rodé massis g25mm i muntants g30mm, en els diferents trams de adequacioé de pendent

en gualsevol dels tres nivells (1, 2 0 3)

Consideracions generals

En tot moment s'evitara la destruccioé innecessaria de zones no afectades directament
per les obres, sent responsable el contractista de la reposicié, en cas de necessitat,
de qualsevol area afectada innecessariament.

Totes les accions d'aquest projecte han de tenir I'aprovacié de la Direccié Facultativa.

S'haura de realitzar una especial vigilancia al parc de maquinaria, als riscos de
contaminacioé accidental, i als possibles sorolls excessius de la maquinaria d'obra que

puguin afectar a I'entorn natural.

1.2.2.- Actuacions préevies.

Totes les obres venen definides al document nim. 2: Planols, i s'executaran d'acord
amb allo que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions
Tecniques i a les ordres i instruccions que dicti I'Enginyer Director.

Les actuacions préevies comprenen:

— Replanteig de totes les operacions i materialitzacio de referéncies topografiques.

— L'obertura (en els casos que hagi desaparegut) i eixamplament del cami en tot el

tram.

— L'aclariment i desbrossada de tota la zona compresa dins dels limits d'expropiacio,
evitant l'afecci6 a especies d'interés per la seva mida o bé per llur caracter
singular. En concret, es respectaran tots els exemplars d'alzina (Quercus ilex), i
els exemplars de pi pinyer (Pinus pinea), a més de totes aquelles espécies que

determini la D.O.
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— La demolicié de la construccié situada propera a I'ambit, si es disposa de la

titularitat municipal.

— L'eliminacié de tots els materials inservibles dins dels limits d'explanacié.

— Tots els accessos necessaris per a I'execucié de les obres.

— Les obres necessaries per al manteniment de servitud durant l'execucid dels
treballs, fins i tot la senyalitzacié provisional necessaria, segons indicacié de la
Direccio de les obres.

— El moviment de terres necessari per conformar I'esplanada del cami. Aquestes
obres inclouen tots els desmunts en la traca o préstecs autoritzats, transport dels
materials utilitzables al seu lloc d'utilitzacio i d'aquells que no ho sén, a abocador, i

la preparaci6 de la superficie d'assentament.

— Les operacions gue siguin necessaries per acabar l'obra en les condicions de

gualitat i amb les tolerancies definides als documents del Projecte.

— Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra.

1.2.3.- Estructures

No es preveu la construccié de cap tipus d'estructures, tant sols es tracta de murets de

contencié i/o tancament a la zona inicial i de petits murets quan al llarg de la traca

serveixen de petita estabilitzacié de les terres en I'excavacio del calaix.

1.2.4.- Senyalitzacio i seguretat vial

Compreén els seguents grups d'obres:

— Col-locacié de cartells indicadors de fusta i de cartells informatius.

— Construcci6 de barrera de seguretat d'acer en els punts amb perill de caigudes.
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La execucio dels cartells informatius inclou les operacions seguents:

— Replanteig de la ubicacio dels senyals.

—  Subministrament dels materials.

— Execuci6 dels fonaments.

— Instal-lacié dels elements de sosteniment i dels senyals.

La instal-lacié de la barrera de seguretat inclou les segiients operacions:

— Replanteig de la situacié.

Subministrament dels materials.

Enclavament o fonament dels pals

A més a més de tot aix0, les obres de senyalitzacio i seguretat vial inclouen:

— Quantes operacions siguin necessaries per acabar l'obra en les condicions de

qualitat i amb les tolerancies definides als documents del Projecte.

La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra.

1.2.5.- Obres auxiliars

S'entén per Obres Auxiliars, aquelles que no han estat objecte de descripcié en els

articles anteriors i sGn necessaries o consequents per I'execucio correcta de les obres.
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El seu cost s'entendra comprés en el preu de les unitats que figuren en el Quadre de

Preus n°1.

Si apareixen noves unitats que no tinguin caracter d'auxiliars, s'estara a lo disposat en

I'article 153 del Reglament de Contractacio de I'Estat per Obres accessories.

1.2.6.- Reposicions

En cas de que es donin, es consideren incloses les obres de reposicié dels serveis

afectats corresponents a:

— Linies electriques

— Linia telefonica

— Col-lector d'aigua tractada
—  Enllumenat

— Conduccions de gas

En el present Projecte, no es preveu l'afeccié a cap dels serveis esmentats, ja que el

cami de ronda queda lluny d'aquests.

1.3.- Direcci6 d'obra

La Direcci6, seguiment, control i valoracié de les obres objecte del projecte, aixi com
de les que corresponguin a ampliacions o0 modificacions establertes per
L'AJUNTAMENT DE ROSES, estara a carrec d'una Direccié d'Obra encapcalada per
un técnic titulat competent. LAJUNTAMENT DE ROSES participara en la Direccio

d'Obra en la mida que ho cregui convenient.
Per poder acomplir amb la maxima efectivitat la missié que li és encarregada, la

Direccio d'Obra gaudira de les més amplies facultats, podent coneixer i participar en

totes aquelles previsions o0 actuacions que porti a terme el Contractista.
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Seran base per al treball de la Direccié d'Obra:

— Els planols del projecte.

— El Plec de Condicions Técniques.

— Els quadres de preus.

— El preu i termini d'execuci6 contractats.

— El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per LAJUNTAMENT DE
ROSES.

— Les madificacions d'obra establertes per LAJUNTAMENT DE ROSES.

Sobre aquestes bases, correspondra a la Direcci6 d'Obra:

— Impulsar I'execuci6 de les obres per part del contractista.

— Assistir al Contractista per a la interpretacié dels documents del Projecte i fixacio
de detalls de la definici6 de les obres i de la seva execucié per a que es
mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes

al Projecte.

— Formular amb el Contractista I'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present

gue els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.

— Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els planols d'obra que ha de formular el

Contractista.

— Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentacié que, d'acord amb
allo que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i,
el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la propia Direccié
d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programacio de detall,

control de qualitat i seguiment de I'obra.
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Establir les comprovacions dels diferents aspectes de I'obra que s'executi que
estimi necessaries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen

0 no amb la seva definicié i amb les condicions d'execucid i d'obra prescrites.

En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definici6 o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitucié o correccié

paralitzant els treballs si ho creu convenient.

Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificacié d'activitats o que

cregui necessaries o convenients.

Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.

Proposar la conveniéncia d'estudi i formulacié, per part del Contractista,

d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat.

Establir amb el Contractista documentacié de constancia de caracteristiques i

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultacio.

Establir les valoracions mensuals a I'origen de I'obra executada.

Establir periddicament informes sistematics i analitics de I'execucié de I'obra, dels
resultats del control i de I'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els
problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses 0 que es

proposin per a evitar-los o minimitzar-los.

Preparacio de la informacié d'estat i condicions de les obres, i de la valoracio
general d'aquestes, préviament a la seva recepcido per LAJUNTAMENT DE
ROSES.

Recopilaci6 dels planols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat,
per a lliurar a AJUNTAMENT DE ROSES un cop acabats els treballs.

El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries

que d'acord amb alldo que estableix el Plec de Condicions Técniques del Projecte, li
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siguin dictades per la Direccié d'Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdos
en alld referent a les operacions de control, valoracié i en general, d'informacio

relacionades amb |'execuci6 de les obres.

Per altra banda, la Direcci6 d'Obra podra establir normatives reguladores de la
documentacié o altre tipus d'informacié que hagi de formular o rebre el Contractista per
a facilitar la realitzacié de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat
compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin préviament
conformades per LAJUNTAMENT DE ROSES.

El Contractista designara formalment les persones de la seva organitzacio que estiguin
capacitades i facultades per a tractar amb la Direccié d'Obra les diferents materies
objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de
tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades
per a decidir temes dels quals la decisi6 per part de la Direcci6 d'Obra estigui
encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir

documentaci6 formal de constancia, conformitat o objeccions.

La Direcci6 d'Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de la realitzacié que, al
seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacio

definitoria de les obres.

1.4.- Desenvolupament de les obres

1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovacio del replanteig

Amb anterioritat a la iniciacié de les obres, el Contractista, conjuntament amb la
Direcci6 d'Obra, procediran a la comprovacio de les bases de replanteig i punts fixos
de referéncia que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.

A l'acta s'hi fara constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clausules
contractuals, el Contractista, préviament a la formulacié de la seva oferta, va prendre
dades sobre el terreny per a comprovar la correspondéncia de les obres definides al

Projecte amb la forma i caracteristiques del citat terreny. En cas de que s'hagués
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apreciat alguna discrepancia es comprovara i es fara constar a I'Acta amb caracter

d'informacio per a la posterior formulacié de planols d'obra.

A partir de les bases i punts de referéncia comprovats es replantejaran els limits de les
obres a executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execucié puguin afectar

terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.

Aquestes afeccions es faran constar a |'Acta, a efectes de tenir-los en compte,

conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

Correspondra al Contractista I'execucié dels replanteigs necessaris per a portar a
terme I'obra. El Contractista informara a la Direccié d'Obra de la manera i dates en que
programi portar-los a terme. La Direcci6é d'Obra podra fer-li recomanacions al respecte
i, en cas de que els métodes o temps d'execucié donin lloc a errors a les obres,

prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.

La Direcci6 d'Obra fara, sempre que ho cregui oport, comprovacions dels replanteigs

efectuats.

1.4.2.- Planols d'obra

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de
la zona i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els planols
detallats d'execuci6 que la Direcci6 d'Obra cregui convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els
planols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests planols hauran de
formular-se amb suficient anticipacié, que fixara la Direcci6 d'Obra, a la data
programada per a I'execucio de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la
Direccié d'Obra, que igualment, assenyalara al Contractista el format i disposicio en
que ha d'establir-los. Al formular aquests planols es justificaran adequadament les

disposicions adoptades.
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El Contractista estara obligat, quan segons la Direccié d'Obra fos imprescindible, a
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificacié al

preu ni al termini total ni als parcials d'execucio6 de les obres.

Per la seva part el Contractista podra proposar també modificacions, degudament
justificades, sobre I'obra projectada, a la Direccié d'Obra, qui, segons la importancia
d'aquestes, resoldra directament o ho comunicara a L'AJUNTAMENT DE ROSES per
a l'adopci6 de l'acord que s'escaigui. Aquesta petici6 tampoc donara dret al

Contractista a cap modificacio sobre el programa d'execuci6 de les obres.

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haura d'assenyalar el
termini dins del qual precisa rebre la contestacié per a que no es vegi afectat el
programa de treballs. La no contestacié dins del citat termini, s'entendra en tot cas

com a denegacio a la peticio formulada.

1.4.3.- Programa de treballs

Préviament a la contractaci6 de les obres el Contractista haura de formular un
programa de treball complert. Aquest programa de treball sera aprovat per
L'AJUNTAMENT DE ROSES al temps i en rad del Contracte. L'estructura del
programa s'ajustara a les indicacions de L'AJUNTAMENT DE ROSES.

El programa de Treball comprendra:

a) La descripci6 detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra,
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que

formaran el programa de treball.

b) Avantprojecte de les instal-lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificacio de

la seva capacitat per a assegurar I'acompliment del programa.
¢) Relaci6 de la maquinaria que s'emprara, amb cada expressio de les seves

caracteristiques, on es troba cada maquina al temps de formular el programa i de la

data en que estara a I'obra aixi com la justificacié d'aquelles caracteristiques per a
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realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les
capacitats per a assegurar 'acompliment del programa.

d) Organitzacié de personal que es destina a I'execucié de I'obra, expressant on es
troba el personal superior, mitja i especialista quan es formuli el programa i de les

dates en que es trobi a l'obra.

e) Procedeéencia que es proposa per als materials a utilitzar a I'obra, ritmes mensuals de

subministres, previsio de la situaci6 i quantia dels emmagatzematges.

f) Relacié de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la

seva reposicié com per a l'obtencid, en cas necessari de llicencies per aixo.

g) Programa temporal d'execucié de cada una de les unitats que componen l'obra,
establint el pressupost d'obra que cada mes es fara concret, i tenint en compte
explicitament els condicionaments que per a I'execucié de cada unitat representen les

altres, aixi com altres particulars no compreses en aquestes.

h) Valoracié6 mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del

conjunt de I'obra.

Durant el curs de l'execuci6 de les obres, el Contractista haura d'actualitzar el
programa establert per a la contractacié, sempre que, per modificacié de les obres,
modificacions en les seqliéncies o processos i/o retards en la realitzacié dels treballs,
L'AJUNTAMENT DE ROSES ho cregui convenient. La direccié d'Obra tindra facultat
de prescriure al Contractista la formulacié d'aquests programes actualitzats i participar

en la seva redaccio.

A part d'aixo, el Contractista haura d'establir periddicament els programes parcials de

detall d'execucio que la Direccio d'Obra cregui convenients.

El Contractista se sotmetra, tant en la redaccié dels programes de treballs generals

com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcci6 d'Obra.
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1.4.4.- Control de qualitat

La Direcci6 d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs
gue cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assisténcia
humana i material necessari per aixd. Les despeses de l'assisténcia no seran
d'abonament especial.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o
gualitat, segons els materials o métodes de treball utilitzats, la Direccid d'Obra

apreciara la possibilitat o no de corregir-les i en funcié d'aixo disposara:

— Les mesures a adoptar per a procedir a la correccid de les corregibles, dins del

termini que s'assenyali.

— Lesincorregibles, on la separaci6 entre caracteristiques obtingudes i especificades
no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a eleccio
de L'AJUNTAMENT DE ROSES, com a incorregibles en que quedi compromesa la
seva funcionalitat i capacitat de servei, 0 acceptades previ acord amb el

Contractista, amb una penalitzacié economica.

— Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de
servei, seran enderrocades i reconstruides a carrec del Contractista, dins del

termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions
especificades, i en cas de no ser reconstruides en el termini concedit, AJUNTAMENT
DE ROSES podra encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del

Contractista.
La Direcci6 d'Obra podra, durant el curs de les obres o0 préviament a la recepcié
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el

compliment de condicions i I'adequat comportament de I'obra executada.

Aquestes proves es realitzaran sempre en preséncia del Contractista que, per la seva

part, esta obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta
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realitzacié i a posar a disposicié els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal

objecte.

De les proves que es realitzin s'aixecara Acta que es tindra present per a la recepcié

de l'obra.

El personal que s'ocupa de l'execucié de I'obra, podra ser recusat per la Direccié

d'Obra sense dret a cap indemnitzacié per al Contractista.

1.4.5.- Mitjans del contractista per a I'execucio dels treballs

El Contractista és obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari que resulti de la documentacié de I'adjudicacid i quedi establert al programa de
treballs. Designara de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva
part, la direcci6 dels treballs que, necessariament, hauran de residir a les proximitats
de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qliestions depenguin de la Direccid
d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona

d'obres.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva
organitzacié jerarquica i especificacido de funcions, sera lliurement apreciada per la
Direcci6 d'Obra que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la
substitucié de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella
facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el

personal assignat a l'obra.
De la maquinaria que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromés a

tenir a l'obra, no podra el Contractista disposar per a l'execucié d'altres treballs, ni

retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autoritzacié de la Direcci6 d'Obra.
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1.4.6.- Informacio a preparar pel contractista

El Contractista haura de preparar periddicament per a la seva remissié a la Direccié
d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programacio i seguiment que li estiguin

encomanats.

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentacié

vindra fixada per la Direcci6é d'Obra.

Sera, de la mateixa manera, obligacié del Contractista deixar constancia formal de les
dades basiques de la forma del terreny que obligatoriament haura tingut que prendre
abans de l'inici de les obres, aixi com les de definicié d'aquelles activitats o parts

d'obra que hagin de quedar ocultes.

Aix0 darrer, a més a meés, degudament comprovat i avalat per la Direcciéo d'Obra
préviament a la seva ocultacio.

Tota aquesta documentacié servira de base per a la confeccié del projecte final de les
obres, a redactar per la Direccié d'Obra, amb la col-laboracié del Contractista que

aguesta cregui convenient.

L'AJUNTAMENT DE ROSES no es fa responsable de I'abonament d'activitats per a les
gque no existeixi comprovacio formal de I'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de
gue qualsevol despesa que comportés la comprovacié d'haver estat executades les

anomenades obres, sigui a carrec del Contractista.

1.4.7.- Manteniment i regulacio del transit durant les obres

El Contractista sera responsable de mantenir en els maxims nivells de seguretat
'accés de vehicles i vianants al tall de treball des de la carretera, aixi com la
incorporacié de vehicles a la mateixa. També haura de garantir el manteniment dels
accessos a finques particulars. A tal efecte esta a disposicié d'alldo que estableixin els

organismes, institucions i poders publics amb competéncia i jurisdiccié sobre el transit.
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1.4.8.- Seguretat i salut al treball

Es obligaci6 del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la
prevencio de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construccio, en concret, de la
Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE
25/10/97).

1.4.9.- Afeccions al medi ambient

El Contractista adoptara en totes les feines que realitzi les mesures necessaries
perqué les afeccions al medi ambient siguin minimes. Aixi, en I'explotacioé de pedreres,
graveres i préstecs tindra establert un pla de regeneracié de terrenys; les plantes
fabricants de formigons hidraulics o barreges asfaltiques, disposaran dels elements
adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment,
additius i lligants a les aigles superficials o subterranies; els moviments dins de la
zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetacié existent en alld
estrictament necessari per a la implantaci6 de les mateixes; tota la maquinaria

utilitzada disposara de silenciadors per rebaixar la pol-lucié fonica.

El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits a dalt
apuntats i qualsevol altres dificilment identificables en aquest moment, produeixi al
medi ambient, havent de canviar els medis i metodes utilitzats i reparar els danys
causats seguint les ordres de la Direccid6 d'Obra o dels organismes institucionals

competents en la mateéria.

El contractista esta obligat a facilitar les tasques de correccié mediambientals, com
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades,

permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realitzacio.
1.4.10.- Abocadors

El contractista no podra abocar material procedent de l'obra sense que préviament
estigui aprovat l'abocador pel director de I'obra i per la comissié de seguiment

mediambiental, en el cas que estigui constituida.

1.4.11.- Execucié de les obres no especificades en aquest plec
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L'execucié de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no
figuren en aquest Plec de Prescripcions Techiques Particulars, es faran d'acord amb
allo especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb alld que

ordeni el director de les obres, dins de la bona practica per a obres similars.

1.5.- Amidament i abonament

1.5.1.- Amidament de les obres

La Direcci6 de I'Obra realitzara mensualment i en la forma que estableix aquest Plec
de Prescripcions Técniques Particulars, I'amidament de les unitats d'obra executades

durant el periode de temps anterior.

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realitzacié d'aquests amidaments.
Per les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de
guedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista esta obligat a avisar a la
Direcci6 amb la suficient antelaci6, a fi de que aquesta pugui realitzar les
corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els planols que les defineixin, la

conformitat de les quals subscriura el Contractista o el seu delegat.

Si no hi hagués avis amb antelacio, I'existéncia del qual corre a acceptar les decisions

de I'Administracié sobre el particular.

1.5.2.- Abonament de les obres

1.5.2.a.- Preus unitaris

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus num. 1, sera el que

s'aplicara als amidaments per obtenir l'import d'Execucié Material de cada unitat
d'obra.

La descomposicié dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nam. 2, és
d'aplicacié exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el contractista

reclamar modificacié de preus en lletra del Quadre num. 1, per a les unitats totalment
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executades, per errors 0 omissions en la descomposicié que figura en el Quadre de

Preus num. 2.

Encara que la justificacié de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la
Memoria, s'emprin hipotesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres
(jornals i ma d'obra necessaria, quantitat, tipus i cost horari de maquinaria, transport,
nombre i tipus d'operacions necessaries per completar la unitat d'obra, dosificacio,
guantitat de materials, proporcié de varis corresponents a diversos preus auxiliars,
etc.), aquests extrems no podent arglir-se com a base per a la modificacié del

corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu.

Tots els preus tenen inclosa la part corresponent a la ma d'obra necessaria per portar
o retirar els materials als talls de treball, aixi com els mitjans de transport especials o

auxiliars.

1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi
explicitament el contrari, les segiients despeses, a titol indicatiu i sense que la relacié

sigui limitadora.

— Les despeses de construccid, remocio i retirada de tota classe de construccions

auxiliars, incloses les d'accés.

— Les despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i

materials.
— Les despeses de proteccié d'aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament,
dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a I'emmagatzematge d'explosius

i carburants.

— Les despeses de neteja i evacuacio de deixalles i brossa.

— Les despeses de conservacio de desguassos.
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— Les despeses de subministrament, col-locacié i conservacié de senyals de trafic i

altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.

— Les despeses de remoci6 de les instal-lacions, eines, materials i neteja general de

I'obra quan es finalitzi.

— Les despeses de muntatge, conservaci6 i retirada d'instal-lacions per al

subministrament de l'aigua i energia eléctrica necessaris per a les obres.

— Les despeses de demolici6 de les instal-lacions provisionals.

— Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correccié de les deficiéncies

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.
— Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
— Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.
2.- MATERIALS BASICS
2.1.- Aspectes generals
En aguest capitol son especificades les propietats i caracteristiqgues que han de tenir el
materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o
caracteristica no haguessin estat suficientment definits, haura de suposar-se que és el
de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haura d'acomplir la
normativa técnica vigent.
2.2.- Materials per a terraplens i rebliments localitzats
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials
granulars constituits per productes que no continguin matéria organica descomposta,
fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matéria similar. Aquests materials podran

ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a I'obra, o dels terrenys de préstec

que fossin necessaris, amb l'autoritzaciod, en aquest cas, de la Direccié de I'Obra.
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En el fonament i el nucli del terraplé hauran de ser utilitzats materials definits com a
tolerables o adequats, segons l'article 330.3 del PG-3. En la coronaci6 haura de fer-se

servir material del tipus seleccionat, segons I'esmentat article.

2.3.- Terravegetal.

La terra vegetal haura de complir els seguents requisits:

- Menys d'un 20% d'argila.

- Sorra: 15-60%

- Llims: 10-40%

- Matéria organica: superior al 2%

- Cap element de diametre superior als 20 mm.
-Phentre55i75

- Conductivitat inferior a 2 miliohms/cm
- Menys de 138 ppm de clorurs

- N total: superior al 0.1%

- Fosfor total (P,0s): minim 100 ppm

- Potassi (K,0): minim 100 ppm

- Carbonat calcic (CaCOyg): inferior al 10%

2.4.- Formigons

2.4.1.- Aigua

Les caracteristiques de l'aigua a emprar per a morters i formigons s'ajustaran a alld
prescrit a la instruccié per al projecte i execucio d'obres de formigé en massa o armat,
EHE.

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran
d'acord amb els metodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE

7234, UNE 7235 i UNE 7236.

No es podra utilitzar aigua de mar ni en I'amassat ni en el curat de cap element de

formigo, ni en el cas d'elements de formigo en massa.
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2.4.2.- Granulats per a morters i formigons

Les caracteristiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les
especificacions de les instruccions per al projecte i execucid d'obres de formigd en

massa o armat EHE.

El Contractista sotmetra a l'aprovacié del Director d'Obra les pedreres o dipdsits que,
per a l'obtencié d'arids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els
elements justificatius tocant a l'adequacié de les esmentades procedéncies que
cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podra refusar
totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un control massa frequient

dels materials que se n'extraguessin.

Els arids destinats a la fabricaci6 de formigons s'hauran de sotmetre a l'assaig
d'identificacié per raigs X, del que s'haura de deduir que no tenen cap component
expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.

Sera també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de procedencia dels
arids, on es facin constar que acompleixen totes les exigéncies del PG-3 i la instruccio
EHE, aprovada pel Reial Decret 2661/1998 per a ser utilitzats en la fabricaci6 de

formigons.

S'haura de comprovar que l'arid fi no presenta una pérdua de pes superior al 10 o al
15 per cent al ser sotmés a cinc cicles de tractament amb solucions de sulfat sodic o
sulfat magneésic, respectivament, d'acord amb la Norma UNE 7136.

També s'haura de comprovar que l'arid gruixut no presenta una perdua de pes

superior al 12 o al 18 per cent al ser sotmeés a cinc cicles de tractament amb solucions

de sulfat sodic o sulfat magnésic, respectivament d'acord amb la Norma UNE 7136.

2.4.3.- Ciments
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El ciment a emprar per a formigons complira amb alldo establert al Reial Decret
776/1997 de 30 de maig, d'acord amb les definicions del vigent Plec de Condicions per

a la Recepcié de Ciments (RC-97).

Aixi mateix, compliran amb allo especificat a I'Article 202 del PG-3 i amb les de I'EHE-
98 i les de la Norma UNE-80.301.85.

El ciment a emprar sera de tipus puzolanic (classe IV), i a més, tipus MR (ciments
resistents a l'aigua de mar) definits a la UNE 80303/86 i complira amb alld especificat
en el Plec abans esmentat.

2.4.4.- Additius per a morters i formigons

Els additius a emprar en la fabricaci6 de morters i formigons s'ajustaran a les

prescripcions de les instruccions EHE.

Els additius seran assajats abans de la seva utilitzacié en les mateixes condicions que

les formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment.

No s'utilitzara cap tipus d'additiu sense l'aprovacié prévia i expressa del Director
d'Obra i en qualsevol cas s'haura de valorar adequadament la seva influéncia en la
resisténcia del formigé.

2.4.5.- Formigons

Per a la seva utilitzaci6 als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva
resisténcia caracteristica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242,
s'estableixen els seguents tipus de formigons:

— Formig6 tipus HM-15/P/20/1lb amb ciment tipus MR per neteja i anivellacio

— Formig6 tipus HA-25/P/20/lia

A més a més de 'EHE i RC-97 es tindra present el seguent:
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Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capitol
610 del PG-3. Per a cada tipus de formigd existiran tantes férmules de treball com

metodes de posada en obra tingui intencié de fer servir el Contractista.

Es comprovara que la resisténcia caracteristica resultant és superior a la del Projecte.

La Direccié d'Obra podra imposar una mida maxima de granulat per a les diferents
dosificacions. La treballabilitat del formigé resultant sera tal que amb els mitjans de

col-locacié proposats pel Contractista s'executi un formigdé compacte i homogeni.

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que

s'emprin hauran de ser aprovats per la Direccié d'Obra.

El contractista mantindra als talls de treball un superfluidificant, que previament haura
estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigd en cas de que s'excedis la tolerancia a
I'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direcci6é d'obra podra refusar el camié
que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podra obligar al Contractista a
emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament.

No s'iniciara el formigonat sense l'aprovacié per part de la direcci6 d'obra de la

dosificacié, métode de transport i posada en obra.

Assaigs de control.- D'acord amb alld prescrit a la instrucci6 EHE els assaigs de
control de formigons es realitzaran a nivell normal corresponent a formigons amb
resisténcia caracteristica de projecte superior a 150 Kg/cm2, e inferior o igual a 300

Kg/cm2.

Si es pretén emprar formigd preparat el Contractista haura d'aportar amb antelacio

suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovacié la seglient documentacio:

— Planta preparadora:

*  Propietari o rad social (nom i cognoms, direccié postal, nimero de teléfon).
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* Composicio de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un);
tremuges de predosificacio; sistema de dosificat i exactitud d'aquest;
dispositius de carrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat
de pastada, temps de pastada, produccié horaria, comandament i control, etc.);
magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport

a planta, marca, tipus i qualitat, etc.).

* Composicié del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen

habitualment en arids, ciment, additius, aigua, formig6 fresc i curat.
— ldentificaci6 dels granulats: Procedéncia i assaigs d'identificacio.
— ldentificaci6 del ciment: Procedéncia i assaigs de recepcio.
— Dosificacions a emprar en cada tipus de formigd: Pesos de cada fraccio de
granulats, ciment, aigua i additius per metre cubic, granulometries sense i amb

ciment, consisténcia i resisténcies al trencament obtingudes.

La planta acceptada haura de permetre el lliure accés de la Direccié d'Obra a les

seves instal-lacions i a la revisi6 de totes les operacions de fabricacié i control.
La fabricacid, transport, abocament, compactacio i curat s'efectuaran acomplint les
prescripcions dels apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les tolerancies

de les superficies obtingudes seran les assenyalades a I'apartat 610.13.

Quant a l'apartat 610.3 del PG-3, referent al periode de curat, es substitueix el periode

minim de 3 dies pel de 7 dies.

2.5.- Acers

2.5.1.- Armadures a emprar en el formigé armat

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 en tots els elements de

cimentacio de I'obra. Només en aquells elements en que sigui precis soldar s'utilitzara
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acer B 500 S, en compliment del qué s'especifica en I'EHE. Les formes, les dimensions

i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els planols.

- Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI

L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els
requeriments que especifica la Instrucci6 EHE. La particularitat que té, rau en la

possibilitat de fer empalmaments de barres mitjangant maniguets.

Les barres sén d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil-limetres
de diametre. Els accessoris principals del sistema d'uni6 han de ser femelles i
maniguets. Aquests han de complir el que prescriu l'article 41 de la Instruccié EHE-98,

respecte la resisténcia i la deformabilitat que cal que tinguin.

La unié s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems
d'aquest. Aquelles femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han
d'anar collades mitjancant una clau dinamomeétrica manual o hidraulica. El parell de
collada s'ha d'ajustar a les prescripcions del subministrador del sistema, de manera

que es garanteixi el que prescriu l'article 41 de I'EHE.

2.5.2.- Acer laminat per a estructures metal-liques

Es defineixen com a acers laminats per a estructures metal-liques els subministrats en
xapes o tubs que corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE
36080-73. En tots els perfils i xapes, aixi com en tots els elements metal-lics definits en
els planols s'utilitzara acer del tipus inoxidable AlISI-316.

Tots els productes laminats hauran de tenir una superficie técnicament llisa de

laminacio.

Els limits maxims en la composicié quimica, a analisis efectuades sobre lingots de

colada, o sobre producte acabat, seran els que s'indiquen a la taula 250.1 del PG3.
Els acers laminats per a estructures metal-liques presentaran les caracteristiques

mecaniques que s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes caracteristiques es
determinaran d'acord amb les Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292.
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Amb el certificat de garantia de la factoria siderurgica es podra prescindir dels assaigs

de recepcio.

Les xapes A-52d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicacié del
nombre de colada i caracteristiques fisiques i quimiques demostratives del seu tipus,

incloent resisténcia.

Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjancant
control periféric i per quadricula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A
d'acord amb UNE 36100 no acceptant-se un coeficient de gravetat superior a dos (2)

en qualsevol anomalia.

Els tubs no presentaran una ovalitzaci6 superior a I'u per cent (1%) entre radis maxim i

minim. La fletxa sera menor d'un quatre-centé de la seva longitud.

Els productes laminats s'ajustaran en allo que es refereix a dimensions i tolerancies, a
les normes UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE
36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE
36560-73.

El Director de les Obres podra, a la vista dels productes laminats subministrats,
ordenar la presa de mostres i I'execucio dels assaigs que consideri oportuns, amb la

finalitat de comprovar alguna de les caracteristiques exigides als citats productes.

Els acers laminats per a estructura metal-lica s'emmagatzemaran de manera que no
quedin exposats a una oxidacio directa, a I'accié d'atmosferes agressives, ni es taquin

de greix, lligants o olis.

2.5.3.- Acers inoxidables per a estructures metal-liques accessories

Les estructures metal-liques accessories (baranes, cable d'acer inoxidable) i els
elements metal-lics que formen part de les diferents estructures de fusta (cargols, etc.)
seran d'acer inoxidable austenitic amb molibdé de designacié AISI 316, i seran
subministrats en xapes o perfils que corresponguin a un dels tipus definits en els

planols de detalls del Projecte.
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En tots els perfils i xapes, aixi com en tots els elements metal-lics definits en els
planols, s'utilitzara acer especificat en els planols, essent d'aplicacio els articles 250 i
620 del PG-3/75.

També és d'obligat compliment la normativa referida als acers inoxidables UNE-36-
016-89.

2.6.- Material per a estructures i elements de fusta

2.6.1.- Fusta

La fusta a utilitzar sera pi de Flandes o pi vermell (Pinus sylvestris) convenientment
tractada i amb la certificacid forestal donada pel Consell d'Administracié Forestal FSC
(Forest Sterwardship Council).

La certificacio forestal suposa diferenciar tots els tipus de productes derivats de la
fusta (des de la fusta massissa fins a paper passant pels taulons i els mobles) pel seu

origen sostenible, d'acord a uns estandards internacionals reconeguts.

Fusta de pi de Flandes (Pinus sylvestris)

El color de la fusta d'albura és groc pallid i el del durament de color vermellés. La
diferéncia entre ambdues zones és més acusada en la seccid transversal on
s'aprecien diferents tonalitats. Els anells de creixement estan molt marcats en la fusta

d'estiu i tenen un espessor de 1,5-3 mm, sobretot en la fusta procedent d'Espanya.

La fibra és recta i el gra pot ser fi 0 mig. La fusta presenta canals de resina. Pot produir

al-lergies en les mucoses.

— Propietats fisiques:

Densitat: 500-520-540 Kg/m3

Contraccié: Poc nerviosa

Coeficients de contraccié: total (unitari)
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- volumeétrica: 12,9%

- tangencial: 6,8%
- radial: 3,8%
Duresa: 2,0 Semidura

— Propietats mecaniques:

- Fusta lliure de defectes

- Flexi6 estatica: 90-110 N/mm2

- Modul d'elasticitat: 8.600-10.000

- Compressio axial: 42-47 N/mm2

- Compressio perpendicular: 9,2 N/mm2
- Tallant: 10-11 N/mm?2

- Flexi6 dinamica: 2,25 J/cm?2

— Assecat:

La fusta s'asseca a l'aire rapidament i sense deterioro de la seva qualitat, pero degut a
la seva tendencia al blavejat s'haura de tractar amb productes antiblavejat o assecar-
se rapidament després del seu aprofitament, sobre tot a l'inici de la primavera i al final
de la tardor. L'assecat a l'aire de taulons de 27 mm d'espessor pot variar entre 3 i 5

mesos i per taulons de 50 mm s'allarga fins 6 6 10 mesos.

En l'assecat artificial el risc de blavejat és menor. La duracié de l'assecat partint de
fusta acabada de serrar fins un contingut d'humitat del 12% pot ser de 'ordre de 4 a 6
dies en taulons de 27 mm d'espessor i de 10 a 12 dies en taulons de 50 mm

d'espessor.
Les cédules d'assecat recomanades son la n° 10 del CTBA; la T5-E6 (4/4) i la T5-E5

(8/4), com cédules suaus, i la T5/F6 (4/4) i T5/F5 (8/4), com cédules severes del
FPLM; ila "L" (4/4) del PRL.
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— Propietats tecnologiques

El serrat es realitza sense dificultat utilitzant els equips convencionals.

Presenta bones aptituds per la obtencié de xapes per desenvolupament i mitjancant
cost a la plana. Per facilitar el tallat dels nusos en el desenvolupament es recomana

realitzar un vaporitzat moderat (80°).

La mecanitzacié no sol presentar problemes, encara que la major o menor facilitat de
treball depén de les dimensions i el nUmero de nusos i de la quantitat de resina que
tingui. Al raspallar i fer la motllura s'han d'utilitzar els uatils ben afilats, ja que és
freqUent l'aparicié d'una superficie ondulada amb forma irregular originada per la

variacio de densitat dels creixements.

Presenta bones aptituds per I'encolat amb qualsevol tipus de cola. No obstant, si la
fusta té molta resina i no ha estat sotmesa a un assecat artificial amb temperatures per
sobre dels 70°C, és preferible utilitzar coles alcalines, com les coles de caseina, les
coles fenodliques o les coles de resorcina, millor que els adhesius que endureixen en
medi acid com les coles de urea-formol. En tot cas es recomana encolar les

superficies fresques (acabades de raspallar).

El clavat i cargolat es realitza sense dificultat i presenta altes resisténcies a

['arrencada.

L'acabat no presenta problemes i admet pintures, vernissos i tints amb facilitat. La
preséncia de resina pot desmillorar I'aspecte de l'acabat, ja que poden produir-se
exsudacions per la seva exposicié al sol o per fonts de calor. Si la fusta s'ha assecat

amb temperatures superiors als 70( C, aquests defectes no apareixen.
— Durabilitat natural e impregnabilitat
La fusta esta classificada com a poc durable, amb gran diversitat de comportaments,

enfront de l'accié de fongs xildfags i sensible als andbids, cerambicids i termites.

La fusta d'albura és impregnable i la de durament no és impregnable, en els dos casos

presenten una gran diversitat de comportaments.
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— Caracteristigues geometriques

La fusta respectara les formes i dimensions especificades en els planols, no acceptant

desviacions dels elements de fusta superiors al 3% de la seva dimensié més llarga.

La Normativa i els assaigs de referencia aplicats son I'Eurocodi nim.5 "Estructures de
fusta"; DIN 1052; i, UNE 56528, 56537-79, 56535-77, 56544, 56543.

Amb la finalitat de reduir els canvis volumétrics associats a la variacié d'humitat i tenint
en conte I'ambient mari en el que es realitza el projecte, sempre que el procés de
fabricaci6 ho permeti, la fusta haura de presentar un grau d'’humitat entre el 25 i el
30%. En qualsevol cas, aquesta dada haura d'estar inclosa entre la documentacio
relativa a la fusta empleada que el Contractista haura de subministrar a la Direccid
d'Obra.

— Tractament

La fusta es tractara quimicament per resistir les condicions d'exposicié a la intempérie.
El tractament consistira en una impregnacié amb sals tipus CFK (de coure, 24 Kg/m3)
mitjancant exposici6 minima de 20 hores en autoclau, alternant régims de buit i de
pressio.

El tractament haura d'estar certificat per un centre amb tractament amb segell de
qualitat per tractar la fusta per a usos exteriors. S'haura de curar i protegir la fusta amb
resines. El producte especific i el procediment de realitzacié ha de ser aprovat per la
Direccio6 d'Obra abans de realitzar qualsevol construccié.

2.6.2.- Cargols i elements metal-lics

Tots els elements metal-lics que formen part de les diferents estructures de fusta seran

d'acer inoxidable de designacié tipus AISI 316.
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El fabricant ha de garantir les caracteristiques mecaniques i la composicié quimica de
tots i cadascun dels elements. Aquests no tindran defectes interns o externs que

perjudiquin la seva correcta utilitzacio.

Es d'obligat compliment la normativa referida als acers inoxidables UNE-36-016-89.

Els acers hauran de garantir les seglients caracteristiques:

— Limit elastic: 2750 Kp/cm2

— Carrega de trencament: 3500-4700 Kp/cm2
— Allargament: >15%

— Astricci6: >50%

— Acer inoxidable

No s'admetran cargols que no presentin certificat de materials. En cas de realitzar
algun assaig de contrast, aquestes caracteristigues es determinaran d'acord amb la
Norma UNE 36-401-81.

Abans de comencar les soldadures dels cargols s'homologara el procediment de
soldadura. Per fer-ho es soldaran tres perns sobre xapes del mateix material i maxim
gruix dels elements reals. Es realitzara un control amb liquids penetrants per tal
d'assegurar que la soldadura no té esquerdes. Si no és aixi, el procediment de
soldadura s'haura de corregir, soldant i assajant conjunts de tres perns en un nou
assaig, fins que aquest sigui satisfactori. Sobre aquestes provetes es realitzaran
assaigs a traccio fins al trencament: el procediment es considerara homologat si el
trencament no es produeix per la soldadura i el valor de la carrega de trencament és

igual o superior a la nominal del stud.

Es realitzara una inspeccio6 visual al 100% de la soldadura dels cargols: aquells en que
el cordo de soldadura hagi resultat incomplet (>360°) s'hauran d'arreglar omplint la part
sense soldadura amb un cordé que tingui com a minim una altura igual al diametre del
cargol. L'afegit es fara mitjancant un procediment de soldadura manual per arc amb

eléctrodes de baix contingut en hidrogen.
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Les zones del material base sobre les que es soldaran els cargols, estaran

convenientment raspades i lliures d'oxid i calamina.

Es realitzara una inspecci6 del 3% de tots els cargols col-locats, consistent en
sotmetre'ls a un assaig de doblec a 15° de la vertical, amb una maca o fent palanca
amb un tub, un cop estigui freda la soldadura; si falla la unié o la soldadura queda
trencada o esquerdada, la qual cosa es comprovara amb liquids penetrants, el cargol
sera substituit. Aquesta inspeccio6 es realitzara preferentment en aquells cargols amb
un cord6 d'aspecte rugds, pords no brillant, o amb alguna deficiéncia aparent. Per

cada cargol, que no tingui la unié correcta, s'inspeccionaran tres nous.

En les zones on s'hagi d'eliminar un cargol mal soldat, es deixara una superficie llisa

omplint préviament les mossegades amb eléctrode de baix contingut en hidrogen.

Es obligatori que la protecci6 i pintura de l'estructura s'executi després de soldar tots
els cargols.

2.7.- Materials per a paviments de pedra

S'utilitzara pedra de la zona segons especificacions a planols i a memoria, aquest ser
de morter de formigé, segons especificacions i s'ajustara a les dimensions de cataleg, i
no presentara malformacions i defectes de fabricacio.

2.8.- Materials per a murs de mamposteria.

Els materials a utilitzar seran pedra granitica de la zona, amb una densitat minima de

2,7 TIm, exempta de pintures i adornaments.

Les cares tindran una tolerancia maxima de dos centimetres (2 cm) de sortint, tant en

horitzontalitat com en verticalitat.
La uni6 entre els diferents blocs es realitzara amb morter de ciment, segons planols i

gquan aixi s'indica sense morter (mur de pedra seca), amb el morter refés sense que

aflori a la superficie del parament. Amb especial atencié als paraments horitzontals.
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2.9.- Materials per a senyalitzacié

Es preveu la fabricacio e instal-lacié d'una série de cartells informatius:

Les caracteristiques d'aquests cartells son les seguents:

— SOncartellsde 2,11 x1m

— Fabricacié amb base de fusta tractada de 2,11 x 1m x 20 mm de gruix

— Pal de subjeccié cilindric de fusta tractada al autoclau de 120 mm de diametre i 1,8
m d'altura.

— Impressié dels textos, fotografies, etc., amb quatrimetria sobre vinil blanc d'alt
comportament (sistema d'impressio térmica)

— Aplicaci6 d'una capa de laca antivandalica (antigrafiti) per protegir la impressié de
les agressions exteriors i dels raigs ultravioleta.

— Sistema d'instal-lacié amb base de formigé.

— Platina base d'ancoratge fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de
gruix.

— Platina de subjeccio del rétol fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de

gruix.

La ubicacié d'aquests cartells informatius esta indicada als planols del projecte.

2.10.- Materials diversos

2.10.1.- Fustes per a encofrats

Les fustes per a encofrats acompliran allo establert a la Norma EME-NTE i estara ben

dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefaccid, corcadura o atac de fongs.

Els encofrats per formig6 vist, es realitzaran amb fusta nova, no fendlic, i de taules de

200 mm d'ample.
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2.10.2.- Baranes de fusta

Les baranes de proteccié estaran elaborades amb fusta de pi de Flandes tractada a
I'autoclau amb sals de coure, per exteriors. Tindran una algada de 1 m amb muntants
cada 1 m de 0.10 x 0.10 m. Els cargols, ancoratges i els accessoris seran tots d'acer
inoxidable tipus AlISI-316.

La barana de proteccié acomplirda amb alldo especificat a la norma tecnologica de
I'edificaci6 NTE-FDB, "Baranes".

2.10.3.- Baranes d’acer

Les baranes de protecci6 estaran elaborades amb acer, amb un tractament superficial
d’'un bany galvanitzat. Tindran una algada de 1 m amb muntants cada 1,5 m de rodons
de 50 mm. De diametre. Els cargols, ancoratges i els accessoris seran tots d'acer
inoxidable tipus AISI-316.

La barana de protecci6 acomplira amb alld especificat a la norma tecnologica de

I'edificaci6 NTE-FDB, "Baranes".

Els perfils constitutius de la barana d'acer acompliran les prescripcions establertes als

articles 250 i 251 del Plec de Prescripcions Tecniques Generals PG-3.

2.11.- Materials per a plantacions

2.11.1.- Condicions generals

Normativa aplicable

La que s'estableix en aquest plec i la legislacio vigent en el ram de la jardineria.

Omissions o0 modificacions

Les omissions o errors que puguin existir als planols o altres documents del projecte
es podran modificar per la direccié facultativa de I'obra durant la seva execucio. Les

certificacions es faran d'acord amb I'obra executada.
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Igualment, la direccié facultativa podra introduir totes les modificacions que cregui

convenients per a la millora de l'obra.

2.11.1.a.- Condicions generals dels materials

Examen i acceptacié

La direccio d'obra podra examinar préviament tots els materials destinats a l'obra i

gueden sotmesos a la seva aprovacio.

Els materials han de complir les seguients condicions:

— Complir les condicions i caracteristiques que s'especifiquen en el present Plec, en
la Memoria o en els Planols del projecte.

— Ser examinats i acceptats per la Direccié de I'Obra. L'acceptacié de principi no
pressuposa la definitiva, que queda supeditada a I'abséncia de defectes de qualitat

o de uniformitat en el conjunt de I'obra.

— Ajustar-se a la normativa vigent per a cada tipus de material.

2.11.1.b.- Aigles

L'aigua a utilitzar per al reg de les plantacions i sembres haura de ser suficientment

pura, i complir les seglents especificacions:

— pHcomprésentre 6i8

— Contingut en sals solubles inferior a 2g/I

— Oxigen dissolt superior a 3 mg/l

— Conductivitat eléctrica a 25°C inferior a 75 micromhos/cm

Si la conductivitat €s superior, es consultara a la Direccié Facultativa.

S'analitzaran periddicament els anions i els cations per poder controlar els efectes
sobre: la disponibilitat d'aigua per a les plantes (sequera fisiologica), I'efecte toxic de
I'excés de contingut en clor i sodi, contingut en bicarbonats, problemes derivats de

I'excés de bor, i controlar el pH.
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2.11.1.c.- Hidroreguladors

Son substancies que poden absorbir i retenir aigua que pot quedar lliure per
evaporacio o absorcié del sistema radical de les plantes. Constitueix, per tant, una
esmena estructural reguladora de l'aigua al sol, amb productes artificials, generalment

copolimers, derivats de poliacrilamides.

Tindra com a caracteristiques:

— Humitat maxima: 7% en pes.

— Olor: inodor

— Solubilitat: soluble en aigua, insoluble en olis organics.
— Pes especific: 0,5 kg/l

— No toxic

— Capacitat d'absorcié menys de 400 vegades el seu pes en aigua destil-lada

2.11.1.d.- Activadors d'arrels

Saén bioactivadors de fermentacié enzimatica que estimulen l'arrelament de les plantes

en les noves condicions de plantacio.

S'aplicaran en els forats de plantaci6 d'arbres, arbustos i palmacies, en les

dosificacions indicades en el projecte.

2.11.1.e.- Terres vegetals

Es defineix com a terra vegetal la que reuneix les condicions seguents:
— Menys d'un 20% d'argila.

— Sorra: 15-60%

—  Llims: 10-40%

— Matéria organica: superior al 2%

— Cap element de diametre superior als 20 mm.

— Phentre55i7.5
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— Conductivitat inferior a 2 miliohms/cm
— Menys de 138 ppm de clorurs

— N total: superior al 0.1%

— Fosfor total (P,Os): minim 100 ppm

— Potassi (K;0): minim 100 ppm

— Carbonat calcic (CaCO:s): inferior al 10%

2.11.1.f.- Fertilitzants i adobs

Es defineixen com adobs els productes de components organics, minerals o
complexes que proporcionen al sol un o més elements fertilitzants, i que tenen per
objectiu cobrir les necessitats de les plantes per al seu desenvolupament correcte.

Els adobs quimics tenen com a objectiu cobrir les necessitats de les plantes durant el
primer any. Les quantitats aportades hauran d'ajustar-se a aquestes per tal de poder

considerar segura la implantacié de les espécies plantades.

Els adobs quimics han de complir les exigéncies del Ministeri d'Agricultura en quant al
contingut pel que fa a elements fertilitzants, grau i tipus de solubilitat de tots els

principis.

— Seran de marca reconeguda oficialment.

— Es presentaran degudament envasats.

— No estaran esterrossats, sobretot els adobs higroscopics.

— En les etiquetes constaran de: nom de l'adob, de riquesa en unitats fertilitzants, de

pes net de l'adob i de la forma en qué es troben les unitats fertilitzats.

Els altres productes com sén: quelats, oligoelements, adobs foliars, correctors del sol,

etc. han d'ajustar-se a les prescripcions indicades anteriorment.

Adobs minerals

Es defineixen com a adobs minerals els productes que proporcionen al sol un o més

elements fertilitzants. S'han d'ajustar a la legislacio vigent.

47



Adobs complexes

Es coneix com a adob complex el que s'obté mitjancant una reaccié quimica a partir de
matéries primeres, com son: fosfats naturals, amoniac, acid nitric, i, eventualment, acid
sulfiric, o carbonic i sals de potassa. En la seva fabricacid, entren en joc unes
reaccions quimiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants
que hi participen. L'adob complex utilitzat ha de tenir, com a minim, 40 unitats

fertilitzants.
L'adob inorganic que es fara servir per a plantacions sera d'alliberament lent controlat
12-14 mesos, 15:9:9 (N:P:K), en les dosificacions especificades en el projecte per a

cada forat de plantacio.

L'adob inorganic per a I'esmena de la terra vegetal per a sembra de gespa i prat sera
d'alliberacio lent 3-4 mesos, 15:9;15 (N:P:K).

Adobs organics

Es defineixen com a adobs organics les substancies organiques, la descomposicio de
les quals, causada per microorganismes, resulti una aportacié d’humus i una millora de

les condicions fisiques i quimiques del sol.

Tots els adobs estaran raonablement exempts d'elements estranys i, singularment, de

llavors de males herbes.

S'evitara la utilitzacié de fems no compostats.

La utilitzacio d'adobs diferents als definits aqui només es podra, un cop autoritzada per
la Direcci6 d'Obra.

Poden adoptar les formes seguents:

— Fems: Procedent de la barreja de llit ramader i dejeccions, i que s'ha compostat. El

contingut en nitrogen sera superior al 2,5 % i una densitat aproximada de 0,7.
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Compost: Procedent de la fermentacid de restes vegetals durant un temps no
inferior a un any o del tractament de fangs de depuradora o les deixalles urbanes.
El seu contingut en matéria organica sera superior al 40 % i en matéria organica
oxidable a 20 %.

Humus: Procedent de fems o de compost. Sera de color molt fosc, pulverulent i
solt, untés al tacte i amb un grau d'humitat que faciliti la seva distribucid i n'eviti

I'agrumollament. El seu contingut en nitrogen sera del 2% aproximadament.

Torbes: No contindran quantitats apreciables de zinc, llenya o altres materials
estranys. No podran tenir un pH>5. El percentatge en matéria organica sera
superior al 85% i almenys una capacitat d'absorcié d'aigua del 220% del seu pes
en sec. Tindran una conductivitat eléctrica baixa. Es recomana la utilitzacié de

torbes rosses, procedents del nord d'Europa o al Canada.

2.11.1.g.- Elements vegetals

Definicions

Arbre: Vegetal llenyds que pot créixer a una algcada considerable i que té un tronc
diferenciat de la resta de les branques. Pot estar revestit de branques des de la
base o formar una copa diferenciada i un tronc nu.

Arbust: Vegetal llenyés que, com a norma general, es ramifica des de la base.

Subarbust: Arbust d'alcada inferior a un metre.

Planta vivacg: Planta de curta alcada, no llenyosa, que en tot o en part viu uns

guants anys i rebrota cada temporada.
Planta anual: Planta que en un any completa el seu cicle vegetatiu.
Planta bianual: Es la planta que viu durant dos periodes vegetatius. En general

son plantes que germinen i donen fulles el primer any i floreixen i fructifiquen el

segon.
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— Tapitzants: Vegetal que plantat a una certa densitat, cobreix el sol completament.

En general, son plantes estoloniferes.

— Esqueix: Part de qualsevol part d'un vegetal que posat en condicions adequades
és capac d'originar una planta completa, de caracteristiques iguals a aquella de

gué es va agafar.

— Pa d'herba: Porcié de terra cobert de gespa, molt travada per les arrels, que es

talla en forma generalment rectangular per a la implantacié de gespa.

— Pa de terra o cepell6: El pa és el conjunt de sistema d'arrels i terra que queda
enganxada a la planta quan s'arrenca amb cura es tallen les arrels i la terra amb
un tall net i es procura que no es disgregui. El pa es pot presentar lligat amb una

reixa de plastic o metal-lica, amb palla o rafia, amb escaiola, etc.

— Contenidor: S'entén per planta en contenidor la que ha estat criada o
desenvolupada, al menys dos anys abans d'haver estat lliurada, en recipients ,
dins dels quals es transportara fins a lloc de la seva plantacié En qualsevol cas, ha

de tenir les dimensions indicades en el projecte.

— Planta enfiladissa: Sén aquelles plantes que es desenvolupen recolzades en

aspres o murs.

— Llavor: Les llavors seran de les espécies indicades en el projecte, reunint les

condicions seguents:

* Puresa igual o superior al 90 %

* Facultat germinativa superior al 95 %

* Abséncia de tot tipus de plagues o malalties en el moment del
subministrament, o amb simptomes d'haver-les patit.

*  Sera llavor certificada segons la normativa vigent.

Aguestes condicions estaran garantides suficientment, a parer de la Direccio d'Obra.

En cas contrari, es podra ordenar la realitzacié6 d'una analisi segons les regles
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internacionals per a l'analisi de llavors, a carrec del contractista. Aquestes proves es
realitzaran d'acord amb les "Normes Internacionals per a Assaigs de Llavors" de 1966.

Condicions generals de les plantes

Condicions generals d'acceptacié

Les plantes hauran de pertanyer a les espécies i varietats autoctones indicades en
aquest plec, a la descripcio feta a la Memoria o als planols o Pressupost, i complir les
condicions d'edat, mida, desenvolupament o trasplantament que s'indiqui en els
documents anteriors. No s'acceptaran varietats diferents a les indicades en aquest

Plec.

L'examen de cada planta rebuda ha de permetre apreciar que les seves
caracteristigues sén les que corresponen a l'espécie, la mida i el grau de

desenvolupament que li correspon.

Aquesta feina d'inspeccid, la fara la Direccié d'obra, que determinara la idoneitat i

I'acceptacio de cada planta.

Les plantes seran, en general, ben conformades, amb desenvolupament normal,
sense que presentin simptomes de raquitisme o retard. No presentaran ferides en el
tronc o en les branques. El sistema radicular sera complet i proporcionat a lI'alcada.
Les arrels de les plantes de cepell6 o arrel nua presentaran talls nets i recents, sense

ferides o esqueixades.

El seu port sera normal i ben ramificat i les plantes de fulla perenne, presentaran el

sistema foliar complet, sense decoloracid ni simptomes de clorosi.

Quant a les dimensions i les caracteristiques particulars, s'ajustaran a les descripcions

del projecte.

El creixement sera proporcionat a I'edat, no admetent-se plantes revellides i criades en

condicions precaries, quan aixi ho manifesti i els seu port ho acusi.
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Criteris d'acceptacio i rebuig

Les plantes podran ser rebutjades pels motius seglents:

— Seran rebutjades les plantes que en qualsevol dels seus organs o en la seva fusta
pateixin o puguin ser portadores de plagues o malalties. Es fara atencié a la
presencia de coledpters barrinadors, postes de lepidopters, fulles fagocitades per

erugues, bosses d'erugues, presencia de fongs.

— No s'admetran plantes que en el transport o en la carrega, hagin estat
maltractades produint-se trencaments de branques, troncs o cepellons. Tampoc
s'acceptaran aquelles plantes que durant el transport hagin patit forts assecaments

i presentin marciment de les fulles o les tiges.

— Totes les plantes hauran d'adaptar-se a la forma i la mida especificades i es
rebutjaran les que no compleixin les especificacions respectives. Es fara atencié a
les plantes que, encara que tinguin la mida i la forma indicats, hagin tingut
creixements desproporcionats pel fet d'’haver estat sotmesos a tractaments
especials, adobats excessius 0 hagin estat conreades sense I|'espaiament

suficient.

— Es fara atencio en l'elecci6 de les plantes exemplars a fi que compleixin les

normes establertes.

— Es rebutjaran totes aquelles plantes escaiolades que arribin amb [I'escaiola
parcialment trencada o0 estigui feta amb gruixos excessius. Tampoc no
s'acceptaran les que presentin la totalitat del cepelld6 amb escaiola fresca, ni
aquells escaiolats que estrangulin els colls de les plantes. Unicament es permetra

escaiolar la base del cepell6 en el moment de la seva arrancada.

— Els cepellons hauran d'estar perfectament formats, sense esquerdes que denotin
sequedat o la sortida de nombroses arrels principals. Es rebutjara tant en el cas
de l'escaiolat com dels cepellons, totes aquelles plantes en el que el tronc tingui

joc 0 es mogui sobre la base.
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— En el cas de les espécies d'arrel nua, es rebutjaran les que de sequedat en les

arrels, talis mal fets i en general podridures o mal general i en la seva estructura.

— Les especies arbories i arbustives no hauran de presentar ferides tant en tronc
com en arrels, bé siguin d'origen mecanic o com d'origen patogen. Es rebutjara
les que presentin aquests defectes. Es rebutjara, aixi mateix, les que tinguin zones
necrosades per l'accio d'insectes, malalties o fins i tot per problemes d'insolacié i
desequilibri hidric.

— Els arbres que presentin simptomes a causa de I'excés de salinitat, procedent tant
de l'aigua de reg com del sol, seran rebutjades. Aixi mateix, seran objecte de
rebuig els arbres que presentin mancances fisioldgiques per blogueig

d'oligoelements, o per deficiéncies en I'adobat.

— Les plantes en arribar al lloc de destinacid, hauran de presentar bon estat fisiologic
i no presentar simptomes de marciment. Les plantes d'arrel nua tindran turgéncia i
grau d'humitat necessari detectable a simple vista. Els arbres amb cepellé o

contenidor hauran d'arribar amb la sa6 suficient.

— No s'admetran plantes que en treure el pa del contenidor, aquest es desfaci

perqué no esta prou desenvolupat.
— Es rebutjaran les plantes que presentin mancances fisiologiques per bloqueig
d'oligoelements detectables a simple vista per necrosis a la vora de la fulla, vertex

de les mateixes i coloraci6 atipica com, per exemple, clorosi férrica.

El contractista estara obligat a substituir totes les plantes rebutjades i correra al seu

carrec totes les despeses ocasionades per les substitucions.
Procedencia
Les plantes procediran de vivers acreditats, preferiblement especialitzats en planta

autoctona. Les unitats hauran d'anar degudament etiquetades, amb el nom de

I'espécie i la indicacié de llur procedéncia.
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Transport i recepcid

La preparacio de la planta per al seu transport al lloc de plantacié s'efectuara d'acord

amb les exigéncies de I'especie, edat de la planta i sistema de transport escollit.

El transport de les plantes s‘haura de realitzar el més rapidament possible, i caldra

prendre les precaucions necessaries per tal de no deteriorar cap de les seves parts.

Les plantes d'arrel es presentaran sempre en contenidors de la mida especificada en
aquest Plec. Qualsevol altre tipus de presentacié amb pa de terra o a arrel nua s'’haura

de sotmetre a l'aprovacio previa de la Direcci6 Facultativa.

Per al transport dels exemplars en contenidor, es disposaran aquests de manera que
els envasos quedin suficientment separats, per tal que les plantes no es deteriorin i no

es produeixin ruptures en llurs parts aeries.

Per al transport de plantes a rel nua, es disposaran i manipularan aquestes de manera
que llur aparell radicular no pugui ser malmés. En el moment de la plantacié es tallaran
els extrems de les arrels per tal d'afavorir el seu posterior desenvolupament. Les arrels
de les plantes a rel nua que no siguin plantades immediatament després d'arribar a

I'obra es cobriran amb terra vegetal humida per a protegir-les de la dessecacio.

Espécies a utilitzar i presentacié

Pi pinyer (Pinus pinea)
Alcada: 300-350 cm

Presentacio: pa de terra escaiolat
Arbog¢ (Arbutus unedo)
Alcada: 80-100 cm

Presentacio: contenidor de 3 |

Marfull (Viburnum tinus)
Alcada: 40-60 cm
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Presentacid: contenidor de 3 |

Galzeran (Ruscus aculeatus)

Presentacio: contenidor de 2 |
Aritjol (Smilax aspera)

Alcada: 20-30 cm
Presentacio: contenidor de 2 |

Reposicid

El contractista es veura obligat a reposar durant el periode de garantia de plantacié

— Les plantes mortes o deteriorades per causes imputables a la deficient execucié

de I'obra o manteniment.

— Els materials trencats o deteriorats per falta de qualitat o defectes de col-locaci6 o

muntatge.

— Els materials i despeses de substitucio i retirada de sobres, seran a carrec de la

contracta.

Emmagatzematge i aplec

Els materials s'emmagatzemaran, quan s'escaigui precis, de forma que quedi

assegurada la seva utilitzacié i sigui possible una inspecci6 en qualsevol moment.

Inspeccio del treballs

El Contractista permetra a la Direccié d'Obra l'accés ais llocs on tingui dipositats els

materials.
Les analisis que es creguin convenients, les fara la Direccié d'Obra en els laboratoris

gue determina a carrec del contractista.
3.- UNITATS D'OBRA, PROCES D'EXECUCIO | CONTROL
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3.1.- Treballs generals

3.1.1.- Replantejament

A partir de la Comprovacié del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig
necessaris per a l'execucid de les obres seran realitzats per compte i risc de

contractista.

El director comprovara el replanteig executat pel contractista i aguest no podra iniciar
I'execucio de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent

aprovacio del replanteig.

L'aprovacié per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no
disminuira la responsabilitat d'aquest en I'execucié de les obres. Els perjudicis que
ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a

carrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.

El contractista haura de proveir al seu carrec tots els materials, aparell i equips de
topografia, personal técnic especialitzat, i ma d'obra auxiliar, necessaris per efectuar
els replanteigs al seu carrec i materialitzar els vértexs, bases, punts i senyals
anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificacio
adequada al grau d'exactitud dels treballs topografics que requereixi cada una de les

fases de replanteig d'acord amb les caracteristiques de I'obra.

En les comprovacions del replanteig que la Direccio efectui, el contractista, al seu
carrec, proporcionara l'assisténcia i ajuda que el director demani, evitara que els
treballs d'execucié de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de
comprovacio i. quan sigui indispensable, suspendra els esmentats treballs, sense que

per aixo tingui dret a cap indemnitzacio.

El contractista executara al seu carrec els accessos, corrioles, escales, passarel-les i
bastides necessaries per la realitzacié de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell
mateix com per la Direccié per les comprovacions dels replanteigs i per la

materialitzacio dels punts topografics esmentats anteriorment.
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El contractista sera responsable de la conservacié durant el temps de vigéncia del
contracte, de tots els punts topografics materialitzats en el terreny i senyals
anivellades, tenint que reposar al seu carrec, els que per necessitat d'execucio de les
obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicara per
escrit al director, i aquest donara les instruccions oportunes i ordenara la comprovacio

dels punts recuperats.

3.1.2.- Accés a les obres

Excepte prescripcié especifica en algun document contractual, seran de compte i risc
del contractista, totes les vies de comunicacio i les instal-lacions auxiliars per transport,
com carreteres, camins, sendes, passarel-les, planols inclinats, muntacarregues per al

acces de persones, transports de materials a I'obra, etc.

Aquestes vies de comunicaci6 i instal-lacions auxiliars seran gestionades, projectades,
construides, conservades, mantingudes i operades, aixi com demolides, desmuntades,
retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del
contractista.

L'AJUNTAMENT DE ROSES es reserva el dret a qué aquelles carreteres, camins,
sendes i infrastructures d'obra civil i/o instal-lacions auxiliars de transport, que el
Director consideri d'utilitat per a I'explotacié de I'obra definitiva o per altres fins que la
Direccié estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva
utilitzacié per aquest, sense que per aix0 el contractista hagi de percebre cap

abonament.

El contractista haura d'obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i
permisos per a la utilitzacié de les vies i instal-lacions, tant de caracter public com

privat.
L'AJUNTAMENT DE ROSES es reserva el dret que determinades carreteres, camins,

sendes, rampes i d'altres vies de comunicacié construides per compte del contractista,

puguin ser utilitzades gratuitament per si mateix o per altres contractistes per la
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realitzacié de treballs de control de qualitat, auscultacié, reconeixement i tractament
del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials,
muntatge d'elements metal-lics, mecanics, electrics, i d'altres equips d'instal-lacié
definitiva.

3.1.3.- Instal-lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars

Constitueix obligacié del contractista el projecte, la construccié, conservacio i
explotacio, desmuntatge, demolici6 i retirada d'obra de totes les instal-lacions auxiliars

d'obra i de les obres auxiliars, necessaries per a I'execucio de les obres definitives.

Es consideraran instal-lacions auxiliars d'obra les que, sense caracter limitatiu,

s'indiquen a continuacio:

a) Oficines del contractista.

b) Instal-lacions per serveis del personal.

¢) Instal-lacions per als serveis de seguretat i vigilancia.

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

e) Instal-lacions d'arids; fabricacid, transport i col-locacié del formigd, fabricacié de

mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicacio s'indiqués altre cosa.

f) Instal-lacions de subministrament d'energia eléctrica i enllumenat per a les obres

g) Instal-lacions de subministrament d'aigua.

h) Qualsevol altre instal-lacié que el contractista necessiti per a I'execucio6 de I'obra.

Es consideraran com a obres auxiliars les necessaries per a I'execucio de les obres
definitives que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a continuacioé:

a) Obres per al desviament de corrents d'aiglies superficials tals com a talls,

canalitzacions, etc.
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b) Obres de drenatge, recollida i evacuacio de les aigles en les zones de treball.

c¢) Obres de proteccié i defensa contra inundacions.

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freatic.

e) Estrebades, sosteniments i consolidacié del terreny en obres a cel obert i

subterranies.

f) Obres provisionals de desviament de la circulacié de persones o vehicles, requerits

per a lI'execuci6 de les obres objecte del contracte.

Durant la vigéncia del contracte, sera de compte i risc del contractista el funcionament,
la conservacid i el manteniment de totes les instal-lacions auxiliars d'obra i obres

auxiliars.

3.1.4.- Maquinaria i mitjans auxiliars

El contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra
de totes les maquines, utils i mitjans auxiliars necessaris per a I'execucié de les obres,
en les condicions de qualitat, poténcia, capacitat de produccié i en quantitat suficient
per a complir totes les condicions del contracte, aixi com a manejar-los, mantenir-los,

conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

La maquinaria i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per I'execucié de les obres,
la relacié de la qual figurara entre les dades necessaries per a confeccionar el
Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelacio al
comencament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en

el seu cas, pel Director.

L'equip quedara adscrit a I'obra en tant estiguin en execucié les unitats en que ha
d'utilitzar-se, en la intel-ligéncia que no es podra retirar sense consentiment exprés del
Director i havent estat reemplacats els elements avariats o inutilitzats sempre que la

seva reparacio exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball.
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Si durant I'execucié de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions
de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi
proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser substituits, o

incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

El contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del
contracte, es veiés obligat a augmentar la importancia de la maquinaria, dels equips o
de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, poténcia, capacitat de produccié o en
nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqiéncia, no seran
abonades separadament, malgrat expressa indicacié en contrari que figuri en algun
document contractual.

3.2.- Moviment de terres

3.2.1.- Treballs previs

- Definicié

Inclou les operacions prévies al moviment de terres, com ara els enderrocs i
demolicions, el desmuntatge d'elements existents, i la retirada de brossa, fustes
trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable.

- Execuci6 de les obres

Aquesta unitat d'obra s'executara amb subjeccié a allo prescrit a I'Article 300 del PG-3.

3.2.1.a.- Enderrocs i demolicions
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Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executara amb subjeccié a allo prescrit a I'Article 301
del PG3.

La profunditat d'enderroc dels fonaments sera, com a minim, de cinquanta centimetres
(50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplé o desmunt.
3.2.1.b.- Retirada de runa

- Definicié
Es defineix com a retirada de runa les operacions de retirada dels materials abocats al
penya-segat que ocasionen un impacte visual (especialment als futurs usuaris del

cami de ronda) i dificulten les operacions d'obertura del cami

Els materials extrets, seran portats a un abocador legalitzat.

- Execuci6
Les operacions de retirada de runa es realitzaran a totes les zones on es trobin

aquests abocaments.

Es retiraran tant la runa existent, com la resultant de les excavacions i que no hagi
sigut retirada en el moment de I'excavacio.

3.2.1.c.- Desmuntatge

Desmuntatge de les diferents unitats d'obra existents: barrera de seguretat metal-lica,
retols, bancs, columna d'enllumenat existent, tanca de malla d'acer,... incloent parts
proporcionals de pals, desconnexions, suports i demolicié de fonamentacid. La seva

execucio inclou les seglients operacions:

Desmuntatge dels elements, parts proporcionals, suports, desconnexions.

— Demolicié de fonamentacions.

— Carrega i transport a magatzem o lloc de nova col-locacié de tots els elements
esmentats.

— Carrega i transport a l'abocador dels diferents elements, materials resultants de la

demolici6 de fonamentaci6é, canons, manteniment i qualsevol altre tipus de

despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
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3.2.2.- Excavacions

No s'autoritzara l'execucié de cap excavacio que no es porti a terme en totes les fases

amb referencies topografiques precises.

3.2.2.a.- Repicat de pedra

- Definicié

Consisteix en el picat, amb mitjans manuals, dels afloraments de pedra que impliquin
una dificultat important per al pas comode del visitant, fins a un gruix maxim de 20 cm.
Els mitjans a utilitzar seran un compressor portatil, amb martells pneumatics de 20 a
30 kg.

El repicat de pedra també inclou la retirada manual de blocs de pedra de petites

dimensions.

La retirada de blocs de pedra o el repicat d'afloraments de roca es realitzara fins a la
cota del cami en aquell punt, i en qualsevol cas, fins a un gruix maxim de 20 cm. Si el
gruix de la pedra a repicar supera els 20 cm, es contemplara com una excavacio en

rases, a realitzar amb mitjans mecanics (amb martell sobre retroexcavadora).

En el cas que es generin buits de terreny, aquests es reompliran amb terres, per evitar

la formacié de sots.

3.2.2.b.- Esbrossada

- Definicié

Consisteix en la retirada d'una capa superficial de 15-20 cm, incloent l'arrencament de
canyes, arbusts i herbes existents, eliminant totes les arrels fins a la cota i profunditat
necessaria, aixi com la retirada de qualsevol element que es trobés a la zona.
Posteriorment, aquest material s'haura de carregar i transportar fins I'abocador
municipal més proper.

- Execucio
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Es portara a terme amb tots aquells mitjans mecanics necessaris, i ocasionalment,

quan les condicions del terreny ho requereixin s'haura d'actuar amb mitjans manuals.

Els treballs de desbrossada es realitzaran respectant les unitats arbories de la zona, i
en especial les unitats d'alzina (Quercus ilex), de surera (Quercus suber) i les unitats

de pi blanc (Pinus halepensis) de mida gran.

3.2.2.c.- Excavaci6 de terra vegetal

- Definicio

Consisteix en l'excavacio de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones
afectades per les obres. La extraccié sera de 30 cm de profunditat a contar des de el
nivell del terreny. La seva execuci6 inclou, sense que la relacié sigui limitativa, les

operacions que segueixen:

— Excavacio.
— Carrega i transport al lloc d'aplegament o a I'abocador.
— Descarrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra.

— Conservacio dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilitzacio.

- Execuci6 de les obres

Abans del comencament dels treballs el Contractista sotmetra a Il'aprovacio del
Director d'Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la
terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat I'esmentat pla es

comencaran els treballs.

En excavar la terra vegetal es tindra cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa
s'utilitzara maquinaria lleugera i fins i tot si la terra esta seca, es podran utilitzar moto-

anivelladores per la seva remocio.

La terra vegetal es recaptara en cavallers per a la seva ulterior reposicio i es mantindra
separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques.
L'alcada dels cavallers sera d'1,5 m, i tindran la superficie lleugerament aprofundida.

Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosi6. En cas de no
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haver-hi lloc a la traga per 'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers d'1,5 m
d'alcada es permetran, previ aprovacié de la direcci6 d'obra, emmagatzematges de
major alcada sempre que la terra es remogui amb freqliéncia convenient.

3.2.2.d.- Reperfilat i anivellament del terreny.

- Definicié

Les operacions de reperfilat comprenen els treballs d'excavacié necessaris que es
realitzaran sobre el terreny natural del cami per millorar i adequar els pendents,

eliminar recers formats pel mal drenatge, i millorar els punts erosius.

Aquestes actuacions tenen com objectiu obtenir una esplanada Optima per a les

posteriors actuacions de pavimentacié o compactacio.

- Execucié

Aquestes operacions es realitzaran en tota la plataforma del cami on s'hagi de

treballar, i que tinguin una base de terra -no rocosa-.

En els punts on aflora la roca natural del terreny, el reperfilat haura de ser manual, per

evitar l'afecci6 a la mateixa.

Les actuacions seran totalment manuals en la zona del cami on no puguin ser amb

mitjans mecanics.

3.2.2.e.- Excavaci6é en desmunt

- Definicio
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Consisteix en el rebaix necessari del terreny que esta situat per damunt del nivell de

I'explanacio o caixa de paviments.

Queden incloses en aquest concepte les segiients operacions:

L'excavacié dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa,
fins i tot cunetes, zones d'emplacament d'obres de fabrica fins a la cota
d’explanacié general, banquetes pel recolzament dels replens, aixi com qualsevol
sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou I'excavacié
convencional, l'excavaci6 amb ripat previ, les excavacions amb trencament
mitjangant martells hidraulics i I'excavacié amb explosius; sigui quin sigui el

percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecanics.

Les operacions de carrega, transport, seleccié i descarrega a les zones d'utilitzacio
0 emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi
d'emmagatzemar diversos cops, aixi com la carrega, transport i descarrega des de
I'dltim emmagatzematge fins al lloc d'utilitzacié o abocador (en cas de materials
inadequats o sobrants) i a I'extensi6 i perfilat dels materials en aquests ultims per

adaptar la seva superficie a allo indicat als planols o per I'Enginyer Director.

La conservacio, adequada dels materials i els canons, indemnitzacions i qualsevol

altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.

L'allisada dels talussos de I'excavacio.

Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

Els camins d'accessos necessaris per a I'execucio de les excavacions en desmunt.

Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la

correcta i rapida execucio d'aquesta unitat d'obra.

- Execucié

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotécnics, de necessitats de

materials, o per altres raons, podra modificar els talussos definits al projecte, essent
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obligaci6 del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i

sense modificacio del preu d'aquesta unitat d'obra.

Les excavacions en roca S'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o
desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin

retenir l'aigua, el Contractista adoptara les mesures de correccidé necessaries.

- Drenatge

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autoritzacié prévia i escrita de

I'Enginyer Director.

Qualsevol sistema de desguas provisional o definitiu s'executara de manera que no es

produeixin erosions a les excavacions.

El Contractista prendra immediatament, mesures que comptin amb ['aprovacié de

I'Enginyer Director, davant els nivells aqiifers que es trobin en el curs de I'excavacio.

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin
provisionals o definitives, procedira quan I'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment

de les obres afectades i aniran al seu carrec les despeses corresponents.

- Tolerancies

Les tolerancies d'execucio6 de les excavacions en desmunt seran les que segueixen:

— En les explanacions excavades en roca s'admetra una diferéncia maxima de vint-i-
cinc (25) centimetres entre cotes extremes de I'explanacio resultant; en aquest
interval ha d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les
excavacions en terra la diferéncia anterior sera de deu (10) centimetres. En
gualsevol cas la superficie resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de
formacidé de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu carrec, el
desguas de la superficie de l'excavacié corresponent, de manera que les aigiies

quedin conduides a la cuneta.
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— En les superficies dels talussos d'excavacié s'admetran sortints de fins deu (10)
centimetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centimetres, per les excavacions en
roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetra una tolerancia de deu (10)

centimetres en més o menys.

— En les explanacions excavades per la implantaci6 de camins es toleraran
diferéncies en cota de fins a deu (10) centimetres en més i quinze (15) en menys
per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centimetres en més o menys per

a les realitzades en terra, tenint que quedar la superficie perfectament sanejada.

Aquestes tolerancies son d'execucid, sense que les variacions siguin objecte

d'abonament.

- Esllavissaments

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produits fora dels
perfils tedrics definits en els planols.

La Direcci6 d'Obra definira quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocacio directa,
sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a

excavacions, estrebades i voladures, i hagi emprat métodes adequats en quant a

disposici6 i carrega de les barrinades.

3.2.2.f.- Excavacio de rases, pous i fonaments

- Definicio
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Les excavacions contemplades en el present projecte es consideraran com a

excavacions en rases, pous i fonaments.

El present projecte preveu l'excavacié del terreny en les seguents ocasions:

— Trams del cami de ronda en qué lample del cami existent s'estreny
considerablement per la preséncia d'afloraments de roca natural o bé pel talls
transversal del terreny. En aquests trams es preveu una excavacio fins assolir una
amplada del cami de 1,5 m, i fins arribar a la cota definida en els perfils

longitudinals.

— Nous trams de cami de ronda. En aquests trams de cami, es preveu una
excavacio del terreny fins a una fondaria de 20-30 cm. En zones de forta pendent,
I'amplada del cami es limitara a 1,0 m, mentre que en zones on el nou cami de
ronda travessa terrenys planers, I'ample sera el general del cami, fixat en 1,5 m.

Compreén les seglents operacions:

— L'excavaci6 i extraccio dels materials de la rasa, pou o fonament, aixi com la
neteja del fons de l'excavacid. Aquest concepte inclou l'excavacié convencional,
I'excavacié amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjancant martells
hidraulics i I'excavacié amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi

de roca no excavable amb mitjans mecanics.

— Les operacions de carrega, transport i descarrega a les zones d'utilitzaci6 o
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi
d'emmagatzemar diversos cops, aixi com la carrega, transport i descarrega des
de l'dltim emmagatzematge fins al lloc d'utilitzaci6 o abocador (en cas de

materials inadequats o sobrants).
— La conservacio adequada dels materials i dels canons, indemnitzacions i qualsevol
altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.

— Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

— Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la

correcta i rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.
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- Classificacio

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:

- Excavacio en terreny sense classificar, incloent-hi roca

S'entén per terreny sense classificar, inclos roca el que per la seva excavacié cal la

utilitzacié de mitjans mecanics de gran poténcia i fins i tot explosius o martell picador.

- Execuci6 de les obres

No s'autoritzara I'execuci6 de cap excavacio que no sigui portada a terme en totes les

seves fases amb referéncies topografiques precises.

Les fondaries i dimensions de fonaments son les indicades als planols, excepte si
I'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de

I'excavacid, fixi, per escrit, altres fondaries i/o dimensions.

Qualsevol variaci6 en les condicions del terreny de fonaments que difereixi
sensiblement de les suposades, es notificara immediatament a I'Enginyer Director per
qgue, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi

necessaries per assegurar uns fonaments satisfactoris.

El Contractista haura de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure
d'una amplada minima d'un metre (1 m). No s'aplegara a les proximitats de les rases o
pous, materials (procedents o no de I'excavacid) ni es situara maquinaria que puguin

posar en perill I'estabilitat dels talussos de I'excavacio.

Els dispositius de travada de I'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament

col-locats sense que existeixi en ells perill de vinclament.

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra

el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.
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El Contractista pot, amb la conformitat expressa de I'Enginyer Director, prescindir de
I'estrebada realitzant en el seu lloc, I'excavacio de la rasa o pou amb els corresponents
talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalara els pendents dels talussos, per la
qual cosa, tindra present les caracteristiques del sol, amb la sequera, filtracions
d'aigua, pluja, etc., aixi com les carregues, tant estatiques com dinamiques, a les

proximitats.

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran
per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es
produissin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavacid sera extret pel

Contractista.

Un cop assolit el fons de l'excavacid, es procedira a la seva neteja i anivellaci6,
permetent-se unes tolerancies respecte a la cota tedrica en més o en menys, de cinc
centimetres (5cm) en el cas de tractar-se de sols, i en més zero i menys vint (+0 i -20

cm) en el cas de que es tractés de roca.

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fabrica no s'han d'alterar, per
la qual cosa s'asseguraran contra I'esponjament, l'erosio, la sequera, la gelada,
procedint d'immediat, un cop I'Enginyer Director hagi donat la seva aprovacié, a
estendre la capa de formigo de neteja.

El Contractista informara a I'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol
fenomen imprevist, tal com irrupcié d'aigua, moviment del sol, etc., a fi i efecte que es

puguin prendre les mesures necessaries.

El Contractista prendra immediatament mesures que comptin amb I'aprovacié de
I'Enginyer Director davant els nivells aqlifers que es trobin durant el curs de
I'excavacio.

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge,
siguin aquestes provisionals o definitives, procedira, aixi que I'Enginyer Director ho
indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu carrec les despeses

originades per aquesta demora.
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Les instal-lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi

de que les operacions es puguin executar sense interrupcio.

Els dispositius de succi6 es situaran fora de la superficie de fonaments.

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superficies de fonaments.
En les excavacions en roca cal la utilitzacié6 de maquinaria de gran poténcia, i fins i tot

explosius o martell picador o qualsevol combinacié d'aquests sistemes.

L'aprovacié del Programa per al Director d'Obra no eximira al Contractista de
I'obligacio dels permisos adequats i adopcid de les mesures de seguretat necessaries

per evitar els perjudicis a la resta de I'obra o a tercers.

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves
esquerdes i ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons
de I'excavaci6 en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les

roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.

3.2.3.- Terraplenats i rebliments

3.2.3.a.- Terraplens o pedraplens

- Definicio

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactacié del terreny natural i
I'extensid, reg, compactacié, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material
procedent de les excavacions. En el cas del terraplé format per materials seleccionats
procedents de préstecs autoritzats, inclou el canon d'extraccio, seleccié de material,
excavacio i carrega mecanica, transport al lloc d'utilitzacié, escarificat i compactacio
del terreny natural i I'extensid, reg, compactacié, allisada de talussos i mitjans auxiliars.
En el cas dels pedraplens aquesta unitat d'obra consisteix en 'extensio i compactacio

de materials petris adequats procedents d'excavacions en roca.

Inclou sense que la relacié sigui limitadora, les operacions seguents:

— Preparacio de la superficie d'assentament
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— Precaucions especials a tenir en compte en I'excavacio, carrega i transport del

material petri.

— Extensid i compactacio del material en tongades.

— Extensid, compactacié i acabament de la coronacio.

— Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars.

- Execuci6 de les obres

L'execucié de les obres haura d'acomplir les especificacions de l'article 330.5 i 331.5
del PG 3.

Quan el terreny natural presenti inclinacié superior a 1:5 s'excavara realitzant bermes
de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de repla del 4% cap

dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables.

Un cop preparat el fonament del terraplé, es procedira a la construccié del nucli del
mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran
estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paralleles a

I'esplanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.

El gruix d'aquestes tongades sera el suficientment reduit perqué amb els medis

disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactacio exigit.

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendra

la que segueixi fins que I'esmentada tongada no estigui en condicions.
Un cop estesa la tongada, es procedira a la seva humectacié si fos necessaria. El

contingut optim d'humitat per cada tipus de terreny es determinara segons les Normes

d'assaig del Laboratori de Transports i Mecanica del sol (NLT).
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En el cas de que fos precis afegir aigua, aquesta operacié s'efectuara de forma que
I'hnumitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un
minim del 95% de la humitat optima de I'Assaig Proctor Modificat.

- Compactacio

A efectes de compactacio es tindran en compte les condicions seglents:

— El fonament es compactara al noranta cinc per cent (95%) de la maxima densitat

obtinguda a I'Assaig Proctor Modificat.

— El nucli es compactara al noranta vuit per cent (98%) de la maxima densitat

obtinguda a I'Assaig Proctor Modificat.

— La coronacid, en els seus cinquanta centimetres (50 cm) superiors del terraplé, es
compactara al cent per cent (100%) de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig
Proctor Modificat, i sera de material seleccionat, havent de complir I'esplanada, les

seguents condicions:

* Equivalent de sorra més gran de 30.

* L'index de plasticitat sera zero.

* CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal.

* La granulometria haura de ser tal que la fraccié6 que passa pel tamis 0,080

UNE sigui inferior als 2/3 de la fraccié que passa pel tamis 0,4 UNE.

El compliment d'aquestes condicions sera indispensable per a 'abonament de la unitat

d'obra.

3.2.3.b.- Rebliments localitzats

- Definicio

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relaci6 sigui limitadora:

— Els materials necessaris, procedents de |'excavacio o de préstecs.
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— L'extensi6 d'una tongada.

— La humificaci6 o dessecacio d'una tongada.

— La compactacio d'una tongada.

— La repeticio de les tres ultimes operacions tantes vegades com fes falta fins a
I'acabat del rebliment.

— Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la

correcta i rapida execuci6 d'aquesta unitat d'obra.

- Execucié de les obres

Les obres s'executaran d'acord amb ['Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix

d'una tongada a un gruix maxim de trenta centimetres (30 cm).

Als murs, abans de procedir al replé i compactacié de l'extradds, es procedira al replé i
compactacié del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a
I'esmunyiment d'aquest.

El replé de fonaments de petites obres de fabrica es compactara fins a aconseguir el

noranta vuit per cent (98%) de la densitat maxima obtinguda a l'assaig Proctor
Modificat.

3.2.4.- Acabats

3.2.4.a.- Allisada de talussos

- Definicié
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Es tracta de les operacions necessaries per aconseguir l'acabat geometric dels

talussos de terraplé i de desmunt.

- Execuci6 de les obres

Haura d'acomplir les especificacions de l'article 341 del PG-3.

3.2.4.b.- Tractament de la terra vegetal

- Definicio

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relaci6 sigui limitadora:

— Eltractament de terra vegetal a I'obra.

— Qualsevol treball, maquinaria, material o0 element auxiliar necessari per a la
correcta i rapida execuci6é d'aquesta unitat d'obra.

3.2.4.c.- Estesa de la terra vegetal

- Definicié

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:

— Laestesa de la terra vegetal

— Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la
correcta i rapida execucio d'aquesta unitat d'obra.

- Execuci6 de les obres

La terra vegetal s'ha de col-locar als llocs que s'assenyalin als planols, aixi com als

llocs que assenyali I'Enginyer Director.

Quan la terra vegetal s'hagi de col-locar sobre sols permeables, s'haura d'estendre

primer una capa de sol cohesiu, evitant una compactacioé excessiva de la capa estesa.

75



Les superficies que hagin servit per I'apilament de la terra vegetal, han de quedar
perfectament netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a I'afluixament
de la superficie (mitjancant llaura) fins una fondaria de vint centimetres (20 cm),

explanacio i anivellament del terreny.

3.2.4.d.- Manteniment

El present projecte contempla el manteniment necessari durant el periode de garantia,

el qual comprendra dos (2) anys des de l'acabament de les obres.

3.2.5.- Obres diverses

3.2.5.a.- Camins d'accessos als talls

En aquesta unitat d'obra s'inclouen els camins d'accessos necessaris tant per a
I'execucio de les excavacions en desmunt com per a I'execucié dels terraplens, o

estructures.

S'inclou qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la

formacié, manteniment i eliminacioé si cal dels camins.

3.3.- Armadures per a formig6 armat

3.3.1.- Els especejaments

Com a norma general, el contractista presentara a la direcci6 d'obra per a la seva
aprovacio, i amb suficient antelacié, una proposta d'especejament de les armadures de

tots els elements a formigonar.

Aguest especejament contindra la forma i mides exactes de totes les armadures
definides en els planols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els
empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests.

Aixi mateix, detallara i especejara perfectament totes les armadures auxiliars

necessaries per garantir la correcta posicié de les armadures segons els planols
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durant el formigonat, tals com "borriquetes", rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc.
Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla d'especejament, i en

correspondencia amb els planols respectius.

En el full d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura.

3.3.2.- Els separadors

El recobriment de totes les armadures i malles (distancia a paraments) sera igual a 4
cm en tots els elements de formigé armat de l'obra degut a I'ambient mari en que es

troba.

Les falques, distanciadors i recolzaments provisionals de les armadures en els
encofrats, seran de morter, material plastic o acer, limitant I'aplicacié d'aquest ultim
material i del morter al casos en que aquests elements no hagin de quedar vistos un

cop realitzada I'obra. En tot cas sera precis I'aprovacio previa del Director d'Obra.

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar

que puguin desplacar-se durant el formigonat.

Es tindra especial atencid en aplicar els productes de desencofrat abans de col-locar

els encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient.

La distancia entre dos separadors situats en un pla horitzontal, no haura de ser mai
superior a un metre (1 m) i per als situats en un pla vertical, no superior a dos metres
(2m).

Els separadors laterals de les armadures es col-locara abans que els encofrats. Abans
de procedir al formigonat es comprovara que les armadures no estan recobertes d'oxid
no adherent. En cas que ho estiguessin es procedira al raspallat de les barres.

3.4.- Formigonat

3.4.1.- Aspectes generals

- Definicié
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A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relacié sigui limitadora:

L'estudi i obtencié de la formula per a cada tipus de formigo, aixi com els materials

necessaris per a la fabricacio i posada en obra.

— La fabricacid, transport, posada en obra i vibratge del formigo.

— L'execuci6 i tractament dels junts.

— La protecci6 del formig6 fresc, el curat i els productes de curat.

— L'acabat i la realitzaci6 de la textura superficial.

— L'encofrat i desencofrat.

— Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la

correcta i rapida execucio d'aquesta unitat d'obra.

Per a l'inici del formigonat sera preceptiva I'aprovacié per la direccié d'obra de la
col-locacié i fixacié de I'armadura, dels separadors i de I'encofrat, aixi com la neteja de
fons i costers. No s'iniciara cap tasca sense aquesta autoritzacid. El contractista esta
obligat, per tant, a avisar amb suficient antelacié per a que les esmentades

comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu.
Aixi mateix, el contractista presentara al comencament dels treballs un pla de

formigonat per a cada element de I'obra, que haura de ser aprovat per la Direccid
d'Obra.

3.4.2.- Pla de formigonat

El pla de formigonat consisteix en I'explicitacié de la forma, mitjans i procés que el

contractista seguira per a la bona col-locacié del formigé.
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En el pla es fara constar:

— Descomposicio de I'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formig6
a emprar en cada unitat.

— Forma de tractament dels junts de formigonat.

Per a cada unitat es fara constar:

— Sistema de formigonat (mitjancant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament

directe, i d'altres).

— Caracteristigues dels mitjans mecanics.

— Personal.

— Vibradors (caracteristiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible

avaria).

— Sequencia reblert dels motlles.

— Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones
(passarel-les, bastides, taulons o d'altres).

— Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.

— Sistema de curat de formigo.

En I'execucié de juntes se seguira alldo prescrit en l'article 610.11 del PG-3/75. Es

prohibeix expressament I's de productes corrosius en la neteja de juntes.

S'evitara el contacte entre masses fresques de formigons executats amb diferents
tipus de ciment, procedint també a la neteja de les eines i el material de transport quan

es realitzin canvis de conglomerants.
Respecte al sistema de curat sera amb aigua, sempre que sigui possible. La duracié

minima del curat sera de set (7) dies. El curat amb aigua no podra executar-se a base

d'esporadics regs del formigd, siné que cal garantir la constant humitat de I'element a
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base de recintes que es mantinguin amb una lamina d'aigua, materials tipus arpillera o
geotéxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment
complet mitjancant plastics.

L'aigua a utilitzar en les operacions de curat complira les condicions que se li exigeixen

a l'aigua d'amassat.

Les canonades que s'utilitzen pel reg del formigd seran preferentment de goma, i es
prohibeix I'is de conduccions de ferro si no és galvanitzada. La temperatura de l'aigua
utilitzada en el reg no sera inferior en més de vint (20 (C) graus centigrads a la del

formigo.

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrera a I's de materials
filmogens, que s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superficie
lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se garantira un gruix
suficient de material filmogen estés a tota la superficie de I'element, excepcié feta de la

part que constituira el junt de formigonat.

Queda totalment prohibit I'arranjament de defectes en el formigd (cocos, rentats, etc.)

sense les instruccions de la direcci6 d'obra.
Si els resultats obtinguts en la reparacio dels defectes observats no fossin satisfactoris

a judici de la Direccié d'Obra, aquesta ordenara la demolicio i reconstruccié a carrec

del Contractista.

3.5.- Encofrats i cindris

3.5.1.- Encofrats i motlles

- Definicio

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:
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— Els calculs de projecte dels encofrats.

— Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius.

— El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres.

— Els productes de desencofrat.

— El desencofrat.

— Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la

correcta i rapida execucio d'aquesta unitat d'obra.

- Tipus d'encofrat

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte son:

— Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'algats de murs i estreps.
En aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples
i llargades no necessariament uniformes, aixi com xapes metal-liques o qualsevol

altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibracio.

— Encofrat pla a algcats de murs i estreps, per a deixar el formigé vist. Seran taules
de fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre
mil-limetres (24 mm) i una amplada de vint centimetres (20 cm). Les tolerancies
maximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de
dos metres (2 m), seran de vint mil-limetres (20 mm) als murs i estreps i de deu
mil-limetres (10 mm) a les piques.

- Execucié

No es permetra reutilitzar més de dos cops I'encofrat de fusta en paraments vistos.

Per a facilitar el desencofrat, la Direccié d'Obra podra autoritzar o ordenar la utilitzacié

d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superficie del formigé vist.
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El desencofrat no es realitzara fins que el formigé hagi arribat a la resistencia
necessaria per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions
excessives, els esforcos als que estara sotmeés com a consequéncia del desencofrat o
descimbrament.

Es posara especial atencié en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que
pugui impedir el lliure joc dels junts de retraccié i dilataci6, aixi com de les articulacions

si n'hi han.

No es permetra la utilitzacié de capelles o filferro per a la subjeccié dels encofratges, si

excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de

parament.

3.5.2.- Cindris

- Definicio

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:

— El projecte del cindri i els calculs de la seva capacitat portant.

— Preparacio6 del fonament del cindri.

— Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres,

carregadors i aparells de descens del cindri.

— Proves de carrega del cindri quan s'escaigui.

— Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri.
— Qualsevol treball, operacio, material, maquinaria o element auxiliar necessari per a
la rapida i correcta execucié d'aquesta unitat d'obra.

- Materials
Els elements constitutius del cindri poden ser metal-lics, de fusta o de materials

plastics, sempre que acompleixin les caracteristiques del PG-3 i estiguin sancionats

per I'experiencia. En tot cas, el projecte de cindri haura d'especificar la naturalesa,
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caracteristiques, dimensions i capacitat resistent de cada un dels seus elements i del

conjunt.

- Execucié

Un cop aprovat el projecte del cindri per I'Enginyer Director de les obres, es procedira
al seu muntatge per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions
d'anivellament per constatar que els punts de recolzament de l'encofrat de la cara

inferior de l'estructura s'ajusten en cota als calculs amb les tolerancies prefixades.

L'Enginyer Director de les obres podra ordenar si ho considera necessari una prova
sota carrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haura de

suportar.

L'Enginyer Director de les obres aprovara el programa de descimbrament que haura
de contenir 'ordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases

que composin el descimbrament.

3.6.- Estructures i elements de fusta

- Definicio

Dins les estructures de fusta es consideren les passarel-les, les escales i els
paviments d'aquest material. Per elements de fusta s'entendran les baranes de
proteccid, i els graons fixadors de fusta. Tots aquests elements s'utilitzen com a
complement dels itineraris, com a prolongacio dels mateixos, o per poder accedir a
determinats punts. En el present projecte es preveuen les seguents estructures i

elements de fusta;
— Paviment de fusta i rastrells en la zona de descans nim. 4 PK 0+1218.
La fusta a utilitzar en els diferents elements de I'obra, que apareixen detallats en els

planols, sera d'un sol tipus i haura de satisfer les prescripcions que s'han descrit en

I'apartat de materials pel que fa a fustes.
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- Execucié

La construccié d'escales, passarel-les i plataformes realitzades amb fusta es dura a

terme segons les indicacions dels planols del Projecte.

Es procedira a la fixacié i nivellament del rastrell de fusta tractada, amb morter

de ciment.

- Amb el morter curat, es procedira al clavat del paviment de fusta propiament
dit, amb cargoleria d'acer inoxidable AISI 316.

- Finalment es procedira a retallar els sobrants per tal d’aconseguir la forma

desitjada.

3.7.- Paviments, escales i graons de pedra

- Definicio

Es defineix aquesta partida com la col-locacié de la pedra, com a paviment per

vianants.
També s'utilitzara en la construccié d'escales i graons d’escales i formacio de cunetes,
els models a utilitzar seran els descrits en I'apartat de materials del present Plec i als
Planols.
El Contractista haura de presentar una mostra del pedra i les certificacions i garanties
de la seva fabricacio, a la Direccié Facultativa. Aquesta Ultima, aprovara o rebutjara el
tipus de material en cas de no reunir els requisits adequats i/o les exigéncies de
disseny.

- Execucié

3.7.1.- Paviments de pedra
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El paviment d’aquests materials es col-locara en els punts indicats en els planols.
Préviament a la col-locaci6é d’aquests materials s'haura de preparar el terreny, aquesta
pot tenir dues variants les quals quedaran indicades a planols o sobre llosa de formigo
0 sobre llit de sorra.

En el primer cas es procedira a la construccié d'una llosa de formigé armat HA-25,
d’'un gruix no inferior als 10 cms, una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix

minim. La peca es col-locara a cop de maceta.

En el segon cas es preparara el terreny amb 20 cm de tot-U natural compactat, i per
sobre d'aquest, una capa de sorra d’'un gruix minim de 5 cm. La peca es col-locara a

cop de maceta.

Les juntes tindran una separaci6 de 1 cm aproximadament, o d'acord amb els

separadors del propi material, aquesta quedara reblerta de sorra.

3.7.2.- Escales de pedra

Les escales de pedra es construiran en els llocs indicats en els planols, els quals
corresponen, habitualment, a zones amb pendent longitudinals i/o transversal
importants, i que sovint presenten nombrosos afloraments de roca.

La construcci6 d'escales d'aquests material inclou les seglients operacions:

— Neteja del terreny en tota la longitud de l'escala, i en 'amplada maxima d'aquesta
(1,5 m), inclosa l'esbrossada i la retirada d'elements que puguin implicar una

dificultat en els treballs posteriors.

— Construccio d'un dau de formigdo HM-15 a la part inferior de les escales, tal com
s'indica en els planols del projecte. Aquest dau tindra unes dimensions de 0,5 m x

0,2 m x 1,5 m (corresponent a I'amplada maxima de les escales).

— Col-locaci6 d'una capa de formigé de neteja HM-15, de 10 cm de gruix minim, en

tota la superficie que sera ocupada per les escales.
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— Col-locacié de la peca, format per blocs de cares regulars, de caracteristiques

especificades en el capitol de Materials del present Plec.

— Col-locacié de les peces que han de configurar I'escala propiament dita, les quals
es disposaran de manera que les cares principals quedin exposades a l'exterior.
Els graons d'aquesta escala tindran unes dimensions de 15 cm d'algcada x 35 cm
de petja. La unié entre peces es realitzara amb morter de ciment, procurant que

aquest no sigui visible des de I'exterior.

— En el cas que la superficie del terreny sigui molt rocallosa, es dura a terme un
repicat de la roca natural (veure capitol de Repicats), préviament a la col-locacié
de la peca. En aquest cas, no sera necessaria la col-locacié d'un primer nivell de
pedres. Les caracteristiques i dimensions dels graons seran les mateixes que les
descrites anteriorment. La unié entre les peces de i el terreny natural de pedra es

realitzara mitjancant morter de ciment, tal com s'indica en els planols del projecte.

3.7.3.- Graons fixadors pedra

Els graons fixadors son elements que serveixen per suavitzar el pendent del terreny,
guan aquest es troba entre un 15 i un 45%, aproximadament. Aquest tipus de graons
compleixen la funcié de fixar el terreny i suavitzar el pendent, amb la caracteristica
que es col-loquen en zones on son freqlients els afloraments de roca natural, o el
pendent és molt pronunciat.

Aquests graons es col-locaran en direccié perpendicular a la linia de maxim pendent
per tal que, al mateix temps que milloren el pas dels usuaris del cami, serveixin per
fixar el terreny, evitant d'aquesta manera I'arrossegament de sediments per l'aigua
d’escorrentiu.

La ubicaci6 dels graons s'indica, a mode orientatiu, en els planols del projecte.
Tanmateix, la seva ubicacid exacta pot variar lleugerament per la topografia del

terreny, i haura de ser supervisada per la Direcci6 d'Obra.

La construccio dels graons fixadors de pedra inclou les segiients operacions:
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— Excavacio del terreny en una rasa perpendicular a la direcci6 de maxim pendent,
d'uns 0,5 m d'ample x 0,3 m de profunditat, i de llargada equivalent a I'ample del

cami (entre 1,01 1,5 m).

— Construccié d'un dau de formigé HM-15, o de sorra, de les mateixes dimensions

gue la rasa anterior (0,5 mx 0,3 mx 1,5 m).

— Col-locaci6 de les peces prefabricades, de dimensions expressades a planols
clavades sobre el llit de sorra com a minim 10 cm, segons es mostra en els planols
del projecte. Les diferents peces, aquestes s’uniran entre si amb morter de ciment
cola, procurant que aquest no sigui visible des de I'exterior. La separaci6 maxima

entre peca i peca sera de 1 cm, o la que permetin els separadors de la propia

peca.

— Reblert de la part posterior del grad, amb el terreny natural de la zona degudament

compactat, fins assolir el pendent necessatri.

— En el cas que el grad s'hagi d'encaixar sobre una superficie de pedra, es procedira
a repicar el terreny natural, fins a una fondaria maxima de 20 cm (veure capitol de
Repicats), per tal d'encaixar la pedra que configurara el graé, tal com s'indica en
els planols. Les diferents peces s'encaixaran entre si amb morter de ciment,
procurant que aquest no sigui visible des de I'exterior. La separacié maxima entre

peca i peca sera de 1 cm o la que permetin els separadors de la propia pega.

3.8.- Murs de mamposteria

- Definicio

Aquesta unitat d'obra es refereix a la construccié de murs de pedra granitica de la

zona. El mur de mamposteria haura de guardar semblanca amb els tipics de la zona,
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en quan a construccié i materials a utilitzar. La coronacié es realitzara amb la mateixa

pedra esmentada.

Els materials a utilitzar seran els descrits en el capitol de materials d'aquest Plec.

- Execucié

Els murs de nova construcci6 es col-locaran manualment.

El mur tindrd una algada variable segons requeriments del desenvolupament
longitudinal de la traca, aquesta es de mitjana propera als 0,9 m i 0,4 m d'ample. La
part externa del mur sobresurt 0,5 m del nivell del sol, i els 0, 4 m restants quedaran
soterrats. Es preparara una base de 10 cm de gruix amb formigé HM-15, sobre la que

es recreixera el mur. Es deixaran metxinals separats cada 60 cm.

3.9.- Reparacié de mur de mamposteria existent

- Definicio

Aquesta unitat d'obra es refereix a la reparacio de murs de pedra existents, que es
troben a la vora del cami de ronda, o be el travessen obliquament. Aquesta unitat
d'obra té per objecte la restauracié dels murs de pedra existents, de gran interés socio-
cultural en el context, aixi com el refor¢ d'aquells que s'utilitzaran coma graons de

pedra al llarg del recorregut.

Els materials a utilitzar sera la pedra granitica existent en la propia obra (i, si és
possible, la mateixa pedra del mur a restaurar).

- Execucié

La reparaci6 dels murs de pedra existents es realitzara de forma manual.

En el cas del refor¢ de murets de pedra que s'utilitzaran posteriorment com a graons,
es procedira de la segiient manera: es retiraran les peces de pedra més externes i es
col-locara una base de morter portland 1:4, sobre la qual es tornara a col-locar les
peces. El morter es disposara de tal manera que quedi per la part interior, i no pugui

ser vist des de l'exterior.
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En el cas de la reparacié de murs que presenten peces deteriorades, mal col-locades,
0 bé absents, es realitzara un tractament acurat, substituint les peces es mal estat,
col-locant les peces que faltin o bé fixant, amb una mica de morter portland, les que
suposin un perill de despreniment.

3.10.- Aplacat de paraments amb pedra natural

- Definicié

L'aplacat de paraments amb pedra natural s'aplica als murs que per el seu major
requeriment en contenciod es realitzara amb una anima de formigé, per tal que aquests
presentin exteriorment I'estil tradicional dels murs de pedra de la zona

- Execuci6

Els materials a emprar seran els descrits en el capitol de materials d'aquest Plec. La

unié entre els diferents blocs de pedra granitica es realitzara amb morter de ciment.

3.11.- Senyalitzacio6 i abalisament

3.11.1.- Senyalitzacio vertical

- Definicio

Es preveu la fabricacio i instal-laci6 d'una série de cartells informatius. La Direccio

d'Obra indicara amb precisi6 la seva ubicacio.

- Execuciod

Aquesta unitat compreén I'elaboracid, I'adquisici6 i instal-lacié dels cartells de fusta que

es considerin necessaris i en els punts que s'indiquen al Document nim. 2: planols.

89



Durant I'execucié de les obres s'obtindran les distancies que s'han de reflectir als

cartells, atenent aixi a eventuals modificacions al cami.

El contingut dels cartells sera decidit per la Direccié d'Obra, a partir de les propostes

presentades per part del Contractista.

L'ancoratge dels cartells en el cami es dura a terme mitjancant I'excavacio d'un forat
de 0,6 x 0,6 x 0,6 m, el qual es reblira amb formigé HA-25. En la part superior es
col-locara una platina de fixaci6 d'acer inoxidable AISI-316, amb un sistema
d'ancoratges constituit per barres d'acer, les quals quedaran embegudes dins el
formigo. La fixacio dels muntants de fusta del cartell amb la platina de fixacio d'acer

inoxidable es realitzara mitjangant perns d'acer inoxidable AISI-316, de ¢ 6 mm.
3.11.2.- Abalisament

- Definicié

Aquesta unitat d'obra consisteix en la col-locacid de fites de fusta per a senyalitzar els
marges del cami. Les caracteristiques i la mida d'aquestes fites queda reflectida als
planols del Projecte.

- Col-locacié

La instal-laci6 d'abalisament es realitzara en els marges del cami de ronda, en els

punts indicats en els planols.

La posicid dels pals sera vertical i hauran d'estar encastats al terreny de manera que

resisteixin una agitacio lleu donada per la ma o la forga del vent.

Les fites es col-locaran segons el tipus de terreny que es trobi, perd sempre excavant
una rasa de 0,50 m de llarg per 40 cm d'ample i 50 cm de fondaria o de seccio circular
similar, com a minim, o qualsevol altre tipus de perforacié o fixament que aprovi la
D.O. Quan es tracti de col-locar sobre formigé, les dimensions anteriors podran reduir-

se, pero sera necessari formigonar el forat obert per col-locar la fita.
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Es col-locara un rodé corrugat o un plastic de 14 mm de diametre i 40 cm de llargada,
s'introduira a través de l'orifici que disposa la fita. Posteriorment s'omplira en dues
tongades que es compactaran amb un picé de ma de 5 kg de pes com a minim i amb
un nombre de cops no inferior a 50. L'Enginyer Director de I'Obra podra aprovar un
altre sistema.

En cas que el terreny fos rocall@s, es realitzara un orifici suficient per a introduir la fita
amb un arrodoniment minim de 30 cm si es replena d'una mescla de formigd pobre, i
en tot cas abans d'iniciar les obres li haura de proposar a I'Enginyer Director de les

obres la forma de realitzar la fixaci6 de les fites.

- Obligacions del Contractista

El Contractista haura de comunicar per escrit a I'Administracié el nom i adreca de
I'empresa que fabrica les fites, aixi com la direccié de la factoria, acompanyant una
autoritzacié escrita de I'anomenada empresa, per a que el personal de I'Administracio
pugui visitar la fabrica en qualsevol moment i prendre les mostres que cregui
oportunes per a la seva analisi. Aixi mateix haura d'acompanyar un certificat a
aquestes empreses en el que garanteixi que el material acompleix les prescripcions

indicades en aquest Plec.

L'Administracio enviara les mostres de les fites fabricades a analitzar al Laboratori i les
despeses dels assaigs seran abonades pel Contractista, podent ascendir fins I'1% del
pressupost d'Execucié per Contracta.

En la part superior de la fita s'inscriura alld que determini la D.O., en relacié al cami de
ronda o bé en referencia al Departament de Politica Territorial i Obres Publiques. En la
part posterior o inferior s'indicara la referéncia del fabricant, i el mes i l'any de

fabricaci6.

Seran rebutjades aquelles fites les mesures de les quals no estiguin dins de les

tolerancies que s'especifiquen als planols.

3.12.- Plantacions i tractaments forestals.

3.12.1.- Plantacions
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- Definicio
Els treballs de plantaci6 de la vegetacié arbustiva i arboria consistiran en el
subministrament del material vegetal, ma d'obra i equips necessaris per a la realitzacié

d'aquest treballs.

- Espécies utilitzar i presentacio

En el present projecte s'utilitzaran les espécies seglients:

Pi pinyer (Pinus pinea)
Alcada: 300-350 cm
Presentacid: mota de terra

Forat de plantaci6: 1,0x 1,0x 1,0 m

Arbo¢ (Arbutus unedo)
Algada: 80-100 cm
Presentacio: contenidor de 3 |

Forat de plantacié: 0,4 x 0,4 x 0,4 m

Marfull (Viburnum tinus)
Alcada: 40-60 cm
Presentaci6: contenidor de 3 |

Forat de plantaci6: 0,4 x 0,4 x 0,4 m

Galzeran (Ruscus aculeatus)
Presentacio: contenidor de 2 |
Forat de plantaci6: 0,4 x 0,4 x 0,4 m

Aritjol (Smilax aspera)
Alcada: 20-30 cm
Presentacid: contenidor de 2 |

Forat de plantaci6: 0,4 x 0,4 x 0,4 m

- Execucié
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Replanteig

El replanteig de les obres sera realitzat per la I'empresa contractista, la qual estara
obligada a aportar el personal i el material necessaris per a la correcta execucio dels

treballs.

Les unitats arbustives i arbories es plantaran en els llocs indicats en els planols.

El replanteig es realitzara amb posterioritat als treballs de preparacié del terreny. Els
limits de les plantacions arbustives es replantejaran mitjancant marques sobre el
terreny. Els punts de plantacié arboria seran escollits per la Direccié d'Obra segons els

condicionants de I'entorn.

El replanteig té dos objectius: per una part, marcar el terreny on aniran les unitats a
plantar. Y per una altre, marcar possibles especies que resultin afectades. D'aquestes
es decidira quines han de ser respectades (pels seus valors excepcionals), quines han

de ser tractades (podes de branques, etc.) i quines poden ser talades.

En qualsevol cas, no es podra tallar cap exemplar sense l'autoritzacié explicita i per

escrit de la Direccié d'Obra.

Abans d'iniciar qualsevol actuacio, el Contractista haura d'informar a la Direccio

d'Obra, que haura de donar la seva conformitat.

Obertura de sots

Consisteix en el buidat del terreny mitjancant I'excavacié de cavitats aproximadament
prismatiques amb dimensions que, en tots els casos, permetin que les arrels de les
plantes puguin col-locar-se d'una manera espaiosa en el sot.

La feina d'aquesta obertura ha de realitzar-se amb el sol humit i amb una antelacié

suficient en el moment de la plantacié que permeti la bona meteoritzacié d'aquest.
Les dimensions del sot estaran en relaci®6 amb la vegetacié a plantar. Degut als

condicionants del terreny, i tenint en comte que les dimensions dels forats de plantacié

son reduides, I'obertura de sots s'efectuara manualment mitjan¢ant una pala o similar.
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Les roques i altres obstacles del subsol s'hauran de retirar quan sigui necessari. El

Director facultatiu podra escollir el lloc de la seva ubicacié.

Plantaci6

Es defineix com plantacié el procediment de repoblacié artificial, que consisteix en

col-locar en el terreny, préviament preparat, una planta més o menys desenvolupada,

nascuda i criada en un altre lloc.

La plantacié incloura I'obertura del sots i l'aportament de terra vegetal, materials

especificats a continuacid, aixi com el primer reg de plantacio.

Les quantitats i els materials per als diferents forats de plantacié sén els segiients:

Foratde1x1x1m

- Terra vegetal 0,75 m®

- Bioactivador de fermentacié enzimatica 10 cm®
- Adob d'alliberaci6 lenta controlada 1.500 g

- Adob organic 2.000 g

- Reg de plantacio6 20 |

Foratde 0,4 x0,4x 0,4 m

- Terra vegetal 0,03 m*

- Bioactivador de fermentacié enzimatica 2 cm®
- Adob d'alliberacio lenta controlada 300 g

- Adob organic 700 g

- Reg de plantaci6 5 |

Foratde 0,2x0,2x0,2m

- Terra vegetal 0.008 m®
- Bioactivador de fermentacié enzimatica 1 cm®
- Adob d'alliberaci6 lenta controlada 100 g

- Adob organic 200 g
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- Reg de plantacio6 2 |

El bioactivador s'haura de barrejar amb l'aigua del primer reg per aconseguir el volum

indicat per a cada peu.

L'adob inorganic de fons granulat haura de barrejar-se amb la terra vegetal de jardiner

i la terra extreta del forat abans de ser col-locat dins del forat de plantacié.

La proporcido de components inclosos en el forat de plantacié anira en tot moment

relacionat amb la mida del mateix.
Per la vegetacio arboria I'época de plantacio sera entre els mesos de novembre a
marg i periodes de repos dels arbres.

La plantacio no s'efectuara en moments de gelades ni de forts vents.

Durant el moment de la plantacié, es prendran precaucions per evitar cops,

trencaments o altres danys fisics a les arrels, soques o rames de les plantes.

Se seguira la bona practica jardinera, tenint especial atencio de:

A l'omplir els sots no quedin bosses d'aire entre les arrels i la terra per evitar

podridures.

— Centrar els arbres i arbustos i, a la vegada, fer que quedin rectes i orientats
adequadament, tenint en compte l'altura de la cota final per a que el coll de l'arbre

0 arbust pugui estar quant més a prop de la superficie millor.

— Per a les plantes presentades en contenidor, trencar el contenidor amb cura de no

malmetre les arrels.
— Una vegada finalitzada la plantacié es procedira a la neteja de la zona i es
transportaran a I'abocador autoritzat més proper, o lloc de Us, els materials que

sobrin (contenidors, sacs d'adobs, etc.).

Distribucio de les espécies i el marc de plantacio
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La distribucié de les diferents espécies aixi com el marc de plantacié o distancia entre

els peus sera la seglent.

*  Plantaci6 arboria

ESPECIES:

Pi pinyer (Pinus pinea)

Les unitats arbories es plantaran mantenint, entre elles, una distancia minima de 5 m,
amb la fi de permetre el seu creixement correcte. La localitzacié de les plantacions
arbories es reflecteix en els planols adjunts. No obstant, la ubicacié exacta dels
exemplars sera indicada per la Direcci6 d'Obra, atenent a les necessitats d'aquesta i a

les caracteristiques concretes del terreny de plantacio.

*  Plantaci6 arbustiva

ESPECIES:

Arbog (Arbutus unedo)
Marfull (Viburnum tinus)
Galzeran (Ruscus aculeatus)

Aritjol (Smilax aspera)

Aquesta composicid correspon a l'estrat arbustiu tipic de l'alzinar en aquesta zona, i es
plantara seguint la segtient definicio:

La proporcié de cada especie en el conjunt de la plantacio sera d'un 20% de les unitats
totals. La distribucid de les espécies sera irregular, perd s'haura de mantenir el
percentatge de representativitat (20%) en cada una de les arees de plantacié

especificades en els planols. La densitat de plantaci6 sera d'una (1) unitat/m?.

La distribucié de les espécies sera irregular, evitant les distribucions al portell i les
alineacions. Es procurara crear agrupacions d'una mateixa espécie, separades d'altres
agrupacions especifiqgues o mixtes, per espais buits. Tanmateix, en el conjunt s'haura

de mantenir el percentatge de representativitat de cadascuna de les espécies.
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Aquest tipus de plantacions es duran a terme en els llocs indicats en els planols.

3.12.2.- Manteniment de plantacions

El manteniment de les plantacions és indispensable durant els primers anys per tal de
garantir el correcte desenvolupament de la planta.
Es contempla una seérie de tractaments que es duran a terme durant el periode de dos

(2) anys. Aguests tractaments seran els segients:

— Regs de manteniment. Es regaran les unitats arbories segons el calendari
seguent: es realitzara un (1) reg mensual durant els mesos de marg, abril, maig i
octubre, i un (1) reg quinzenal durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre.
En total seran 12 regs anuals. Les dosis de reg seran de trenta (30) litres per unitat

arboria i set (7) litres per unitat arbustiva.

— Refeta d'escocells. Es refaran manualment els escocells de les unitats arbories
dos (2) cops l'any. Es desfaran els terrossos i es traura la gespa en 60 cm al

voltant de I'arbre, a fi d'afavorir el seu desenvolupament.

— Tractaments fitosanitaris. Quan es detecti alguna plaga o malaltia, el Contractista
haura de realitzar tots els tractaments que indiqui la Direccié d'obra, amb els
productes i freqiiéncies que s'indiquin, sempre encaminats a eliminar la plaga o a

disminuir les seves conseqgiiencies.

El Contractista esta obligat a informar de I'aparicié de qualsevol anomalia o simptoma

de malaltia, plaga o deficiéncia que pugui detectar a les plantacions.
La D.O. també podra prescriure els tractaments preventius que estimi oportuns per tal
d'evitar aquestes plagues o per corregir possibles deficiéncies.

3.12.3.- Trasplantaments

- Definicié
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Aquesta unitat d'obra inclou les accions de preparaci6 de l'arbre objecte de

trasplantament, el seu trasllat i la seva plantacié en lloc definitiu.

L'operacié de trasplantament s'aplicara a aquells arbres que resultin afectats per
I'execucio del cami de ronda, i que tinguin un interés botanic, paisatgistic o ecologic.
Tanmateix, sempre que sigui possible, s'intentara esquivar l'arbre afectat per la traca
del cami, desplacant lleugerament aquest cap al costat que sigui més favorable, i

Unicament en uns metres abans i després de l'arbre.

El trasplantament també afectara aquelles unitats arbories de jardineria (Cupressus
sempervirens i altres) que el Projecte considera més convenient de traslladar a entorns
enjardinats. En aquest cas, la ubicacié definitiva dels exemplars s‘haura d'acordar

entre la D.O. i el propietari dels exemplars afectats.

- Materials
Els materials a emprar inclouran els mitjans manuals i mecanics necessaris per dur a
terme l'operaci6: tisores de podar, serra mecanica, retroexcavadora, materials

geotextils, malles de filferro, etc.

- Execuci6

Els trasplantaments s'hauran de dur a terme durant el periode vegetatiu de la planta,
preferiblement a la tardor (d'aquesta manera, a l'arribada de I'estiu la planta ja ha tret
arrels noves i esta en millors condicions per afrontar la calor i la sequera). En indrets
amb hiverns freds és millor del els trasplantaments al febrer o al marg, evitant els dies

de gelada.

La preparacio de l'arbre que es trasplanta ha d'incloure la formacié d'un pa de terra de
dimensions equilibrades amb el sistema radicular de la planta. En el procés de
formacio del pa de terra es tallaran aquelles arrels que sobresurtin del pa, aixi com

aquelles que presentin ferides.
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En el cas d'arbres de mida gran (alzines, pi pinyer, etc.), es preparara un pa de terra
escaiolat, degudament conformat amb una malla de filferro i una capa de guix amb el
gruix necessari per reduir les perdues d'aigua. En el cas d'arbres de mida mitjana, sera

suficient la preparacio d'un pa de terra amb xarxa metal-lica o amb malla geotéxtil.

En els arbres trasplantats es dura a terme una poda de les branques per tal
d'equilibrar la pérdua parcial del sistema radicular. Aquesta poda s'efectuara un cop
s'hagi ubicat I'arbre en els seu lloc definitiu, eliminant les branques que hagin resultat
malmeses durant l'operacio, i donant-li una configuracio final al brancatge el més

natural possible.

La D.O. decidira la ubicaci6 definitiva dels arbres trasplantats, en funcié de les
necessitats de cada arbre i del conjunt de I'obra. La plantacié es dura a terme seguint

les indicacions del capitol corresponent a plantacions.

3.12.4.- Tractaments forestals

- Definicio
En les zones que s'especifiquen en els planols, i en aquells exemplars que la Direccié
determini, es realitzaran podes selectives de branques baixes o la tala completa de

determinats exemplars arboris.

— Tala: es portara a terme la tala d'exemplars arboris Unicament quan sigui
estrictament necessari. La tala podra afectar a unitats de pi blanc (Pinus
halepensis), o d'espécies agricoles (figueres, fruiters, etc.). Es preservaran,
sempre que sigui possible, els exemplars de surera (Quercus suber) i d'alzina
(Quercus ilex) que interceptin amb el cami de ronda. Els treballs de tala es
realitzaran amb motoserra. Es prendran mesures per evitar que la caiguda

d'arbres suposi un risc pels treballadors o vianants.

— Podes de seguretat: es portara a terme una poda de seguretat de rames baixes en
aquells arbres que suposin un perill 0 un inconvenient per el pas de vianants pel
cami de ronda. Les podes es realitzaran amb motoserra o, en el cas de rames de
diametre inferior a 3 cm, amb tisores especials. En cap cas es realitzaran podes

amb destral.
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- Execucié

Previament a l'inici dels treballs, la Direccié d'Obra seleccionara aquells arbres que

hagin de ser podats o talats.

3.13.- Neteja

- Definicié

Les operacions de neteja consisteixen en la recollida de les deixalles de I'obra, runes i
demés materials indesitjables.

També s'inclou en aquesta unitat d'obra la neteja de bosc, la qual consisteix en la
retirada de la fusta morta amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis forestals.

- Material

Es comptara amb medis manuals i, si la Direccié d’Obra ho considera oportd, també

amb medis mecanics.

- Execucié

El material recollit es traslladara en camié fins a I'abocador autoritzat més proxim a la

zona d’actuacio.

4.- AMIDAMENT | ABONAMENT

La ubicaci6 i caracteristiques del terreny on s'inscriu I'obra (amb nombrosos indrets de
dificil accés, i zones de fort pendent), juntament amb el fet que una bona part dels
treballs s'’han de realitzar de manera manual, son dos factors que s'han tingut en
compte a I'nora de calcular els preus unitaris de les diferents partides d'obra. En
aquest sentit, s'han incrementat lleugerament els costos de subministra de materials, i

el rendiment de la ma d'obra.
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4.1.- Moviment de terres

4.1.1.- Treballs preliminars

4.1.1.a.- Enderrocs i demolicions

En el cas dedificacions, 'amidament s'efectuara per metres cibics (m®) de volum
exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i massis, aixi com el tall d'armadures,
realment executats en obra.

En el cas d'enderroc de massissos, escales de pedra o formig6, graons de pedra o
formigé i repeus de mur es mesurara per metres ctbics (m®) realment enderrocats i
retirats del seu emplagament, mesurats per diferéncia entre les dades inicials, preses
immediatament abans d'iniciar-se I'enderroc i les dades finals, preses immediatament

després de finalitzar el mateix.

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m?) en planta realment

executats.

No seran objecte d'abonament independent la carrega i transport a diposit o abocador
dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas
d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I'obra
sense que previament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissio

de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

L'abonament dels enderrocs es fara segons el tipus de que es tracti, segons els preus

unitaris establerts al Quadre de Preus.

4.1.1.b.-Escarificat, rassanteig i compactacio

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m? de preparaci6 de la base

d'assentament del terraplé, i per tant, no donara dret a abonament independent.

4.1.1.c.- Desmuntatge
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L'abonament dels desmuntatges es fara segons el tipus de desmuntatge que es tracti,
segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus, és a dir, aquesta unitat
s'abonara segons les diferents unitats d'amidament amb que s'abonen cadascuna de
les unitats d'obra existents: metres lineals de barrera de seguretat metal-lica o de
barana de fusta (m), metres quadrats de rétols informatius totalment desmuntats (m?),

unitats de bancs de pedra o fusta (ut).

No seran objecte d'abonament independent la carrega i transport a diposit, magatzem,
lloc de nova col-locaci6 o abocador dels productes resultants per considerar-se
inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no
podra abocar material procedent de Il'obra sense que préviament estigui aprovat
I'abocador pel director de I'obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el

cas que estigui constituida.

4.1.2.- Excavacions

4.1.2.a.- Esbrossada

L'amidament es fara per metres quadrats (m?) realment aclarits i desbrossats mesurats
sobre la projeccié horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada
d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, aixi com la carrega i transport dels productes
a diposit o abocador. En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar
material procedent de l'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel
director de l'obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui
constituida.

S'abonara segons el preu corresponent establert al Quadre de preus.

4.1.2.b.- Repicat de pedra

Aquesta unitat d'obra s'amidara i abonara per metres quadrats (m?) realment repicats,
amb mitjans manuals. La profunditat de repicat sera fins a la cota natural del terreny, o

bé fins un gruix maxim de 20 cm. S'inclou, en aquest preu, el transport dels materials

resultants a abocador autoritzat, el canon d'abocament i el manteniment de I'abocador.
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S'abonara segons el preu corresponent establert al Quadre de preus.

4.1.2.c.- Excavacio6 de terra vegetal

L'excavacioé de terra vegetal es mesurara per metres ctbics (m°), realment excavats

mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny.

El preu inclou I'excavacio fins a les rasants definides als planols, o aquelles que indiqui
la Direccié d'Obra, carrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc
d'utilitzaci6, instal-lacions o aplecs, i la correcta conservacié d'aquests fins a la seva
reutilitzacié. En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material
procedent de l'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel director de

I'obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

El preu inclou, també, la formacié dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i

els pagaments dels canons d'ocupacio que fossin precisos.

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el

Quadre de Preus.

4.1.2.d.- Reperfilat i anivellament del terreny

Es mesurara i abonara per m? realment reperfilat i comprovat sobre els planols en

planta, aplicant els preus establerts en els Quadres de Preus.

El preu inclou l'excavacié necessaria per millorar i adequar els pendents, eliminar
recers formats pel mal drenatge, i millorar els punts erosius, la carrega i transport dels
productes resultants a I'abocador o lloc d'Us, inclds canon d'abocament i manteniment
de l'abocador. Aquests treballs es realitzaran amb mitjans mecanics 0 manuals, en

funcio de l'accessibilitat del cami.

4.1.2.e.- Excavacio en desmunt
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L'excavacié de desmunt de I'explanacié es mesurara per metres cubics (m®), obtinguts
com diferéncia entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos
immediatament abans de comencar I'excavacié i els perfils teorics de l'explanacié
assenyalats als planols o, quan convingui, els ordenats per I'Enginyer Director, que
passaran a prendre's com a teorics, sense tenir en compte els excessos que respecte

als perfils tedrics s'hagin produit.

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions

que entrin en unitats d'obra com part integrant d'aquestes.

Els preus inclouen la compactacio de la superficie d'assentament del ferm o formacié
d'esplanada millorada amb sol seleccionat, I'excavacio fins a les rasants definides als
planols, o aquelles que indiqui la Direccié d'Obra, carrega i transport dels productes
resultants a abocador, instal-lacions o aplecs, allisada de talussos | quantes

necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execucio de les obres.

En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de
I'obra sense que préviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la

comissi6é de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

El preu inclou, també, la formacié dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i
els pagaments dels canons d'ocupacid, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de

despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors.

El preu és unic per gqualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans
d'excavacid, inclos la voladura. El preu a aplicar sera l'ofertat per l'empresa
adjudicataria a la licitacio considerat el preu " a risc i ventura", independentment del

percentatge real de roca i voladura que aparegui a l'obra.

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre
de Preus, corresponent a la descripcié segiient: m* excavacié de terreny no classificat
en zones de desmunt, amb mitjans mecanics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb carrega i transport a I'abocador a lloc d'Us, inclds canon d'abocament i

manteniment de I'abocador.
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4.1.2.f.- Excavacio de rases, pous i fonaments

L'excavacié en rases, pous i fonaments es mesurara per metres cubics (m®), obtinguts
en I'excavacié de rases i pous continues per a canalitzacions es mesurara obtinguts
trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secci6 teorica deduida dels
planols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments
d'estructures i murs es trobara el volum del prisma de cares laterals verticals, la base
inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superficie de
costats paral-lels, a una distancia de cinquanta centimetres (0,50 cm) a cada costat de
la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és la interseccié de les cares
laterals amb el fons del desmunt, la cota d'explanacié o, en cas d'obres situades fora

de desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera
en tot cas inclos dins de I'amidament teorica definida al paragraf anterior, essent
aquesta l'inica objecte d'abonament.

Si en obres situades sota un terraplé o dins d'ell, 'Enginyer Director autoritzés

I'excavacio després de realitzat aquest, I'excavacio del terraplé no sera d'abonament.

En el preu corresponent s'inclou l'apuntalament i els esgotaments necessaris, el
transport de productes sobrants a I'abocador o lloc d'utilitzacié o, en el seu cas, aplec
intermedi i la seva posterior carrega i transport al lloc d'Us i el refinat de la rasa o pou
excavat. En cas d'utilitzaci6 d'abocador, el contractista no podra abocar material
procedent de I'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel director de
I'obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.
El preu és unic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans
d'excavacid, inclos la voladura. El preu a aplicar sera l'ofertat per I'empresa
adjudicataria a la licitacié considerat el preu "a risc i ventura", independentment del
percentatge real de roca i voladura que aparegui a l'obra.

L'excavacio en rases i pous s'abonara segons el preu unitari establert al Quadre de

preus.

m® excavacid de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans

mecanics, incloent-hi parts proporcionals de voladura en roca, tall previ en talussos,
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carrega i transport a l'abocador, aplec i lloc d'Us, incloent-hi canon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

4.1.3.- Terraplens i rebliments

4.1.3.a.- Terraplens o pedraplens

Els replens es mesuraran en metres cubics (m®), obtinguts com a resultat de la
diferencia entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replé i el perfil teoric
corresponent a I'explanacio i els talussos definits als planols, sense tenir en compte

excessos produits per talussos més estesos o sobreamples al terraplé o pedraplé.

El preu de m? de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronacié, havent-

se de considerar com a mitjana ponderada d'aquestes operacions.

El preu d'abonament inclou el subministrament del material, transport inclos, fins i tot
canons de préstecs en els casos necessaris, extensid, mescla "in situ" si n'hi hagués,
rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones

que no requereixin i altres activitats que facin falta.

Aquesta unitat d'obra s'abonara segons la procedéncia del material, d'acord amb els

preus que figuren al Quadre de Preus.

4.1.3.b.- Rebliments localitzats

Els replens localitzats es mesuraran per metres clbics (m°) realment executats,

deduits dels perfils presos abans i després dels treballs.

L'abonament d'aguesta unitat d'obra es realitzara segons els preus que figuren al

Quadre de Preus.

4.1.4.- Acabats

4.1.4.a.- Allisada de talussos
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No sera objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera
inclos dins de les unitats d'excavacio, terraplé i afermament.

4.1.4.b.- Tractament de terra vegetal

El tractament de terra vegetal es mesurara per metres cibics (m®) realment executats,
mesurats sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix
sobre els previs a les seccions tipus dels planols o dins dels limits ordenats per
I'Enginyer Director.

4.1.4.c. - Estesa de terra vegetal

L'estesa de terra vegetal es mesurara i abonara per metres cubics (m® realment

col-locats. S'aplicaran els preus definits en el Quadre de preus.

4.1.4.d. - Manteniment

El preu del manteniment de les plantacions queda inclos en els preus de plantacié de

cada unitat vegetal, no donant dret a cap tipus d'abonament independent.
4.1.5.- Obres diverses
4.1.5.a.- Camins d'accessos als talls

Els camins d'accessos als talls no s'abonaran independentment ja que es consideren

inclosos dins dels preus de les diferents unitats d'obra.

4.2.- Estructures de formigoé

4.2.1.- Armadures utilitzades en el formig6 armat
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4.2.1.a.- Armadures passives

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diametre les longituds que figuren als
planols per al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del
cataleg que indiqui I'Enginyer Director. Aquest amidament no podra ser incrementada
per cap concepte, fins i tot tolerancies de laminacio.

Al preu hi sén inclosos el subministrament, elaboracid, doblatge, la col-locacié, els
separadors, falques, lligams, soldadures, pérdues per retalls i escapgaments,
empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos als planols.
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no sera
objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclos al preu de la

unitat corresponent.

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus.

4.2.1.b.- Armadures actives

Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col-locats en obra, deduits dels planols.

Es considerara inclos en el preu del quadre de preus el cost de pérdues per despunts,
suplements, ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, aixi com els de les
operacions de tibat, injeccié, eventuals canons i patents d'utilitzacié.

4.2.2.- Formigons

4.2.2.a.- Formig6 en massa o armat

Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m®) deduits de les seccions i planols del

Projecte, amb les seglients particularitats i excepcions:
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— El formigbé emprat a replens, es mesurara per diferéncia entre els estats anterior i
posterior de I'execucio de les obres, essent I'estat anterior el corresponent a les

mesures emprades per abonar I'excavacio.

— El formig6 a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i
gualsevol obra de drenatge no sera objecte d'amidament i abonament

independent, ja que es considera inclos al preu d'aquestes unitats.

— Analogament passa amb el formigd a qualsevol element prefabricat.

— L'abonament es fara per tipus de formigé i lloc d'utilitzacio, amb arranjament als

preus existents als Quadres de preus.

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulacié
i utilitzacié de tots els materials necessaris, maquinaria i ma d'obra necessaries per a
la seva execucid i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en
obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de

fabrica.

4.2.3.- Elements auxiliars

4.2.3.a.- Encofrats i motlles

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m?) realment executats, mesurats sobre
planols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de
preus.

Els preus inclouen totes les operacions necessaries per materialitzar formes especials
com matéries, caixetins, remats singulars definits en planols, etc. També inclou la
col-locacié i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construccié de xapes,
maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessaria pels correctes

aplom, anivellacio i rasanteig de superficies.

4.2.3.b.- Encofrats perduts
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Els encofrats perduts s'abonaran per metres quadrats (m2) realment col-locats
mesurats sobre planols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als

Quadres de preus.

4.2.3.c.- Cindris

Aquesta unitat d'obra es considera inclosa en els preus corresponents a les

estructures definides en el Projecte.

4 .3.- Estructures i elements de fusta

Tota la fusta que forma part de les estructures (llistons, rastrells, piles, muntants,
travessers, baranes, etc.) es mesurara i abonara per metre ctbic (m?), a excepcié dels
paviments que aquests es mesuraran en metres quadrats (m?) realment col-locat,
mesurat sobre planol, i amb els preus establerts en els Quadres de Preus. Aquesta
unitat d'obra inclou la part proporcional de ferratges, cargols d'acer inoxidable AISI
316, ancoratges, basaments de formigé HA-25, accessoris i instal-lacié en obra,

segons planols del Projecte, segons els preus establerts en els Quadres de Preus.

4.4.- Paviments, escales i graons de pedra

El paviment es mesurara i abonara per metre quadrat (m?) realment col-locat, mesurat

sobre planols i d'acord amb els preus establerts en el Quadre de Preus.
Els graons fixadors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml) de gradé realment
col-locat, segons les caracteristigues descrites en els planols, inclosa la part
proporcional de pedra granitica procedent de préstec, la base de formig6 HM-15, i el
morter de ciment, d'acord amb els preus definits en el Quadre de Preus.

4.5.- Murs de mamposteria

Es mesuraran i abonaran per m® de pedra realment col-locada, mesurada sobre

planols, i d'acord amb els preus establerts en el Quadre de Preus.
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El preu de m* de mur de mamposteria inclou, a banda de la pedra granitica procedent
de préstec de la zona, la part proporcional dels treballs d'excavacié de la rasa que
acollira la subbase, la base de formigé HM-15, i el morter de ciment portland 1:4

elaborat en la propia obra, aixi com els treballs de coronacié del mur.

La unitat d'obra de reparacié de mur de mamposteria existent amb pedra de la propia
obra es mesurara i abonara per m* de mur realment reparat, mesurat sobre planols i
d'acord amb els preus establerts en el Quadre de Preus. Aquest preu inclou la selecci6
dels blocs de pedra de la propia obra i el transport intern. El preu de reparacié de mur
de mamposteria existent, executat amb pedra granitica procedent d'aquest mur, inclou

la part proporcional de morter de ciment portland 1:4, elaborat en la propia obra.

4.6.- Aplacat de paraments amb pedra natural

La col-locaci6 d'aplacat amb pedra natural de paraments verticals es mesurara i
abonara per m? de pedra totalment col-locada sobre el parament vertical de formigo,

mesurada sobre planols, i d'acord amb els preus establerts en el Quadre de Preus.

En aquesta unitat d'obra es considera inclosa una base de morter de ciment portland
de dosificacié 1:4, i la pedra granitica procedent de préstec, de les caracteristiques

descrites en el capitol de Materials.

4.7.- Plantacions i tractaments forestals

L'amidament i abonament de les plantacions arbories i arbustives s'efectuara per
namero d'unitats realment plantades en obra i que es trobin en condicions
satisfactories, al seu preu especificat en el Quadre de Preus.

Els treballs de tala i poda es mesuraran i abonaran per unitat d'hora treballada, d'acord
amb els preus unitaris del Pressupost.

Els costos de manteniment queden inclosos dins el preu per unitat arbustiva i arboria

durant la garantia de les obres o com a minim un (1) any.

4.8.- Baranes i proteccions

111



L'amidament i abonament de les baranes i proteccions s'efectuara per metres lineals
realment executats en obra totalment instal-lades i que es trobin en condicions

satisfactories, al seu preu especificat en el Quadre de Preus.

Els treballs de tractaments superficials i de manteniment en la fase d'obra es

consideren inclosos en els preus del metre lineal de barana executada.

4.9.- Senyalitzacié

4.9.1.- Cartells informatius

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els segients criteris:

La senyalitzacié es mesurara i abonara per unitat de cartell informatiu de cada una de
les tipologies totalment instal-lat en obra, d'acord amb els preus unitaris del
Pressupost, els quals inclouen el propi cartell, els suports, el disseny i la impressio del
mateix, els suports de fusta, els fonaments i tots els elements necessaris per la seva

col-locacio.

Aguest preu inclou, aixi mateix, la elaboracié del contingut dels cartells.

4.10.- Serveis afectats
Aguest plec és d'aplicacio als desviaments dels serveis afectats durant I'execucié de

les obres.

Segons la informacié de qué es disposa, facilitada per I'Ajuntament de Portbou i per
les companyies de gestié de gas, aigua, llum, teléfon i clavegueram, no es preveu

I'afeccié de cap d'aquests serveis durant I'execucié de les obres.

No obstant, en el cas que s'hagi de reparar algun servei afectat, es procedira de la
manera seguent:

— Replanteig previ de totes les operacions a realitzar i tots els elements a col-locar.

— Excavacio de rases, pous i fonaments en terreny no classificat.

— Rebliment i compactacié de rases, pous i fonaments, amb sol procedent de la

propia obra o de préstec.
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— Canalitzacio de serveis, inclos tubs.

— Subministrament i col-locacié de formigé de qualsevol tipus.

— Qualsevol altre operacié necessaria per a una correcta execucié de les obres.

En les operacions necessaries per a la construccié de I'obra civil es considerara els
mateixos criteris i conceptes definits en el plec en cada una de les partides d'obra

executada del projecte.

S'amidara i abonara amb preus unitaris de les partides d'obra executada pels

amidaments corresponents.

4.11.- Neteja

Dins del concepte de neteja s'inclou la retirada de pedres del cami, aixi com de
deixalles de l'obra, runes i altres materials indesitjables, i el seu transport a abocador
controlat i autoritzat, o bé a lloc indicat per la Direccié Facultativa. Seran d'abonament

les superficies previament autoritzades per la Direccid Facultativa.

Dins el concepte de neteja també queden inclosos els treballs de neteja del bosc,
consistents en la retirada de la fusta morta amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis

forestals.

Aquesta unitat d'obra s'amidara i abonara per metre quadrat (m?) realment netejat,
mesurat sobre planols i segons els preus indicats al Quadre de Preus. Aquest preu
inclou es transport dels materials recollits a I'abocador autoritzat més proper, aixi com

el canon de manteniment de l'abocador.
Les deixalles generades per les diferents unitats d'obra no es consideren d'abonament

dins el concepte de neteja, siné que queden incloses dins el preu de la unitat d'obra

corresponent.
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ARRANJAMENT CAMINS DE RONDA. ROSES
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Obra
Capitol

fURE.  COD]
1 F973412A

2 F97341X1

3 F97341X2

4 F97341X3

5 F97341HY

Lin

ut

ml

ml

ml

m2

01
01

PRESSUPOST CALA LLEDO
CAMI DE RONDA

Grad format amb pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de seccid
aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclos encofrat de fusta de la
contrapetja i morter de CP ifo formigé HA-25/T/20/lla, per a la fixacio del conjunt i estabilitzacié de la base,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la
D.F. Inclos replanteig, nivellacio i compactacié previa del terreny, amb aportacié de material de la zona si la
topografia ho fa necessari. Carrega manual de runa sobre camid o contenidor i neteja de la zona de treball.

AMIDAMENT DIRECTE 148,000

Adeqiacié de cami existent, segons pendent nivell 1. Replanteig i nivellacié prévia del terreny existent, amb
mitjans manuals. Formacié de graons cada 1,50 m. Grad format amb pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15
cm de contrapetja, amb pedres de secci6 aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in
situ. Inclos encofrat de fusta de la contrapetja i morter de CP ilo formigd HA-25/T/20/1lla, per a la fixacio del
conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixacié del conjunt,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la
D.F. Compactacié del terreny existent en el cami, amb aportacié de material de la propia zona si la topografia
ho fa necessari. Carrega manual de runa sobre camié o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del
cami 1,50 .

AMIDAMENT DIRECTE 122,000

Adeqiiacié de cami existent, segons pendent nivell 2. Replanteig i nivellaci6 prévia del terreny existent, amb
mitians manuals. Formaci6 de graons cada 2,50 m. Gra6 format amb pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15
cm de contrapetja, amb pedres de secci6 aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in
situ. Inclos encofrat de fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigd HA-25/T/20/11la, per a la fixacio del
conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixacié del conjunt,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la
D.F. Compactaci6 del terreny existent en el cami, amb aportacié de material de la propia zona si la topografia
ho fa necessari. Carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del
cami 1,50 m.

AMIDAMENT DIRECTE 29,500

Adeqiacié de cami existent, segons pendent nivell 3. Replanteig i nivellacié prévia del terreny existent, amb
mitjans manuals. Formacié de graons cada 3,50 m. Grad format amb pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15
cm de contrapetja, amb pedres de secci6 aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in
situ. Inclos encofrat de fusta de la contrapetja i morter de CP ilo formigd HA-25/T/20/1lla, per a la fixacio del
conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixacié del conjunt,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la
D.F. Compactaci6 del terreny existent en el cami, amb aportacié de material de la propia zona si la topografia
ho fa necessari. Carrega manual de runa sobre camié o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del
cami 1,50 m.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Pas d'aigua superficial. Replanteig i nivellacio previa del terreny existent, amb mitjans manuals. Formacié de
paviment amb pedra de la zona, de secci6 aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades
in situ. Inclos encofrat de fusta perimetral, morter de CP i/o formigd HA-25/T/20/llla, per a la fixacié del conjunt i
estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels
junts segons criteri de la D.F. Compactaci6 del terreny existent en el cami, amb aportacié de material de la
propia zona si la topograffa ho fa necessari. Carrega manual de runa sobre camié o contenidor i neteja de la
zona de treball. Amplada del cami 1,50 m. Pendent superficial de paviment de pedra 5%, amb recollida d'aigua
a la part central, segons detall de projecte.

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1

1,000 1,800 1,500 2,700 C#D#HEHFH

Euro



ARRANJAMENT CAMINS DE RONDA. ROSES
ACCES CALA LLEDO.

AMIDAMENTS

Data: 26/03/13 Pag.: 2

6 F97341JU

m3

TOTAL AMIDAMENT 2,700

Formaci6 de mur de pedra seca, amb pedra de la zona, inclos morter de CP i/o formigd HA-25/T/20/1lla, per a la
fixacié del conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Encofrat i desencofrat
de la base de formigd per mitja de tauler de fusta de pi. Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts
segons criteri de la D.F. Inclos treballs de nivellacio i compactacié previa del terreny. Carrega manual de runa
sobre camid o contenidor i neteja de la zona de treball.

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

7 EB111891

8 EB1118X1

9 EB1118YY

10 F9734100

11  EBB12241

25,000 1,000 0,500 12,500 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

Barana formada per muntants verticals de fusta de pi de flandes, classificacio Ill, de seccié 10x10 cm. Inclos
tractament a l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT KDS.
Tractament buit - pressié -buit. Solucié sense crom ni arsenic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixaci6 de
muntants al terra clavada fins trobar estrat resistent i/o sobre dau de formigd HA-25/T/20/1lla.Obertura de forat
amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor. Passama superior per mitja de rodo
massis d'acer, de 25 mm de diametre, amb fixacié al muntant segons detall de projecte. Proteccio de I'acer
mitjancant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimacid i dues mans d'acabat. Separaci¢ entre muntants 1,75 m.
Algada de barana 1,10 m.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Barana formada per muntants d'acer massis de diametre 30 mm i passama superior d'acer massis i de 25 mm
de diametre. Fixacié de muntants al terra fins trobar estrat resistent sobre dau de formigé HA-25/T/20/Illa o bé
per mitja de resina epoxi en el suposit de trobar pedra. Obertura de forat amb mitjans manuals i carrega manual
de runa sobre camié o contenidor. Fixacidé entre muntants verticals i passama superior segons detall de
projecte. Proteccid de I'acer mitjangant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimacié i dues mans d'acabat.
Separacié entre muntants 1,25 m. Algada de barana 90 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

Protecci6 formada per fita de muntants verticals de fusta de pi de flandes, classificacio Ill, de seccié 12x12 cm.
Inclos tractament a l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT
KDS. Tractament buit - pressi6 -buit. Solucié sense crom ni arsenic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixacié
de muntants al terra clavada fins trobar estrat resistent i/o sobre dau de formigdé HA-25/T/20/llla. Obertura de
forat amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor. Passama superior per mitja de
rodd massis d'acer, de 25 mm de diametre, amb fixaci6é al muntant segons detall de projecte. Proteccié de
I'acer mitjangant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimaci6 i dues mans d'acabat. Separacid entre fites 1,50
m. Alcada de fites 0,45 m.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Regularitzaci6 i adequacié de cami existent, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor. Perfilat del terreny existent, amb excavacio, reblert i compactacié mitjangant material de la zona, per
tal de deixar la topografia i 'acabat superficial del cami segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la
zona de treball. Amplada de cami 1,50 m.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 392,500 ‘

Senyalitica vertical, de mides i caracteristiques segons model parc natural. Inclos obertura de fonament amb
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor. Formigé HA-25/T/20/lla.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘

Obra
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PRESSUPOQST CALA LLEDO
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ARRANJAMENT CAMINS DE RONDA. ROSES
ACCES CALA LLEDO.

AMIDAMENTS Data: 26/03/13 Pag: 3

1 F97341JU m3 Formacié de mur de pedra seca, amb pedra de la zona, inclos morter de CP ifo formigd HA-25/T/20/llla, per a la
fixacié del conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Encofrat i desencofrat
de la base de formig6 per mitja de tauler de fusta de pi. Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts
segons criteri de la D.F. Inclos treballs de nivellacio i compactacié previa del terreny. Carrega manual de runa
sobre camié o contenidor i neteja de la zona de treball.

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 10,000 0,500 0,500 2,500 CH#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,500
2 F97341JP m3 Restauracio de mur de pedra existent, amb pedra de la zona, inclos morter de CP ifo formigd HA-25/T/20/1lla,

per a la fixacio del conjunt i estabilitzacio de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig,
tamany de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F. Inclos treballs de nivellacio i compactacio
previa del terreny. Carrega manual de runa sobre camié o contenidor i neteja de la zona de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 15,500 0,500 0,500 3,875 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 3,875 ‘
3 E7B21HOL m2 Lamina separadora de polietile de 150 pm i 144 g/m2, col.locada no adherida.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
4 E9G246X3 m2 Paviment de formigé HA-25/T/12/llla, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 12 mm, el.laborat a

I'obra amb formigonera de 165 litres i abocat manualment. Acabat superficial amb Iarid vist, utilitzant
desactivador quan el formigé encara és fresc i posterior rentat superficial. Paviment format mitjancant pastilles
de superficie aproximada entre 25 i 30 m2, inclos part proporcional d'encofrat lateral mitiancant tauler fenolic.
Gruix mig del paviment 20 cm. Inclos armat del paviment mitjancant fibres, amb dosificacié segons indicacions
del fabricant.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘

5 E9S2U001 m2 Planxa d'acer tipus corten, llisa, de 4 mm de gruix, de geometria segons detall de projecte, inclos suports d'acer
soldats a la cara inferior de la planxa per tal que aquesta quedi degudament nivellada respecte del terra i fixada
al paviment de formigé. La planxa quedara enrasada respecte la cara superior del formigo.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘

6 E9G246XW m3 Formacio de banc de formig6 in situ, de caracteristiques geometriques segons detall de projecte. Formigo
HA-25/T/12/Illa armat amb fibres, elaborat a I'obra mitjangant formigonera de 165 litres i abocat manualment.
Encofrat i desencofrat per mitja de taulers de fusta de pi amb revestiment de tauler fendlic, inclos part
proporcional d'apuntalaments laterals i rigiditzadors per tal que el conjunt es mostri estable durant el formigonat.
Col.locacié de matavius a totes les arestes. Acabat de la superficie superior del banc (cara no encofrada)
mitjancant lliscat manual, en fresc, afegint pols de quars i ciment, deixant la superficie totalment llisa.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 EB111844 m Raspatller per a banc de formig6, format per estructura de suport de passamans d'acer de 8 mm de gruix, amb
fixacié mitjancant resines epoxi al formigd. Travessers de taulers de fusta de pi de flandes, classificacio I, de
seccid 3 x 12 mm. Inclos tractament a l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals
hidrosolubles IMPRALIT KDS. Tractament buit - pressio -buit. Solucié sense crom ni arsenic. Acabat superficial
de la fusta pulit. Fixacié a I'estructura de suport mitiancant cargols autoroscants d'acer inoxidable. Alcada del
rasptaller 50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 E9G246AA ut Formacio de banc de formig6 in situ, de caracteristiques geometriques segons detall de projecte. Formigo
HA-25/T/12/Illa armat amb fibres, elaborat a I'obra mitjangant formigonera de 165 litres i abocat manualment.
Encofrat i desencofrat per mitja de tub de polietilé de 45 cm de diametre, per deixar el formigo llis. Alcada del
banc 45 cm. Seint de de tauler de fusta de pi de flandes, classificacio Ill, de 45 cm de diametre i 4 cm de gruix.
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9 FOA1201L m3

10  EB111891 m

Inclos tractament a l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT
KDS. Tractament buit - pressid -buit. Soluci6 sense crom ni arsenic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixacio a
I'estructura de suport mitjangant massilla elastica de poliureta per unid de formig6 i fusta.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘

Paviment de sauld, amb estesa i piconatge del material al 90 % del PM, amb mitjans manuals.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘

Barana formada per muntants verticals de fusta de pi de flandes, classificacio Ill, de seccié 10x10 cm. Inclos
tractament a l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT KDS.
Tractament buit - pressié -buit. Solucié sense crom ni arsenic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixacio de
muntants al terra clavada fins trobar estrat resistent i/o sobre dau de formigd HA-25/T/20/1lla.Obertura de forat
amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor. Passama superior per mitja de rodo
massis d'acer, de 25 mm de diametre, amb fixacié al muntant segons detall de projecte. Proteccit de l'acer
mitjancant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimacio i dues mans d'acabat. Separaci¢ entre muntants 1,75 m.
Alcada de barana 1,10 m.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOQST CALA LLEDO
Capitol 03 ZONA D'ESTADA FONT DE CALA LLEDO

MUK COD] Lin
1 FR111000 m2

2 FO7341LP m2

3 F97341JU m3

Neteja i eshrossada del terreny, inclos arrencada d'arbres i/o arbusts existens dins I'amit d'actuacié, amb mitjans
manuals i carrega manual sobre camié o contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 287,000

Regularitzacié de l'esplanada, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor. Perfilat
del terreny existent, amb excavacio, repicat, reblert i compactacié mitjangant material de la zona, per tal de
deixar la topografia i acabat superficial de I'esplanada segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la zona
de treball.

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

Formaci6 de mur de pedra seca, amb pedra de la zona, inclos morter de CP ifo formigé HA-25/T/20/llla, per a la
fixacié del conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Encofrat i desencofrat
de la base de formigd per mitja de tauler de fusta de pi. Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts
segons criteri de la D.F. Inclos treballs de nivellacié i compactaci6 previa del terreny. Carrega manual de runa
sobre cami6 o contenidor i neteja de la zona de treball.

Num.  Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1

4 F97341JP m3

6,000 0,600 0,500 1,800 C#D#EH#HF#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

Restauracio de mur de pedra existent, amb pedra de la zona, inclos morter de CP ilo formigd HA-25/T/20/1lla,
per a la fixacio del conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig,
tamany de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F. Inclos treballs de nivellacié i compactacio
previa del terreny. Carrega manual de runa sobre camié o contenidor i neteja de la zona de treball.

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

10,000 0,500 0,500 2,500 CH#D#HEH#HFH
17,000 0,500 0,500 4,250 CHD#HE#F#
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5 F97341JY

m3

TOTAL AMIDAMENT 6,750

Formaci6 de banc de pedra seca, amb pedra de la zona, inclos morter de CP i/o formigd HA-25/T/20llla, per a la
fixacié del conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Encofrat i desencofrat
de la base de formig6 per mitja de tauler de fusta de pi. Replanteig, geometria corva i/o recta, tamany de les
pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F. Inclos treballs de nivellacié i compactacié previa del
terreny. Carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor i neteja de la zona de treball.

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

6 E9G246AA

]

FO7341PP

[ee]

FR61123B

©

FR6112UU

10 E4445115

ut

m2

m2

kg

4,650 0,900 0,500 2,093 CH#HD#HEHFH

TOTAL AMIDAMENT 2,093

Formacio de banc de formig6 in situ, de caracteristiques geometriques segons detall de projecte. Formigo
HA-25/T/12/Illa armat amb fibres, elaborat a l'obra mitjangant formigonera de 165 litres i abocat manualment.
Encofrat i desencofrat per mitja de tub de polietilé de 45 cm de diametre, per deixar el formigo llis. Alcada del
banc 45 cm. Seint de de tauler de fusta de pi de flandes, classificacio Ill, de 45 cm de diametre i 4 cm de gruix.
Inclos tractament a l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT
KDS. Tractament buit - pressi6 -buit. Soluci6 sense crom ni arsénic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixacié a
I'estructura de suport mitjangant massilla elastica de poliureta per unid de formig6 i fusta.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Formacié de canal d'aigua superficial, segons replanteig, mides i geometria de projecte. Inclos excavacié de
terreny existent per a la formacié del vas, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor. Formaci6 de paviment i murets laterals amb pedra de la zona, de seccié aproximada 15 x 20 cm i de
35 c¢m de llargada, tallades i treballades in situ. Inclos encofrat de fusta perimetral, morter de CP ilo formigd
HA-25/T/20/ll1a, per a la fixacié del conjunt i estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165
L. Replanteig de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F. Compactaci6 del terreny existent.
Inclos formacié de sobreixidor a mur de pedra existent, al final del canal, deixant forat segons criteri i geometria
fixada perla D.F.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Subministrament de Pinus Halapensis, perimetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diametre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm. Inclos excavacié de clot de plantacié de 80x80x80 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 15 %, reblert del clot amb terra de I'excavacio barrejada amb un 10% de compost, primer reg
i carrega manual de les terres sobrants a camié o contenidor. Neteja de la zona de treball.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Subministrament de Pistacia Lentiscus, d'algaria de 20 a 25 c¢m, en contenidor de 1 I. Inclos plantacié amb
mitians manuals, en un pendent inferior al 15 %, reblert del clot amb terra de I'excavacié barrejada amb un 10%
de compost, primer reg i carrega manual de les terres sobrants a camié o contenidor. Neteja de la zona de
treball.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a reforg de paret de pedra existent, format per peca simple, en
perfils laminats en calent série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimacio
antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura i/o ancoratges i morter de CP a paret existent. Inclos replanteig,
obertura i tapiat de forats a mur existent per a la fixacio de perfils, ancoratges al terra sobre dau de formigo i
altres petits treballs necessaris per deixar la unitat completament acabada, segons criteri i indicacions de la D.F.
Carrega manual de runa sobre camid o contenidor i neteja de la zona de treball. Inclos pintat dels perfils
mitjangant pintura epoxi, amb dues capes de base antioxidant i dues mans d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 10,000 0,395 3,950 CH#D#EH#HFH
TOTAL AMIDAMENT 3,950
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Obra 01 PRESSUPOST CALA LLEDO

Capitol 04 MITJANS AUXILIARS

MUK, SOOI Lin,

1 712A13X1 u Preparaci6 del cami de les canteres fins tocar el cami de ronda a Cala Lledd. Inclos desbrogades, modificacio
de la topografia del terreny, carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor, neteja del cami i demés
elements que sigun necessaris per deixar la unitat completament acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST CALA LLEDO
Capitol 05 GESTIO DE RESIDUS
MUK, CODl Lin,

1 I12R540E0 m3 Transport de residus inerts o0 no especials a instal.lacié autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘

2 I2RA7540 m3 Deposici6 controlada a diposit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat superior a 1,35
t/m3, procedents de demolicié o construcci6, amb codi 170107 segons el Cataleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST CALA LLEDO
Capitol 06 SEGURETAT | SALUT
MUK, CoD] Lig
1 K5Z2FZVV PA Partida alcada de cobrament integre per al compliment del reial decret 1627/97 sobre disposicions minimes de

seguretat i salut a les obres de construccid. Inclou redacci6 del pla de seguretat i salut, obertura del centre de
treball i tots els mitjans necessaris per donar compliment a les disposicions de seguretat i salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost CALA LLEDO
Capitol 01 CAMi DE RONDA

PUN. GO LIA,

PREL

1 F973412A ut Grad format amb pedra de la zona, de 35 cm d'estesa i 15 cm de
contrapetja, amb pedres de secci6 aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm
de llargada, tallades i treballades in situ. Inclos encofrat de fusta de la
contrapetja i morter de CP i/o formigd HA-25/T/20/11la, per a la fixacio
del conjunt i estabilitzaci6 de la base, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 L. Replanteig de les pedres i tractament dels junts
segons criteri de la D.F. Inclos replanteig, nivellacio i compactacio
previa del terreny, amb aportacid de material de la zona si la
topografia ho fa necessari. Carrega manual de runa sobre camié o
contenidor i neteja de la zona de treball. (P - 13)

2 F97341X1 ml Adeqiiacié de cami existent, segons pendent nivell 1. Replanteig i
nivellacio prévia del terreny existent, amb mitjans manuals. Formacié
de graons cada 1,50 m. Grad format amb pedra de la zona, de 35 cm
d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de seccié aproximada 15
x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclos
encofrat de fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigd
HA-25/T/20/llla, per a la fixacié del conjunt i estabilitzacio de la base,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixacid del
conjunt, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les
pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F. Compactacio
del terreny existent en el cami, amb aportacié de material de la propia
zona si la topografia ho fa necessari. Carrega manual de runa sobre
camié o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del cami
150.(P-21)

3 F97341X2 ml Adeqiiacié de cami existent, segons pendent nivell 2. Replanteig i
nivellacio prévia del terreny existent, amb mitjans manuals. Formacié
de graons cada 2,50 m. Grad format amb pedra de la zona, de 35 cm
d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de seccié aproximada 15
x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclos
encofrat de fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigd
HA-25/T/20/llla, per a la fixacid del conjunt i estabilitzacio de la base,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixacid del
conjunt, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les
pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F. Compactacio
del terreny existent en el cami, amb aportacié de material de la propia
zona si la topografia ho fa necessari. Carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del cami
1,50 m. (P - 22)

4 F97341X3 ml Adeqiiacié de cami existent, segons pendent nivell 3. Replanteig i
nivellacié previa del terreny existent, amb mitjans manuals. Formacié
de graons cada 3,50 m. Grad format amb pedra de la zona, de 35 cm
d'estesa i 15 cm de contrapetja, amb pedres de seccié aproximada 15
x 20 cm i de 35 cm de llargada, tallades i treballades in situ. Inclos
encofrat de fusta de la contrapetja i morter de CP i/o formigd
HA-25/T/20/llla, per a la fixacié del conjunt i estabilitzacio de la base,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. per a la fixacid del
conjunt, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L. Replanteig de les
pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F. Compactaci6
del terreny existent en el cami, amb aportacié de material de la propia
zona si la topografia ho fa necessari. Carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor i neteja de la zona de treball. Amplada del cami
1,50 m. (P - 23)

5 F97341HY m2 Pas daigua superficial. Replanteig i nivellacid previa del terreny
existent, amb mitians manuals. Formacié de paviment amb pedra de la
zona, de seccié aproximada 15 x 20 c¢cm i de 35 cm de llargada,
tallades i treballades in situ. Inclos encofrat de fusta perimetral, morter
de CP ilo formigé HA-25/T/20/llla, per a la fixacié del conjunt i
estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L.
Replanteig de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la
D.F. Compactacié del terreny existent en el cami, amb aportacié de
material de la propia zona si la topografia ho fa necessari. Carrega

64,88

48,85

39,95

31,84

205,70

148,000

122,000

29,500

40,000

2,700

9.602,24

5.959,70

1.178,53

1.273,60

555,39
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6 F97341JU

7 EB111891

8 EB1118X1

9 EB1118YY

10 F9734100

11 EBB12241

m3

manual de runa sobre camié o contenidor i neteja de la zona de
treball. Amplada del cami 1,50 m. Pendent superficial de paviment de
pedra 5%, amb recollida d'aigua a la part central, segons detall de
projecte. (P - 14)

Formacié de mur de pedra seca, amb pedra de la zona, inclos morter
de CP i/o formigé HA-25/T/20/llla, per a la fixacid del conjunt i
estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L.
Encofrat i desencofrat de la base de formigd per mitja de tauler de
fusta de pi. Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts
segons criteri de la D.F. Inclos treballs de nivellacié i compactacio
previa del terreny. Carrega manual de runa sobre camio o contenidor i
neteja de la zona de treball. (P - 16)

Barana formada per muntants verticals de fusta de pi de flandes,
classificacié Ill, de seccid 10x10 cm. Inclos tractament a l'autoclau,
amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles
IMPRALIT KDS. Tractament buit - pressi6 -buit. Solucié sense crom ni
arsenic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixacié de muntants al
terra clavada fins trobar estrat resistent ifo sobre dau de formig6
HA-25/T/20/llla.Obertura de forat amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camid o contenidor. Passama superior per mitja
de rodé massis d'acer, de 25 mm de diametre, amb fixaci6 al muntant
segons detall de projecte. Proteccié de I'acer mitjangant pintura epoxi,
amb dues capes d'imprimaci6 i dues mans d'acabat. Separacid entre
muntants 1,75 m. Algada de barana 1,10 m. (P - 9)

Barana formada per muntants d'acer massis de diametre 30 mm i
passama superior d'acer massis i de 25 mm de diametre. Fixacié de
muntants al terra fins trobar estrat resistent sobre dau de formigé
HA-25/T/20/llla o bé per mitja de resina epoxi en el suposit de trobar
pedra. Obertura de forat amb mitjans manuals i carrega manual de
runa sobre cami6 o contenidor. Fixaci6 entre muntants verticals i
passama superior segons detall de projecte. Proteccié de l'acer
mitjancant pintura epoxi, amb dues capes d'imprimacié i dues mans
d'acabat. Separaci¢ entre muntants 1,25 m. Algada de barana 90 cm.
(P - 10)

Proteccié formada per fita de muntants verticals de fusta de pi de
flandes, classificacio Ill, de seccié 12x12 cm. Inclos tractament a
l'autoclau, amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals
hidrosolubles IMPRALIT KDS. Tractament buit - pressié -buit. Solucid
sense crom ni arsenic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixacio de
muntants al terra clavada fins trobar estrat resistent i/o sobre dau de
formigd HA-25/T/20/llla. Obertura de forat amb mitians manuals i
carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor. Passama superior
per mitja de rodd massis d'acer, de 25 mm de diametre, amb fixacio al
muntant segons detall de projecte. Proteccid de l'acer mitjangant
pintura epoxi, amb dues capes d'imprimacio i dues mans d'acabat.
Separacid entre fites 1,50 m. Algada de fites 0,45 m. (P - 11)

Regularitzacié i adeqiiacié de cami existent, amb mitjans manuals i
carrega manual de runa sobre camié o contenidor. Perfilat del terreny
existent, amb excavacio, reblert i compactacié mitjangant material de
la zona, per tal de deixar la topografia i l'acabat superficial del cami
segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la zona de treball.
Amplada de cami 1,50 m. (P - 19)

Senyalitica vertical, de mides i caracteristiques segons model parc
natural. Inclos obertura de fonament amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor. Formigé HA-25/T/20/la. (P
-12)

234,39
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34,75

30,94

9,37

205,93
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30,000 1.108,20

60,000 2.085,00
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Pt D LIA,
1 F97341JU m3
2 F97341)P m3
3 E7B21HOL m2
4 E9G246X3 m2
5 E9S2U001 m2
6 E9G246XW m3
7 EB111844 m
8 E9G246AA ut

Formacié de mur de pedra seca, amb pedra de la zona, inclds morter
de CP ilo formigd HA-25/T/20/llla, per a la fixacidé del conjunt i
estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L.
Encofrat i desencofrat de la base de formigd per mitja de tauler de
fusta de pi. Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts
segons criteri de la D.F. Inclos treballs de nivellacié i compactacio
previa del terreny. Carrega manual de runa sobre camié o contenidor i
neteja de la zona de treball. (P - 16)

Restauracio de mur de pedra existent, amb pedra de la zona, inclos
morter de CP ifo formigé HA-25/T/20/1lla, per a la fixacié del conjunt i
estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L.
Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts segons criteri
de la D.F. Inclos treballs de nivellacié i compactacié previa del terreny.
Carrega manual de runa sobre camié o contenidor i neteja de la zona
de treball. (P - 15)

Lamina separadora de polietileé de 150 pum i 144 g/m2, col.locada no
adherida. (P - 3)

Paviment de formigd HA-25/T/12/llla, de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 12 mm, el.laborat a I'obra amb formigonera de
165 litres i abocat manualment. Acabat superficial amb larid vist,
utilitzant desactivador quan el formigd encara és fresc i posterior rentat
superficial. Paviment format mitjancant pastiles de superficie
aproximada entre 25 i 30 m2, inclos part proporcional d'encofrat lateral
mitjangant tauler fenolic. Gruix mig del paviment 20 cm. Inclos armat
del paviment mitjangant fibres, amb dosificaci6 segons indicacions del
fabricant. (P - 5)

Planxa d'acer tipus corten, llisa, de 4 mm de gruix, de geometria
segons detall de projecte, inclos suports d'acer soldats a la cara
inferior de la planxa per tal que aquesta quedi degudament nivellada
respecte del terra i fixada al paviment de formigé. La planxa quedara
enrasada respecte la cara superior del formigd. (P - 7)

Formacié de banc de formig6 in situ, de caracteristiques geometriques
segons detall de projecte. Formigé HA-25/T/12/llla armat amb fibres,
elaborat a l'obra mitjancant formigonera de 165 litres i abocat
manualment. Encofrat i desencofrat per mitja de taulers de fusta de pi
amb revestiment de tauler fenolic, inclos part proporcional
d'apuntalaments laterals i rigiditzadors per tal que el conjunt es mostri
estable durant el formigonat. Col.locaci6 de matavius a totes les
arestes. Acabat de la superficie superior del banc (cara no encofrada)
mitjangant lliscat manual, en fresc, afegint pols de quars i ciment,
deixant la superficie totalment llisa. (P - 6)

Raspatller per a banc de formigé, format per estructura de suport de
passamans d'acer de 8 mm de gruix, amb fixacié mitjancant resines
epoxi al formig6. Travessers de taulers de fusta de pi de flandes,
classificacié IlI, de seccié 3 x 12 mm. Inclos tractament a l'autoclau,
amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles
IMPRALIT KDS. Tractament buit - pressi6 -buit. Solucié sense crom ni
arsenic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixacié a l'estructura de
suport mitjangant cargols autoroscants d'acer inoxidable. Alcada del
rasptaller 50 cm. (P - 8)

Formacié de banc de formig6 in situ, de caracteristiques geometriques
segons detall de projecte. Formigé HA-25/T/12/llla armat amb fibres,
elaborat a l'obra mitjancant formigonera de 165 litres i abocat
manualment. Encofrat i desencofrat per mitja de tub de polietile de 45
cm de diametre, per deixar el formigd llis. Algada del banc 45 cm. Seint
de de tauler de fusta de pi de flandes, classificaci6 Ill, de 45 cm de
diametre i 4 cm de gruix. Inclos tractament a l'autoclau, amb sistema
de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT
KDS. Tractament buit - pressié -buit. Solucié sense crom ni arsenic.
Acabat superficial de la fusta pulit. Fixacié a I'estructura de suport
mitjangant massilla elastica de poliureta per uni6 de formigé i fusta. (P
-4)

234,39

134,78

131

217,46

63,69

553,22

116,18

148,97

2,500

3,875

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

585,98

522,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

euros
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9 F9A1201L

10 EB111891

m3

m

Paviment de saulé, amb estesa i piconatge del material al 90 % del
PM, amb mitjans manuals. (P - 24)

Barana formada per muntants verticals de fusta de pi de flandes,
classificacié Ill, de seccid 10x10 cm. Inclos tractament a l'autoclau,
amb sistema de cel.lules plenes amb protector de sals hidrosolubles
IMPRALIT KDS. Tractament buit - pressi6 -buit. Solucié sense crom ni
arsenic. Acabat superficial de la fusta pulit. Fixacié de muntants al
terra clavada fins trobar estrat resistent ifo sobre dau de formig6
HA-25/T/20/llla.Obertura de forat amb mitans manuals i carrega
manual de runa sobre camid o contenidor. Passama superior per mitja
de rodd massis d'acer, de 25 mm de diametre, amb fixacié al muntant
segons detall de projecte. Proteccié de l'acer mitjiangant pintura epoxi,
amb dues capes d'imprimaci6 i dues mans d'acabat. Separacid entre
muntants 1,75 m. Algada de barana 1,10 m. (P - 9)

30,42

36,94

0,000

20,000

0,00

738,80

TOTAL Capitol

01.02

1.847,05

Obra
Capitol

Pt D

LIA,

01 Pressupost CALA LLEDO
03 ZONA D'ESTADA FONT DE CALA LLEDO

PREL

1 FR111000

2 F97341LP

3 F97341JU

4 F97341JP

5 F97341JY

6 E9G246AA

m2

m2

m3

m3

m3

ut

Neteja i esbrossada del terreny, inclds arrencada d'arbres i/o arbusts
existens dins I'amit d'actuacio, amb mitjans manuals i carrega manual
sobre cami6 o contenidor. (P - 25)

Regularitzacié de I'esplanada, amb mitjans manuals i carrega manual
de runa sobre camié o contenidor. Perfilat del terreny existent, amb
excavacio, repicat, reblert i compactacio mitjancant material de la
zona, per tal de deixar la topografia i acabat superficial de I'esplanada
segons projecte i indicacions de la D.F. Neteja de la zona de treball. (P
-18)

Formaci6 de mur de pedra seca, amb pedra de la zona, inclos morter
de CP ilo formigd HA-25/T/20/llla, per a la fixacid del conjunt i
estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L.
Encofrat i desencofrat de la base de formigd per mitja de tauler de
fusta de pi. Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts
segons criteri de la D.F. Inclos treballs de nivellacié i compactacio
previa del terreny. Carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor i
neteja de la zona de treball. (P - 16)

Restauracio de mur de pedra existent, amb pedra de la zona, inclos
morter de CP i/o formigé HA-25/T/20/Illa, per a la fixacié del conjunt i
estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L.
Replanteig, tamany de les pedres i tractament dels junts segons criteri
de la D.F. Inclos treballs de nivellacié i compactacio previa del terreny.
Carrega manual de runa sobre camié o contenidor i neteja de la zona
de treball. (P - 15)

Formacié de banc de pedra seca, amb pedra de la zona, inclos morter
de CP ilo formigd HA-25/T/20llla, per a la fixacid del conjunt i
estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L.
Encofrat i desencofrat de la base de formigd per mitja de tauler de
fusta de pi. Replanteig, geometria corva i/o recta, tamany de les
pedres i tractament dels junts segons criteri de la D.F. Inclos treballs
de nivellacio i compactacio previa del terreny. Carrega manual de runa
sobre cami6 o contenidor i neteja de la zona de treball. (P - 17)

Formacié de banc de formig6 in situ, de caracteristiques geometriques
segons detall de projecte. Formigé HA-25/T/12/llla armat amb fibres,
elaborat a l'obra mitjancant formigonera de 165 litres i abocat
manualment. Encofrat i desencofrat per mitja de tub de polietile de 45
cm de diametre, per deixar el formigd llis. Alcada del banc 45 cm. Seint
de de tauler de fusta de pi de flandes, classificacio Ill, de 45 cm de
diametre i 4 cm de gruix. Inclos tractament a l'autoclau, amb sistema
de cellules plenes amb protector de sals hidrosolubles IMPRALIT
KDS. Tractament buit - pressié -buit. Solucié sense crom ni arsenic.
Acabat superficial de la fusta pulit. Fixacié a I'estructura de suport
mitjangant massilla elastica de poliureta per uni6 de formigé i fusta. (P

2,81

8,78

234,39

134,78

234,39

148,97

287,000

150,000

1,800

6,750

2,093

5,000

806,47

1.317,00

421,90

909,77

490,58

744,85

euros
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7 F97341PP m2

8 FR61123B u

9 FR6112UU m2

10 E4445115 kg

-4)

Formacié de canal d'aigua superficial, segons replanteig, mides i
geometria de projecte. Inclos excavacié de terreny existent per a la
formaci6 del vas, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
camid o contenidor. Formacié de paviment i murets laterals amb pedra
de la zona, de seccié aproximada 15 x 20 cm i de 35 cm de llargada,
tallades i treballades in situ. Inclos encofrat de fusta perimetral, morter
de CP i/o formigd HA-25/T/20/llla, per a la fixacid del conjunt i
estabilitzacié de la base, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 L.
Replanteig de les pedres i tractament dels junts segons criteri de la
D.F. Compactaci¢ del terreny existent. Inclos formacio de sobreixidor a
mur de pedra existent, al final del canal, deixant forat segons criteri i
geometria fixada per la D.F. (P - 20)

Subministrament de Pinus Halapensis, perimetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diametre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm. Inclos
excavacio de clot de plantacio de 80x80x80 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 15 %, reblert del clot amb terra de I'excavacié
barrejada amb un 10% de compost, primer reg i carrega manual de les
terres sobrants a cami6 o contenidor. Neteja de la zona de treball. (P -
26)

Subministrament de Pistacia Lentiscus, d'alcaria de 20 a 25 cm, en
contenidor de 1 I. Inclos plantaci6 amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 15 %, reblert del clot amb terra de I'excavacié
barrejada amb un 10% de compost, primer reg i carrega manual de les
terres sobrants a cami6 o contenidor. Neteja de la zona de treball. (P -
27)

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a refor¢ de paret de pedra
existent, format per peca simple, en perfils laminats en calent série
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimacié antioxidant, collocat a [l'obra amb soldadura ifo
ancoratges i morter de CP a paret existent. Inclos replanteig, obertura i
tapiat de forats a mur existent per a la fixacié de perfils, ancoratges al
terra sobre dau de formigd i altres petits treballs necessaris per deixar
la unitat completament acabada, segons criteri i indicacions de la D.F.
Carrega manual de runa sobre camié o contenidor i neteja de la zona
de treball. Inclos pintat dels perfils mitjangant pintura epoxi, amb dues
capes de base antioxidant i dues mans d'acabat. (P - 2)

107,02

27,56

23,36

4,22

6,000

9,000

10,000

3,950

642,12

248,04

233,60

16,67

TOTAL Capitol

01.03

5.831,00

Obra
Capitol

PUN. GO LIA,

01 Pressupost CALA LLEDO
04 MITJANS AUXILIARS

PREL

1 712A13X1 u

Preparacio del cami de les canteres fins tocar el cami de ronda a Cala
Lledé. Inclos desbrocades, modificacid de la topografia del terreny,
carrega manual de runa sobre camié o contenidor, neteja del cami i
demés elements que sigun necessaris per deixar la unitat
completament acabada. (P - 1)

1.441,75

1,000

1.441,75

TOTAL Capitol

01.04

1.441,75

Obra
Capitol

Pt D LIA,

01 Pressupost CALA LLEDO
05 GESTIO DE RESIDUS

PREL

1 I2R540E0 m3

2 12RA7540 m3

Transport de residus inerts 0 no especials a instal.laci6 autoritzada de
gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 28)

Deposicié controlada a diposit autoritzat, de residus barrejats no
especials amb una densitat superior a 1,35 t/m3, procedents de
demolici6 o construccid, amb codi 170107 segons el Cataleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 29)

19,75

12,00

10,000

3,000

197,50

36,00

euros
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TOTAL  Capitol 01.05 233,50
Obra 01 Pressupost CALA LLEDO
Capitol 06 SEGURETAT | SALUT
P, CODI LIa, PREL
1 K5Z2FZVV PA Partida alcada de cobrament integre per al compliment del reial decret 1.350,00 1,000 1.350,00
1627/97 sobre disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de
construccio. Inclou redaccié del pla de seguretat i salut, obertura del
centre de treball i tots els mitjans necessaris per donar compliment a
les disposicions de seguretat i salut. (P - 30)
TOTAL Capitol 01.06 1.350,00

euros
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NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 CAMi DE RONDA 29.761,56
Capitol 01.02 MIRADOR PUNTA FALCONERA 1.847,05
Capitol 01.03 ZONA D'ESTADA FONT DE CALA LLEDO 5.831,00
Capitol 01.04 MITJANS AUXILIARS 1.441,75
Capitol 01.05 GESTIO DE RESIDUS 233,50
Capitol 01.06 SEGURETAT | SALUT 1.350,00
Obra 01 Pressupost CALA LLEDO 40.464,86
40.464,86
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost CALA LLEDO 40.464,86

40.464,86

euros



RESUM DE PRESSUPOST I



Tal i com es despren de l'apartat corresponent, el Pressupost d'execuciéo material del
Present Projecte ascendeix a la quantitat de: QUARANTA MIL QUATRE-CENTS

SEIXANTA QUATRE EUROS | VUITANTA SISI CENTIMS (40.464,86 €)

Pressupost d’ execucié material (PEM ) ... 40.464,86 €
13 % Despeses generals .. 5.260,43 €

6 % Benefici Industrial 2.427,89 €

SUMA 48.153,18 €

+21%IV.A 10.112,16 €

58.265,34 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE ...................

i una vegada aplicades les despeses generals, benefici industrial i I'IVA s’obté
el pressupost per contracte que puja a la quantitat de CINC-QUANTA VUIT
MIL DOS —CENTS SEIXANTA CINC EUROS | TRENTA QUATRE CENTIMS.

Banyoles , a 15 de Novembre de 2012.

L’Enginyer Autor del Projecte:

Per ASPECTE SL
MARTIRIA FIGUERAS i FEIXAS
Enginyer Agricola

Graduat Superior en Paisatgisme
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