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1.  ANTECEDENTS 

Roses és un municipi de la comarca de l’Alt Empordà que ocupa la meitat sud de la península del Cap de Creus. 

Aquesta vila es troba situada al nord-est de la Badia del mateix nom i a l’extrem nord del Golf de Roses, on la 

costa deixa pas al litoral abrupte, i hi forma un excel·lent port natural aprofitat des de la més remota antiguitat.  

 

En poc més de mig segle, ha experimentat un ràpid creixement degut al turisme, passant dels 2.703 habitants al 

1950, a 12.991 habitants al 2000, fins als 19.600 habitants al 2014. Aquest fet ha convertit la ciutat de Roses en 

un gran centre turístic amb urbanitzacions, hotels, platges i dos ports (pesquer i esportiu) així com un lloc de gran 

atractiu i rellevància dins del sector septentrional de la Costa Brava.  

 

Aquest creixement de població i del turisme, conseqüentment, ha anat acompanyat del corresponent creixement 

urbanístic, del qual un bon exemple son les urbanitzacions existents a tot el terme municipal, entre elles, 

l’Almadrava. És en aquesta on es troba situat el carrer objecte d’aquest Projecte: el carrer Camí del Turó de 

l’Ullastrell.  

 

Aquest carrer, tot i la urbanització dels seus propers, actualment es troba sense urbanitzar.  És per aquest motiu, 

que el present projecte contempla la urbanització completa del carrer Camí del Turó de l’Ullastrell de Roses.  

 

2.  OBJECTE 

L’objecte del present projecte és el de definir, descriure i valorar les obres corresponents al “PROJECTE 

CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL” del terme municipal de Roses.  

 

3.  DADES GENERALS 

3.1. IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 

Títol del projecte: Projecte Constructiu d’urbanització del carrer Camí del Turó de l’Ullastrell 

Autor del Projecte: Marc Cucurella i Vilà – OCEANS Enginyeria Civil S.L.P 

Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut: Marc Cucurella i Vilà – OCEANS Enginyeria Civil S.L.P 

Promotor: Ajuntament de Roses 
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4.  DOCUMENTS EN QUÈ ES BASA AQUEST PROJECTE 

Els documents en què està basat aquest Projecte Constructiu són els següents:  

- PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE ROSES Aprovat per la C.T.U. en data 7 de juliol del 1993. 

Publicat al D.O.G.C núm. 1.793 de 06-07-93.  

 

5.  CRITERIS GENERALS I MEDIAMBIENTALS A ADOPTAR 

Els criteris generals inicials i bàsics són els definits pels propis tècnics de l’Ajuntament de Roses i els del tècnic 

redactor del projecte. 

 

Les condicions a seguir en les obres de construcció s’ha de tenir cura dels conceptes següents: 

 

a) Pedreres: 

- Utilitzar exclusivament les degudament legalitzades d’acord amb la Llei 12/1981 i el Decret 343/1982 

de la Generalitat de Catalunya, i que en cap cas es situïn dins un espai d’interès natural. 

 

b) Esculleres i materials granulars: 

- Abocar els materials de cantera a la zona d’obres de forma controlada de manera que es minimitzi la 

emissió de pols a l’atmosfera. D’igual manera en el transport des de la cantera fins a obra es cobrirà la 

caixa del camió per evitar pols molestes i contaminants. 

 

c) Excavacions: 

- Es gestionaran les terres de les obres als corresponents abocadors controlats, seguint les actuals 

normatives vigents. 

 

d) Residus: 

- Recollir i transportar les aigües residuals de totes les instal·lacions d’obra mitjançant una xarxa de 

col·lectors que connectin amb el col·lector interceptor municipal del poble, si s’escau. 

- Establir un sistema de recollida d’olis i hidrocarburs en recipients hermètics en la zona d’obra i de 

maquinària. 

- Disposar de diferents tipus de contenidors (vidre, paper i cartró, piles i aquelles altres que estiguin 

previstos en al xarxa de recollida local o comarcal) per facilitar la recollida selectiva durant les obres i la 

valoració dels residus que es produeixin. 

- S’han definit la gestió dels residus en l’annex 14. 
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e) Abalisament de seguretat: 

- Es defineix el que cal fer en aquest sentit d’acord amb el Pla de seguretat i salut i amb el Coordinador 

de seguretat i salut, per assegurar que l’obra queda perfectament abalisada. Es contactarà amb la Policia 

Local a l’inici de les obres per coordinar possibles senyalitzacions i desviaments de trànsit. 

 

f) Tipologies constructives: 

- Es seguiran els criteris dels serveis tècnics municipals pel que fa a les tipologies constructives, d’acabats 

i materials. A grans trets es seguiran les prescripcions definides en anteriors projectes d’urbanització 

redactats per a l’ajuntament de Roses. 

 

g) Instal·lacions: 

- S’ha demanat a les diferents companyies de serveis el corresponent assessorament per definir els 

desviaments o definició de connexions.  

 

- Estan previstos diversos soterraments de línies existents, connexions i prolongacions d’altres. S’ha 

demanat assessorament a totes les companyies de les seves xarxes existents. Tot i així, el contractista a 

l’inici de les obres contactarà amb els responsables de les companyies per confirmar i comprovar sobre 

del terreny l’existència i veracitat de la informació facilitada en fase de projecte. A aquest efecte serà 

preceptiu una reunió per rebre i signar les actes TIC amb les companyies. El Contractista ho gestionarà. 

 
 

6.  NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ 

Són bases tècniques del present document i de les solucions adoptades en ell, els següents: 

- Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Roses (PGOU) de juliol de 2013 aprovat definitivament 

per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona en data 7 de juliol de 1993, juntament amb les 

posteriors modificacions puntuals aprovades. 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

- Llei 3/2011 de 14 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001. De 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS). 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de Codi Tècnic de l’Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 

Intervenció dels bombers. 

- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de 

les persones amb discapacitat. 

- Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
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- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei de Promoció de l’Accessibilitat i de 

supressió de Barreres Arquitectòniques. 

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per el que mes desenvolupa el document tècnic de condicions 

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat per 

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 

discapacitat. 

- Reial decret 105/2008 d’1 de febrer, Regulador de la producció i la gestió dels Residus de Construcció i 

Demolició. 

- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei del Sòl. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació 

Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 

- Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de 

desembre de 2001 i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002. 

- Llei 4/1998 de Protecció del Cap de Creus. 

- MAH/2618/2006 Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Cap de 

Creus. 

- Llei 5/2003 de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana i el reglament que la desenvolupa (decret 123/2005). 

- Llei 37/2007 del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques 

i el Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2007) 

- Llei 5/1998 de Ports de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa (decret 258/2003). 

- Decret 17/2005 de Reglament de Marines interiors. 

- Decret 206/2001 de Reglament de Policia portuària. 

- Llei 22/1988 de Costes i el Reglament que la desenvolupa (RD 1471/1989). 

- Llei 6/2005 de Carreteres i el reglament que la desenvolupa (decret 293/2003). 

- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 

343/2006) 

- Pla Director Urbanístic del Sòl no Urbanitzat de la Serra de Rodes i entorn publicat al DOGC la seva 

aprovació definitiva en data 12 de gener de 2007. 
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-  Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en data 20 d’octubre 

de 2006. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2008 d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació 

d’impacte ambiental de projectes 

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 

A més a més cal considerar la següent normativa específica: 

 Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres”, i 

posteriors modificacions. 

 Ordre Ministerial de 28/12/1999 per la que s’actualitza el “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 

a les obres de carreteres i ponts” en allò relatiu a senyalització balissament i sistemes de contenció de 

vehicles (BOE, 28/1/2000) 

 PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y Puentes”. PG-3 de 6 de 

Febrer i les seves modificacions posteriors 

 Orden Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes relativos a la 

Construcción de Explanaciones, Drenajes y Cimentaciones (BOE, 11 de Julio) 

 Orden Ministerial FOM 475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones 

y Aceros (BOE, de 6 de marzo). 

 Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo, sobre riesgos auxiliares, mezclas Bituminosas y pavimentos de 

hormigón. 

 Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero, de geotecnia vial en lo referente a materiales para la 

construcción de explanaciones y drenajes. 

 Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos (BOE, 28/1/2000). 1974 (BOE de 2 y 3 de octubre y corrección de erratas al BOE 

de 30 de octubre). 

 RB-90          “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para recepción de bloques de hormigón en las 

obras de construcción (RB-90)”, aprobado por orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11 de julio 

de 1990). 

 RC-93          “Instrucción para la recepción de cementos RC-93” , aprobada por Real Decreto 823/1993” 

de 28 de mayo (BOE. Núm. 148 de 22 de junio de 1993 y corrección de erratas BOE núm. 183 de 2 de 

agosto). 

 RY-85         Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos  y Escayolas en las obras de 

construcción (RB-90) aprobado por orden Ministerial de 4 de Julio de 1990 (BOE 11 de julio de 1990). 
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 RL-88        Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos (RL-88)m aprobado 

por Orden de 27 de julio de 1988 (BOE de 3 de agosto de 1998). 

 RCA-92     “Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92) aprobada 

por Orden Ministerial de 18 de diciembre de 1992 (BOE de 26 de diciembre de 1992). 

 EHE-08      “Instrucción del Hormigón Estructural” aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de juliol. 

 NBE-EA-98 “Real decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la 

edificación nbe ea-95 «estructuras de acero en edificación». BOE 16, de 18-01-96”. 

 FL-90          “Norma básica NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, aprobada por Real 

Decreto 11723/1990 del MOPU, de 20 de diciembre (BOE de 4 de enero de 1991). 

 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de 

la instrucció de Carreteres. 

 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, 

de la instrucció de Carreteres. 

 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras” 

 UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a 

vianants i vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat. 

 5.1.-I.C:     Instrucción 5.1 – I.C de la Dirección General de Carreteras sobre drenaje, aprobada el 21 de 

Junio de 1965 (BOE de 17 de Septiembre de 1965), vigente en la parte no modificada por la instrucción 

5.2 – I.C. sobre drenaje superficial, aprobada por Orden Ministerial de 14 de mayo de 1990 (BOE de 23 

de mayo de 1990). Substituida per l’ordre FOM/298/2016, de 15 de febrer, per la que s’aprova la norma 

5.2 IC Drenaje superifical de la Instrucción de Carreteras 

 6.1-I.C: Instrucción 6.1- I.C de la Dirección General de Carreteras sobre Secciones de firme aprovada el 

28 de Noviembre de 2003 (BOE de 12 de Diciembre de 2003) 

 6.3-I.C: Instrucción 6.3- I.C de la Dirección General de Carreteras sobre Rehabilitación de firmes 

aprovada el 28 de Noviembre de 2003 (BOE de 12 de Diciembre de 2003) 

 8.1-I.C: Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical (BOE de 28 de Diciembre de 1999) 

 8.2-I.C: Marcas Viales del Ministeri d’Obres Públiques (MOPU) (Març 1987) 

 8.3-I.C: Norma de carreteres. Señalización de obres (BOE de 18 de Setembre de 1987) 

 R.A.T.      “Reglamento para líneas de Alta Tensión”. Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre (BOE del 

27 de diciembre de 1968). 

 R.E.T.T     “Reglamento Electrotécnico de Estaciones Transformadoras” del 23 de  Febrero de 1949. 

 R.E.B.T.   “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”. Decreto 842/2002, de 2 de Agosto. Publicado 

en el BOE núm. 224 de 18 de septiembre de 2002. 

 MB-91        Norma básica de la Edificación aprobada por Real Decreto 279/91 del 1 de marzo. 

 NCSE-94   Norma de la construcción Sismorresistente: Parte General de la Edificación, aprobada por Real 

Decreto 2534/94 de 29 de diciembre (BOE de 8 de febrero de 1995). 
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 R.I.I.         Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprobado por Real Decreto 

1942/1993 de 5 de noviembre (BOE núm. 298 de 14 de Diciembre de 1993). 

Així com totes aquelles normes vigents en les Companyies subministradores dels serveis (aigua, gas, telefonia i 

electricitat). 

 

Durant l’execució de les obres, i en el disseny de les instal·lacions,  es tindrà en compte el disposat a la normativa 

en relació als residus de la construcció: 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció” (DOGC núm. 

1931 de 8 d’agost de 1994) i en la seva modificació posterior pel 

- Decret 201/1994 de 26 de juliol regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció” (DOGC núm. 

3414 de 21 de juny de 2001). 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC). 

- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Decret 375/88, de 1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació. Ordre 13/09/89 relació 

mínima de materials a controlar. Ordre 16/04/92 modifica la relació de materials.  

 

I també en matèria de medi ambient com: 

- Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn (DOGC núm. 

3.407, de 12 de juny de 2001). 

- Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica (DOGC núm. 3407, de 12 de juny de 2001). 

- Ordenança municipal de sorolls i vibracions de Roses 

- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 

ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

 

Serà també d’aplicació la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions enumerades i la 

nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a al data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementarietat de diverses normes es tindran em compta en tot moment les 

condicions més restrictives. 

 

Pel que respecta a la seguretat i salut a les obres s’estarà al que es disposa a l’Annex B. 

- Llei 31/1995 de 10 de Noviembre de 1995 de “Seguridad e Higiene en el trabajo” (BOE de 10 de 

Noviembre de 1996). 

- Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i 

Salut en les Obres de Construcció. 
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També, si s’escau, la següent normativa relativa a: 

- Decret 1004/1191, modificació continguda a la Disposició Addicional 3ª del RD 1487/1994. 

- Decret 353/2000, sobre requisits mínims de determinats centres d’educació infantil. 

- Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics. 

- Decret 297/1997, de 25 de novembre, reglament de policia sanitària mortuòria. 

- Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de 

desembre de 2001 i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002. 

 

7.  SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

La situació i emplaçament de les obres incloses en el present Projecte, es situen en la urbanització de l’Almadrava, 

la qual limita en un primer tram amb una zona de protecció paisatgística i ecològica i en un segon tram amb una 

reserva natural1. Aquesta es troba situada al sud-est de Roses.  

 

Concretament, l’àmbit i localització de les obres contempla el carrer Camí del Turó de l’Ullastrell.  

Figura  1. Situació i emplaçament 

 

Font: Google 

                                                 

 
1 Informació procedent del GeoPortal de l’Ajuntament de Roses 
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Figura  2. Ubicació de la urbanització de Puig Rom (Roses) 

 

 
Font: Google 

7.1. ESTAT ACTUAL 

La zona objecte de les obres és el carrer del Camí Turó de l’Ullastrell. L’accés a aquest carrer és mitjançant altres 

carrers urbanitzats de la mateixa urbanització de l’Almadrava.  

 

Aquest carrer es troba situat en un àmbit consolidat i amb un entorn amb presència de totes les xarxes de serveis. 

Es preveu una possible urbanització d’algunes de les parcel·les en un futur. Les vivendes actualment presents 

son habitatges unifamiliars.  

 

L’estat actual d’aquest carrer és sense serveis ni pavimentació.  

Àmbit de l’actuació 
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Figura  3. Estat actual del carrer Camí del Turó de l'Ullastrell 

 

Font: Enginyeria Oceans  

 

7.2. INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT ACTUAL DEL TERRENY, TOPOGRAFIA I SERVEIS 

URBANISTICS 

Donat que l’accés al carrer Camí del Turó de l’Ullastrell és mitjançant altres carrers de la mateixa urbanització ja 

pavimentats i urbanitzats, no es preveuen problemes d’accés a aquest carrer.  

 

Tanmateix a simple vista, el material de terreny que hi ha en el carrer no pavimentat és un material aparentment 

sa i resistent; és un terreny molt dur, amb un subsòl de roca i compactat a copia d’anys de transitar-hi. No 

s’observen deformacions per motius de plasticitat en les capes de ferm, més aviat aflora material rocós. No s’ha 

fet el geotècnic i, per tant sanejarem el terreny fins a obtenir una base sanejada de possibles restes antròpiques. 

En el control de qualitat assegurarem que el ferm és resistent per al trànsit esperat.  

 

L’extensió total de l’àmbit a urbanitzar és de 2.781,27m2. La longitud del carrer és de 494 m.  

 

8.  USOS PREVISTOS 

El usos previstos després d’aquesta actuació d’urbanització seran els propis dels vials de circulació dels veïns a 

peu i en vehicles, alhora que dotar a la zona dels serveis que no tenen, i millorar els existents mitjançant 

ampliacions de xarxes i soterrament de línies. 
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9.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 

Les obres estan pensades per ser executades en una única fase.  

 

En els límits (o extrems) del carrer anirem a connectar les noves xarxes projectades a les xarxes existents. 

 

9.1. ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 

El primer a realitzar serà fer l’esbrossada de marges i neteja de vegetació per poder definir els límits de l’actuació 

i preparar bé les entregues de paviments amb les façanes i límits de propietats definits per tanques.  

 

Els moviments de terres aniran encaminats a rebaixar suficientment el terreny de la zona per poder situar una 

capa de 15cm de tot-ú compactat que ens rebrà els paviments de formigó superiors i voreres. L’explanada serà 

el propi terreny, format per roca i sense deformacions visibles. 

 

Els moviments de terres estaran controlats a través del control de qualitat (Veure Annex A) i les restes de terres 

sobrants i runes portades a abocadors degudament autoritzats i legalitzats, segon s’explica en l’Annex núm. 14. 

 

Els desmunts i terraplens es podran construir amb terres procedents de la pròpia obra, sempre que la D.O. així 

ho autoritzi.   

 

Les terres que utilitzarem en els terraplens dels vials i paviments de l’obra seran del tipus “seleccionat” i tot-u en 

les capes de base dels ferms. 

 

No s’ha observat presència de nivell freàtic.  

 

9.2. VIALITAT I PAVIMENTS 

 

La vialitat té com a eixos estructurants els existents, adaptant-se la resta a les característiques del sector, tant 

pel que fa a la distribució de trànsit i accessibilitat a les parcel·les com a la prolongació dels vials cap els altres 

sectors perimetrals.  

 

El bombament dels carrer és cap a l’exterior, de manera que les plujanes es recullen a la rigola.  

 

Els nous paviments s’han projectat d’acord amb la instrucció les recomanacions de les “SECCIONS ESTRUCTURALS 

DE FERMS URBANS EN SECTORS DE NOVA CONSTRUCCIÓ”.  
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Per a la formació de l’esplanada s’ha seguit la instrucció anomenada, així com les característiques del terreny, tal 

i com es pot comprovar en l’ Annex 6.  

 

La secció estructural de ferm que es projecte és: 

 

- Capa d’asfalt de rodament: mínim 12 cm la qual s’executarà en dos capes de mescla bituminosa en 

calent de 6 cm d’espessor cada una: 

 Una capa superior densa d’àrid D12  Aglomerat asfàltic en calent Tipus D-12 

 Una capa inferior semidensa d’àrid D12  Aglomerat asfàltic en calent Tipus S-12 

- Subbase granular de TOT-Ú ARTIFICIAL: mínim 15 cm 

Figura  4. Secció del ferm 

 

Font: Enginyeria Oceans 

Entre la capa de mescla bituminosa i la base de Tot-Ú artificial es disposarà un reg d’imprimació amb emulsió 

ECL-1.  

 

Entre les capes de mescla bituminosa es disposarà un reg d’adherència amb emulsió ECR-1.  

 

La secció estructural de les voreres projectades és: 

- Capa superior de 15 cm de gruix de formigó HP-40 amb malla de 15 x 15 φ 10.  

- Subbase de 10 cm de Tot-Ú artificial  
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Figura  5. Dimensionament de les voreres 

 

Font: Enginyeria Oceans  

 

9.3. XARXES DE SERVEIS 

9.3.1. XARXA DE PLUJANES 

Serà xarxa separativa.  S’actuarà en la recollida de les aigües de pluja mitjançant cunetes i embornals 

dessorradors. En les cunetes laterals s’hi distribuiran els embornals dessorradors, a una distància no superior a 

20-25m. Aquests embornals serviran per decantar el sediment (sorrar) de l’aigua de la pluja. 

 

La xarxa de recollida d’aigües de pluja ha sigut dimensionada per a una pluja de període de retorn de T=10 anys. 

S’ha considerat un baix període de retorn per donar un bon nivell de servei. També ve recomanat en diferents 

bibliografies.  

 

L’àrea de l’àmbit d’influència de la conca de pluja considerada es pot veure en un plànol en l’Annex núm. 12. 

La tipologia de cuneta serà de forma triangular, de 0,21m d’alçada i 0,55m d’amplada.  
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Figura  6. Disseny cunetes recollida d'aigües de pluja 

 

Font: Enginyeria Oceans 

 
9.3.2. XARXA DE CLAVEGUERAM 

La xarxa projectada és separativa i la canonada utilitzada per a les aigües residuals és de PVC DN 315 mm color 

teula, llisa per fora i llisa per dins, de paret massissa, a fi i efecte de desaiguar les aigües negres dels habitatges 

que aboquen  al carrer Camí del Turó de l’Ullastrell. Els diàmetre és petit atès que les vivendes son unifamiliars, 

i generen poc cabal.  

 

Recollirem les aigües de les vivendes per una xarxa d’escomeses domiciliàries de DN=200mm fins a una canonada 

central de DN=315mm. Aquesta canonada central connecta amb la xarxa principal del municipi al carrer Diego 

Velázquez. Hi ha previstos un important nombre de pous de registre per al correcte manteniment de tota la 

xarxa, i situats com a màxim a 50m de distància entre ells. 

 

Les escomeses domiciliàries es connectaran amb canonades de 200mm també amb canonada de PVC del mateix 

tipus. La connexió a la canonada principal es realitzarà mitjançant l’accessori adequat (anomenat pinça), sempre 

supervisat per la D.O.  Caldrà justificar convenientment qualsevol canvi de sistema. El dimensionament i 

justificació està definit en l’Annex num. 7. 

 

 

 

9.3.3. XARXA D’ABASTAMENT 
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La xarxa projectada s’ha dut a terme atenent els criteris següents, i alhora en base a les definicions realitzades 

per la pròpia companyia d’aigua Sorea: 

 La connexió és a la xarxa municipal, SOREA. 

 La magnitud de la demanda, pel que fa a les parcel·les de caràcter residencial, els equipaments i zones verdes 

es l’habitual en aquest tipus d’urbanitzacions. 

 S’ha intentat evitar que les operacions de reparació en algun punt de la xarxa afectin un nombre important 

de parcel·les. Per això es sectoritza mitjançant vàlvules de comporta. 

 Assegurar una pressió mínima d’1 atm de subministrament per als hidrants disposats (en concret 1), amb uns 

cabals de 16,7 l/seg. 

 

S’ha definit la nova xarxa de distribució mitjançant canonada de fosa dúctil, amb capacitat per aguantar una 

Pressió Màxima de Funcionament (PFA) entre els 300 i 400 MPa i de diàmetre 125mm. 

 

Atès que es una zona residencial amb veïns durant les obres, els treballs de substitució de les canonades es faran 

de manera que quedarà garantit l’abastament d’aigua en tot moment, ja que actualment aquestes son abastides 

a través de la xarxa del carrer Diego Velázquez i no es tallarà aquesta connexió fins poder fer la connexió amb la 

nova conducció prevista.   

 

Es pot comprovar l’assessorament a l’Annex núm. 8.  

 

9.3.4. XARXA DE TELECOMUNICACIONS I TELEFONIA 

Per totes les voreres del carrer s’hi disposarà una xarxa de telefonia, a fi de poder donar aquest servei a totes les 

vivendes previstes.  

 

Ara, actualment es fa de forma aèria i amb creuaments vistos al carrer. Es complementarà l’estesa aèria que 

quedarà soterrada amb canalitzacions, segons l’assessorament que ens ha fet la companyia. Es va sol·licitar 

assessorament a la companyia TELEFONICA, que ens ha donat resposta. (veure Annex 11).  

 

Amb aquesta informació, hem projectat una nova estesa de xarxa per el nou vial seguint els criteris que ens han 

marcat des de companyia. Hem projectat ambdós conductes formats per dos tubs corrugats per fora i llis per 

dins de PEAD, envoltats de formigó formant prismes, de 1 i 2 tubs de Ø63mm, així com les corresponents 

arquetes del tipus M, DM i pedestals en vorera.  

 

 

9.3.5. XARXA DE BAIXA TENSIÓ 
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Actualment la distribució de la xarxa elèctrica a la zona de projecte es realitza en la seva totalitat de forma aèria. 

Això es tradueix en un impacte visual dels cables que creuen els carrers que no es gens agradable per una zona 

residencial com aquesta. Alhora, els pals de formigó i de fusta que hi ha en l’àmbit, en desmereixen.  

L’Ajuntament de Roses, amb molt bon criteri, en proposa el seu íntegre soterrament. Així doncs, ens hem 

assessorat de la companyia elèctrica Endesa a fi i efecte que ens facilitessin la seva solució de soterrament i reforç 

de línies existents (veure Annex 9).  

 

La solució passa per eliminar les línies aèries i soterrar-les amb conduccions de tub de PEAD fins a les noves caixes 

de façana que caldrà col.locar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a l’escomesa interior de cada particular, des de la caixa es deixarà la línia connectada un “postecillo” 

que és el que haurà d’alimentar cap a la casa, que generalment estan separades de la tanca. 

 

Dins del pressupost de la companyia, no hi ha inclòs cap treball d’obra civil, per tant l’haurem de comptar a part 

(inclòs dins del pressupost del projecte). El subministrament de les caixes i dels postecillos, si que hi estan 

inclosos, no la col·locació. En l’actualitat no és necessari fer el retensat dels cables donat que no hi ha existència 

d’aquests que vagin des del postecillo fins a l’habitatge (cas que el comptador estigués a la façana de l’habitatge 

enlloc d’estar a la tanca). Si el comptador està a la tanca, el retensat des del postecillo fins a la casa, va a càrrec 

de cada propietari.  

 

Al mateix temps, serà necessari el retensat de diverses línies de distribució que queden al límit del projecte, 

perquè hi ha pals que s’eliminen o es desplacen.  
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Dins de les actuacions per soterrar i millorar la distribució de la xarxa elèctrica, hi ha unes actuacions fora de 

l’àmbit estrictament de projecte. Aquestes es centren a la zona alta del carrer Camí del Turò de l’Ullastrell, 

concretament en abastir la parcel·la edificada núm. 12, segons la referència urbana de l’Ajuntament de Roses.  

  

El pressupost aplicat a la partida de pressupost de projecte ha estat el que ens ha facilitat ENDESA, descomptant 

el 15% de DG i BI, i que puja a la quantitat de 13.395,80€. 

 

9.3.6. XARXA D’ENLLUMENAT 

La xarxa d’enllumenat, tracta de dimensionar l’enllumenat del carrer Camí del Turó de l’Ullastrell.  

 

Estat actual. En l’actualitat no existeix una xarxa d’enllumenat dins l’àmbit d’actuació  

 

Condicionants de projecte 

 

El projecte preveu la col·locació de llumeneres NIX de  33 W  3000K  òptiques de 16.15 lm 3.846, color 150 gris 

sablè, fixat al suport. Caldrà instal·lar aquestes o unes de similars que compleixin amb les mateixes 

característiques lumíniques o de superiors 

 

Pel correcte funcionament de la xarxa d’enllumenat s’instal·laran  arquetes de creuament i nous conductes, així 

com armaris, si cal.  

 

Les columnes de suport de les llumeneres seran troncocòniques (tipus COLUMNA NIKOLSON   5 m  amb protecció 

Salican i las portes de registre  reforçades galvanitzada, col·locada sobre dau de formigó), galvanitzades en calent 

i de 5m d’alçada. Queda definit clarament als plànols.  

 

Aquesta solució ha estat consensuada i contrastada amb els responsables actuals del manteniment de la xarxa 

d’enllumenat, que a Roses és ROSERSA. (veure Annex 10). 

 

9.3.7. XARXA DE REG 

Aquest projecte no contempla la instal·lació d’aquesta xarxa.  

 

9.3.8. XARXA DE GAS 

Aquest projecte no contempla la instal·lació d’aquesta xarxa. 
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9.4. ENJARDINAMENT 

Aquest projecte no contempla la instal·lació de plantes ni arbrat. 

 

9.5. MOBILIARI URBÀ 

Aquest projecte no contempla la instal·lació de mobiliari urbà. 

 

9.6. SENYALITZACIÓ I PINTURA VIAL 

Al finalitzar les obres de urbanització dels accessos caldrà pintar les bandes de pintura a terra en la zona dels 

passos de vianants, d’encreuaments i marques vials longitudinals, si s’escau. Es defineix adequadament en els 

plànols. 

 

9.7. CONNEXIONS EXTERIORS I DESPLAÇAMENTS DE SERVEIS EXISTENTS 

A nivell de xarxes d’infraestructures, ens trobem que la xarxa de distribució d’aigua potable del municipi discorre 

soterrada pels carrers del voltant, amb canonades de diàmetres adequats per possibilitar la seva connexió. 

 

La xarxa de clavegueram que és unitària, discorre igualment pels carrers de l’entorn, soterrada. S’anirà a 

connectar fora de l’àmbit a un tram de xarxa existent.  

 

Pel que fa a la xarxa d’enllumenat, caldrà anar a connectar línies fora de l’àmbit de projecte, atès que els quadres 

que en regulen el funcionalment estan en carrers adjacents. Queda contemplat i pressupostat en el present 

projecte. 

 

Així mateix dir de la xarxa de telefonia; caldrà connectar a la xarxa existent, fora de l’àmbit de projecte, que 

garantirà un adequat subministrament. 

 

10.  EXPROPIACIONS, AFECTACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS 

Per dur a terme totes les obres considerades al Projecte no caldrà realitzar expropiacions i ocupacions temporals 

de propietats alienes al sector.  

 

11.  TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

La durada de les obres serà de quatre mesos i mig (4,5 mesos), i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments 

per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin 

presentar.  
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12.  FORMULA DE REVISIÓ DE PREUS 

Atès que les obres tenen una durada inferior a 1 any no es preveu revisió de preus. 

 

13.  SEGURETAT I SALUT 

El projecte incorpora en l’Annex B. l’Estudi de Seguretat i Salut, necessari per dur a bon fi l’execució de les obres 

de la passarel·la i d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de 

seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter general i particular.  

 

Per l’execució d’aquest Projecte, cal que el contractista tingui en compte el desviament de trànsit, si s’escau, en 

els carrers interiors de la urbanització de l’Almadrava. Serà necessari doncs, que en els documents i plànols que 

el contractista redacti a tal efecte, es defineixi amb detall la senyalització necessària, en base als mitjans de que 

disposi el contractista. Així mateix, caldrà definir de manera justificada els passos alternatius de vehicles que es 

puguin aplicar.  

 

14.  TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de l'obra serà d'un  (1) any, comptat a partir de la Recepció Única, llevat que en el Plec de 

Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini i condicions. El 

termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte. 

 

15.  LLEI DE CONTRACTES 

Es manifesta expressament que la normativa que regularà la relació entre el Promotor i l’empresa adjudicatària 

de les obres del projecte de referència, serà la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Reial Decret 

Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, publicat al BOE de 16 de novembre de 2011, on queden derogades totes 

les anteriors disposicions d’igual i inferior rang. 

 

16.  GESTIÓ D’ENDERROCS, RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DESTINATS A 

L’ABANDONAMENT (compliment decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 

programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya  (PROGROC), es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció)  

Durant l’execució de les obres es generaran residus, que caldrà gestionar correctament i segons s’indica en 

l’Annex 14: “Estudi de gestió de residus”. 
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17.  SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. DECRET 135/1995 DE 24 DE MARÇ 

DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 26/20010/1991 DE 25 DE NOVEMBRE 

Per tal de donar conformitat a la Llei 20/1991 de 25 de novembre, s’han dissenyat tant els paviments com els 

accessos, amb la suficient amplada i amb pendents adequats, de manera que les persones amb disminucions no 

tinguin cap tipus de problema per circular per les zones públiques. 

 

S’han seguit les directrius del codi pel que fa a amplades mínimes de passos, que com a mínim seran de 0,90m, i 

les rampes, que tenen el pendent adequat per què no suposin un perill a la circulació dels vianants, respectant 

els tants per cents de rampa que marca el codi. 

 

En el cas particular d’aquesta obra, els espais resultants seran diàfans i sense pendents superiors al que marca la 

norma. Per tant es complirà amb el Decret. 

 

18.  OBRA COMPLETA 

De conformitat amb l’Article 125 del Reglament General de la Llei de Contractes de l’Estat, (REIAL DECRET 1098/2001, 

de 12 d’octubre, pel qual s’aprova la Llei de contractes de les  administracions públiques. («BOE» 257, de 26-10-

2001.) es fa constar expressament que el present projecte fa referència a una obra complerta, segons el que disposa 

l’Art. 58 del Decret 3410/1975 tal i com queda justificat en aquesta Memòria. 

Així mateix ho indiquen el Decret 179/1995 de 13 de Juny, en els seus Art. 13 i 14 “Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals”, així com la Llei 3/2007, de 4 de Juliol, de l’Obra Pública. DOGC núm. 4920, de 6/7/2007, en el 

seu Art. 17, apartat 3 el qual diu:  

“Els projectes s’han de referir necessàriament a obres completes, és a dir, les susceptibles d’esser lliurades per a l’ús 

general o el servei corresponent, i han de contenir els elements necessaris per a la utilització correcte de l’obra, incloses 

les instal·lacions, si s’escau. Es poden elaborar dos projectes específics o més si la naturalesa o la complexitat de les 

obres ho fan convenient.”     

 
19.  PRESSUPOST 

Els preus aplicats a les unitats d’obra del present projecte han estat calculats segons els costos actuals de mà 

d’obra, materials i maquinària usuals de la Girona. 

 

L'estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla en la justificació de preus.  

 

En aquest estudi s'han diferenciat els següents conceptes:  

 

a) Mà d'obra  
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S’han  estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d'obra, els preus reals a la zona, i s’han 

analitzat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els conceptes estimats a la 

legislació vigent. A aquesta mà d'obra se li ha aplicat un 1% de despeses auxiliars. D'aquesta manera han estat 

obtingudes les despeses totals per jornada de treball i hora per a cada una de les categories d'operaris.  

 

b) Maquinària  

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l'obra, se'n determina el cost horari a partir  del preu 

d'adquisició tot deduint d'aquest la repercussió de l'amortització de la màquina, així com les despeses de 

conservació i assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horàries de combustibles, lubricants i 

personal conductor o mecànic.  

 

c) Preu dels materials a peu d'obra  

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d'adquisició en magatzem i incrementant-lo amb els imports de 

transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la manipulació dels materials. A més a 

més s'inclou en aquest preu els costos derivats de l'obligat control de qualitat, tant del material en si com del seu 

funcionament un cop instal·lat.  

 

Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren als estats d'amidaments, 

tenint en compte, d'una banda el rendiment de cada màquina i del personal necessari per a cada preu, una part 

corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a l'execució de cada unitat d'obra. Amb tots aquests 

conceptes ha estat obtingut el cost directe, en el qual s'aplica pel concepte de cost indirecte un augment 

arrodonit del 6% del cost directe corresponent. La suma d'aquests dos conceptes de cost directe i indirecte 

proporciona el preu unitari descompost total de cada unitat d'obra, el detall del qual es traslladarà als 

corresponents quadres de preus núm. 1 i 2.  

 

Amidaments i pressupost  

En el capítol "Pressupost" figuren les cubicacions i amidaments detallats de cada unitat d'obra, fets d'acord amb 

les prescripcions que sobre el tema s'inclouen al plec. A aquests amidaments se'ls aplica els preus continguts als 

corresponents quadres núm. 1 i núm. 2 per a l'obtenció dels pressuposts parcials i totals.  

 

Els costos indirectes que graven l’execució de les obres s’han estimat en el 6%, normal en aquest tipus d’obres.  

 

Tanmateix s’ha aplicat un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals (excepte IVA), 

financeres i tota la resta derivada de l’execució del contracte i, d’un 6% en concepte de benefici industrial.  

L’IVA aplicat es del 21%, actualment vigent. 

Amb totes aquestes consideracions, resulta el pressupost següent: 
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Codi Resum Import 

Capítol 1 
 TREBALLS PRÈVIS                          281,58 €  

Capítol 2 
 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES                   75.142,31 €  

Capítol 3 
 XARXA DE PLUJANES                   11.659,70 €  

Capítol 4 
 XARXA DE CLAVEGUERAM                   15.898,39 €  

Capítol 5 
 XARXA D'ABASTAMENT                   16.691,06 €  

Capítol 6 
 XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS                   18.075,30 €  

Capítol 7 
 XARXA D'ELECTRICITAT                   18.944,33 €  

Capítol 8 
 XARXA D'ENLLUMENAT                   25.490,48 €  

Capítol 9 
 PAVIMENTS                   56.968,25 €  

Capítol 10 
 SENYALITZACIÓ I PINTURA VIAL                          552,59 €  

Capítol 11 
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                      3.660,00 €  

Capítol 12 
 GESTIÓ DE RESIDUS                          948,02 €  

      
  PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL      244.312,01 €  

      

  13%    Despeses Generals           31.760,56 €  

  6%      Benefici Indutrial           14.658,72 €  

  SUMA:         46.419,28 €  

      

  TOTAL :         290.731,29 €  

  21% IVA           61.053,57 €  

      

  TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA:      351.784,86 €  

 
El pressupost d’execució material del present projecte puja a la quantitat de DOS CENTS QUARANTA-QUATRE 

MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS EUROS AMB UN CÈNTIM (244.312,01 €). 

 

Incrementant aquest pressupost amb el 6% de Benefici Industrial i el 13% de Despeses Generals s’obté un 

pressupost abans d’IVA de: DOS-CENTS NORANTA MIL SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS 

(290.731,29 €). 

 

Sumant la quota d’IVA amb un percentatge d’IVA del 21%, obtenim un pressupost per contracta de: TRES-CENTS 

CINQUANTA-UN MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (351.784,86 €). 
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20.  RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

La relació de documents, plànols i resta de informació necessària per dur a terme el present projecte està format 

per la següent relació de documentació: 

 
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA  

ANNEXES Annex 1.- Reportatge Fotogràfic 

 Annex 2.- Topografia i Cartografia 

 Annex 3.- Justificació de Preus 

 Annex 4.- Cartell d’obra 

 Annex 5.- Traçat 

 Annex 6.- Dimensionament de ferms 

 Annex 7.- Xarxa de clavegueram 

 Annex 8.- Xarxa d’abastament 

 Annex 9.- Xarxa elèctrica 

 Annex 10.- Xarxa d’enllumenat 

 Annex 11.- Xarxa de telefonia 

 Annex 12.- Xarxa de plujanes 

 Annex 13.- Senyalització 

 Annex 14.- Gestió de residus 

 Annex 15.- Classificació del contractista 

 Annex 16.- Pla d’obra 

  
DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

  
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS 

  
DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

 Quadre de preus núm. 1 

 Quadre de preus núm. 2 

 Amidaments 

 Pressupost Parcial 

 Pressupost general 

  
DOCUMENT NÚM. 5: ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

 Annex A.- Pla de Control de Qualitat 

 Annex B.- Estudi de Seguretat i Salut  
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21.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En compliment del prescrit en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, amb última modificació el 

31 de Desembre de 2015, pel que s’aprova el text refós de la Ley de Contratos del Sector Público, i tal i com 

s’indica en el seu article 65. Exigència i efectes de la classificació, apartat 1, no és obligatòria la classificació dels 

empresaris com a contractistes. Tot i així, es proposa una classificació de contractista per a la realització de les 

obres objecte del present Projecte la qual la Mesa de Contractació podrà incloure en els Plecs de Bases, si així ho 

considera oportú 

 

La classificació del contractista ve donada i regulada pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament de 

la Llei de Contractes de les administracions públiques, en la seva última modificació de 5 de Setembre de 2015. 

En l’Annex 15 es proposa una classificació al contractista.  

 

Taula 1. Classificació del contractista 

TIPUS CLASSIFICACIÓ 

Moviment de Terres A21 

Vials i pistes G41 

 

Font: Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, última modificació 5 de Setembre de 2015 

 

22.  CONTROL DE QUALITAT  

A l’inici de les obres el contractista realitzarà un pla detallat del control de qualitat adaptat a la normativa vigent 

i a les instruccions del Promotor i anirà d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico-Administratives Generals 

aprovat pel Ple de l’Ajuntament. 

 

El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a l’1.5 % del pressupost d’execució material. El cost 

serà íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra. 

Es defineix el quadre d’assajos a l’Annex A 
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23.  CONCLUSIONS 

Finalment manifestar que el projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic; al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de Reglament de la Llei de Contractes 

de les administracions públiques i al Decret 179/1995, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis i que, amb el 

conjunt de documents que formen el projecte compren tots i cada un dels elements que són necessaris per a la 

utilització de l’obra, i que un cop finalitzada la quedarà perfectament dotat i complert, i serà susceptible de ser 

lliurada a l'ús públic. 

 

 Amb tot el que s’exposa en la present memòria i en la resta de documents del Projecte, es considera 

suficientment justificat i definit l’objecte del present, que sotmetem a l’Administració per a la seva aprovació. 

 

Roses, Juny de 2017

L’Enginyer autor del Projecte:     

 

 

 

 

Marc Cucurella i Vilà       

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques     

Col·legiat 12.216 
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  1 

Per a la redacció del present projecte ens hem basat en la topografia de detall aixecada per l’empresa GEO3, 

amb coordenades ETRS89, facilitada per l’Ajuntament de Roses. 

Com a complement també hem utilitzat la topografia a escala 1:1.000 facilitada per l’Ajuntament de Roses. 

S’adjunta la fitxa del senyal geodèsic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya més pròxim a l’àmbit del 

projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’adjunta  a continuació l’aixecament topogràfic utilitzat per a la redacció d’aquest projecte. 
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Pressupost del projecte d´urbanització del carrer Camí del Turó de l´Ullastrell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 13/06/17

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,20h Cap de collaA0112000

 €17,96h Oficial 1aA0121000

 €17,96h Oficial 1a paletaA0122000

 €17,96h Oficial 1a encofradorA0123000

 €17,96h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €18,33h Oficial 1a soldadorA0125000

 €17,96h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €18,71h Oficial 1a electricistaA012H000

 €18,71h Oficial 1a muntadorA012M000

 €19,90h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €19,99h Ajudant paletaA0132000

 €15,98h Ajudant encofradorA0133000

 €15,98h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,07h Ajudant soldadorA0135000

 €15,98h Ajudant col·locadorA0137000

 €15,98h Ajudant electricistaA013H000

 €15,98h Ajudant muntadorA013M000

 €15,98h Ajudant obra públicaA013N000

 €14,55h ManobreA0140000

 €14,98h Manobre especialistaA0150000
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Pressupost del projecte d´urbanització del carrer Camí del Turó de l´Ullastrell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 13/06/17

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,60h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €69,38h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

C1103331

 €64,27h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €87,04h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €83,24h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 tC13124A0

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €57,52h Motoanivelladora petitaC1331100

 €59,14h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0

 €46,88h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €9,38h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €6,63h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €30,25h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €33,14h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €36,57h Camió gruaC1503000

 €33,92h Camió grua de 5 tC1503500

 €36,61h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €1,73h Formigonera de 165 lC1705600

 €78,03h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €43,66h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €39,42h Estenedora de granulatC1709G00

 €54,49h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €8,92h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €91,69h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20Q0

 €26,59h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

C1B02B00

 €42,41h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0A000

 €4,92h Remolinador mecànicC2003000

 €3,77h Regle vibratoriC2005000

 €3,12h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000
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Pressupost del projecte d´urbanització del carrer Camí del Turó de l´Ullastrell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 13/06/17

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,92h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000

 €14,55h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar
de pressió

CZ121410
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Pressupost del projecte d´urbanització del carrer Camí del Turó de l´Ullastrell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 13/06/17

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €111,00m3 Formigó especial reforçat amb micro fibres de
polipropilè, amb grandària màxima del granulat 12 mm i
tipus Triturat Calcari, amb el que, una vegada
desactivada la seva capa superficial, s'aconsegueix un
paviment ornamental amb aspecte d'àrid vist.
Possibilitat de colorejar la massa amb diferents colors i
combinació amb diferents dissenys., ref. ART-D-12 de
la sèrie Artevia de LAFARGE

ARTD12

 €0,80m3 AiguaB0111000

 €18,02t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €17,64t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €18,47t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €18,83t Grava de pedrera, de 30 a 50 mmB0330400

 €19,64t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €15,30m3 Tot-u artificialB0372000

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €104,18t Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN
197-1, a granel

B051A302

 €59,86m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100B

 €59,86m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €62,25m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I

B064100J

 €59,55m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €58,04m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500B

 €58,04m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €76,89m3 Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B064C26C

 €65,29m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B065910B
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 13/06/17

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €119,29m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
I+E

B06QD36A

 €32,25t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €29,51t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €0,29kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

B0711010

 €68,43m3 Morter M-80B071U001

 €1,66kg Additiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons la
norma UNE-EN 934-2

B0815020

 €1,06kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €0,59kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €5,98m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34137

 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €9,28cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €1,17m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosB0D81680

 €2,75l DesencofrantB0DZA000

 €0,50u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

B0DZP600

 €1,18kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

B44Z5A2A

 €0,61m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

B7B151D0

 €13,98m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior

B9F15100

 €111,00m3 Formigó especial reforçat amb micro fibres de
polipropilè, amb grandària màxima del granulat 12 mm i
tipus àrid arrodonit, amb el que, una vegada
desactivada la seva capa superficial, s'aconsegueix un
paviment ornamental amb aspecte d'àrid vist.
Possibilitat de colorejar la massa amb diferents colors i
combinació amb diferents dissenys.

B9G8C0ASHVLK

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 83 of 340



Pressupost del projecte d´urbanització del carrer Camí del Turó de l´Ullastrell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 13/06/17

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €49,76t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H11231

 €5,42kg Pintura per a marques vials, dos components, blancaBBA14100

 €43,40u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

BBM12602

 €51,25u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

BBM13602

 €105,87u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

BBM13702

 €50,48u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM1AHA2

 €12,15m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

BBMZ1B20

 €34,48u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

BD351430

 €276,74u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de gruix,
amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4
cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

BD351840

 €81,05u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2
de superfície d'absorció

BD5Z8CD0

 €7,75m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva
de poliuretà

BD7F4370

 €16,49m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva
de poliuretà

BD7F9370

 €64,62m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm,
prefabricada

BDD1A090

 €98,03u Bastiment circular i tapa reixa circular de fosa dúctil
perforada per a pou de registre, abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

BDDZ5DD0

 €0,11m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

BDGZU010
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Pressupost del projecte d´urbanització del carrer Camí del Turó de l´Ullastrell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 13/06/17

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,26u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK21495

 €45,22u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK214F5

 €165,11u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK214Q5

 €786,60u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
DF-II, per a instal·lacions de telefonia

BDK218ZA

 €164,35u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
MF-II, per a instal·lacions de telefonia

BDK218ZP

 €40,88u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZHBB0

 €90,72u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZHJB0

 €18,08m Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

BF32F780

 €73,45u Derivació de PVC de 200 mm de DN de 4 bar de
pressió nominal, amb dues unions elàstiques amb
anella elastomèrica d'estanquitat i derivació a 90° per a
encolar. Roscada en un extrem per col·locació de tap

BFAA3620

 €627,89u Derivació de PVC de 400 mm de DN de 4 bar de
pressió nominal, amb dues unions elàstiques amb
anella elastomèrica d'estanquitat i derivació a 90° per a
encolar

BFAA6620

 €86,92u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de
diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

Inclou: 
- Tap DN 200 mm

BFWA1L80

 €1,04m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,2 mm de gruix

BG21RA10

 €1,65m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,2 mm de gruix

BG21RD10

 €3,63m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,8 mm de gruix

BG21RK10

 €1,26m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

BG22RG10
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Pressupost del projecte d´urbanització del carrer Camí del Turó de l´Ullastrell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 13/06/17

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,87m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

BG22RJ10

 €3,49m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TP10

 €4,41m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312560

 €0,93m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319330

 €1,03m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €9,18u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD11220

 €1,44u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

BGW14000

 €0,34u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGW38000

 €4,12u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €191,34u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM11H22

 €150,00u COLUMNA NIKOLSON 5 m amb protecció Salican i
las portes de registre  reforçades galvanitzada

BHM11H221

 €436,33u Llum asimètric per a exteriors amb làmpada
d'halogenurs metàl·lics, cos de fosa d'alumini de forma
rectangular, amb difusor corbat de vidre, equip
electromagnètic regulable, alimentació elèctrica 230 V
50 Hz, per a làmpada de 70 W de potència, aïllament
elèctric de classe II, grau de protecció IP66, grau de
protecció als impactes mecànics IK09, alçària de
muntatge entre 4 i 10 m, de preu superior

BHN21226

 €390,00u LUMINARIA NIX 33 W 3000K OPTICA 16.15 lm
3.846 color 150 gris sablè  

BHN212661

 €36,50u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €368,02u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

BM213620
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 €1,80u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000

 €163,55u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

BN1216E0
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €80,80m3 Formigó compactat RTB-3,3, de consistència seca amb
ciment CEM IV/B 32,5 N, additiu inhibidor d'adormiment
i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20
mm, elaborat a l'obra amb planta formigonera de 60
m3/h

D054YGPK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,74500/R 14,980000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,74500 3,74500
Maquinària:

1,39264/R 87,040000,016C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

1,55873/R 91,690000,017C17A20Q0 =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh

Subtotal... 2,95137 2,95137
Materials:

0,084000,800000,105B0111000 =xAiguam3

13,8525018,470000,750B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

23,5680019,640001,200B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

31,25400104,180000,300B051A302 =xCiment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN
197-1, a granel

t

5,312001,660003,200B0815020 =xAdditiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons la
norma UNE-EN 934-2

kg

Subtotal... 74,07050 74,07050

0,037451,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,80432

80,80432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,70m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,98000/R 14,980001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,98000 14,98000
Maquinària:

1,21100/R 1,730000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,21100 1,21100
Materials:

0,160000,800000,200B0111000 =xAiguam3

29,3726018,020001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 55,35760 55,35760
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0,149801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,69840

71,69840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,80kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08980/R 17,960000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,07990/R 15,980000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,16970 0,16970
Materials:

0,010811,060000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,619500,590001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,63031 0,63031

0,001701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,80171

0,80171COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,15m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

BCPC30 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03196/R 15,980000,002A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,03196 0,03196
Materials:

0,110000,110001,000BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

m

Subtotal... 0,11000 0,11000
Altres:

% 0,002130,142001,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00213 0,00213

COST DIRECTE 0,14409

0,007205,00%DESPESES INDIRECTES

0,15129COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,47m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HM-20/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm i abocat des de
camió

E32511B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,51440/R 17,960000,140A0122000 =xOficial 1a paletah

8,14800/R 14,550000,560A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,66240 10,66240
Materials:

62,8530059,860001,050B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 62,85300 62,85300

0,266562,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,78196

3,689105,00%DESPESES INDIRECTES

77,47106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,44m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic fins a 250x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una
alçària <= 3 m

E32D1103 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,18400/R 17,960000,400A0123000 =xOficial 1a encofradorh

7,19100/R 15,980000,450A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 14,37500 14,37500
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Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,584730,390001,4993B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,093739,280000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

1,312741,170001,122B0D81680 =xPlafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosm2

0,220002,750000,080B0DZA000 =xDesencofrantl

0,500000,500001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

u

Subtotal... 2,82701 2,82701

0,359382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,56139

0,878075,00%DESPESES INDIRECTES

18,43945COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,80m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària
<= 3 m

E32D1A03 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,02880/R 17,960000,280A0123000 =xOficial 1a encofradorh

5,03370/R 15,980000,315A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 10,06250 10,06250
Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,584730,390001,4993B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,093739,280000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

1,312741,170001,122B0D81680 =xPlafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosm2

0,220002,750000,080B0DZA000 =xDesencofrantl

0,500000,500001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

u

Subtotal... 2,82701 2,82701

0,251562,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,14107

0,657055,00%DESPESES INDIRECTES

13,79813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,45m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

E45C17H3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05896/R 17,960000,226A0122000 =xOficial 1a paletah

13,15320/R 14,550000,904A0140000 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA
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Subtotal... 17,21216 17,21216
Materials:

66,5958065,290001,020B065910B =xFormigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 66,59580 66,59580

0,430302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,23826

4,211915,00%DESPESES INDIRECTES

88,45018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,25kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4B23000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17960/R 17,960000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,19176/R 15,980000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,37136 0,37136
Materials:

0,012721,060000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,801710,801711,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,81443 0,81443

0,005571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,19136

0,059575,00%DESPESES INDIRECTES

1,25093COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,26kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

E4BC3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21552/R 17,960000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,15980/R 15,980000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,37532 0,37532
Materials:

0,012721,060000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,801710,801711,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,81443 0,81443

0,005631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,19538

0,059775,00%DESPESES INDIRECTES
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1,25515COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,81m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

F7B451D0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71840/R 17,960000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,31960/R 15,980000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,03800 1,03800
Materials:

0,671000,610001,100B7B151D0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

m2

Subtotal... 0,67100 0,67100

0,015571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,72457

0,086235,00%DESPESES INDIRECTES

1,81080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,31u Reixa per a embornal, de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2
de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

FD5Z8CDK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,19400/R 19,900000,060A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,87300/R 14,550000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,06700 2,06700
Materials:

81,0500081,050001,000BD5Z8CD0 =xReixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2
de superfície d'absorció

u

Subtotal... 81,05000 81,05000

0,031011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,14800

4,157405,00%DESPESES INDIRECTES

87,30541COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €252,85u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

FDK262Q7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,90000/R 19,900001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

29,10000/R 14,550002,000A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 49,00000 49,00000
Maquinària:

18,28500/R 36,570000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 18,28500 18,28500
Materials:

7,6786958,040000,1323B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

165,11000165,110001,000BDK214Q5 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 172,78869 172,78869

0,735001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 240,80869

12,040435,00%DESPESES INDIRECTES

252,84912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.352,33u Trafo potencia 400kVA/36/25/B2+10, un cop abonat
l'actual de 250kVA/36/25/B2+10, segons pressupost i
estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECA003 Rend.: 1,000

 €3,96m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

G2191306 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,57080/R 64,270000,040C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,20000/R 50,000000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,77080 3,77080

COST DIRECTE 3,77080

0,188545,00%DESPESES INDIRECTES

3,95934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,82m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor
i càrrega sobre camió

G2194XB1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,49400/R 14,980000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,49400 4,49400
Maquinària:

2,34000/R 15,600000,150C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,55000/R 50,000000,011C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,89000 2,89000
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0,067411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,45141

0,372575,00%DESPESES INDIRECTES

7,82398COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,55m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
i càrrega mecànica del material excavat

G2225123 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58200/R 14,550000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,58200 0,58200
Maquinària:

7,55000/R 50,000000,151C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,55000 7,55000

0,008731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,14073

0,407045,00%DESPESES INDIRECTES

8,54777COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,90m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D2011 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,85299/R 87,040000,0098C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,85299 0,85299

COST DIRECTE 0,85299

0,042655,00%DESPESES INDIRECTES

0,89564COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,34kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

G44Z5A25 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,73320/R 18,330000,040A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,80280/R 20,070000,040A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 1,53600 1,53600
Maquinària:

0,12480/R 3,120000,040C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,31680/R 7,920000,040CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,44160 0,44160
Materials:

1,180001,180001,000B44Z5A2A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,18000 1,18000

0,023041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,18064

0,159035,00%DESPESES INDIRECTES

3,33967COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,46m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E
de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa
i vibratge amb regle vibratori, reglejat

G9GA5P34 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,98500/R 19,900000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,54750/R 14,550000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,53250 9,53250
Maquinària:

0,50141/R 3,770000,133C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,50141 0,50141
Materials:

80,7345076,890001,050B064C26C =xFormigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 80,73450 80,73450

0,142991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,91140

4,545575,00%DESPESES INDIRECTES

95,45697COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,13u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

GBB12351 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,74200/R 18,710000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,19600/R 15,980000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,93800 6,93800
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,82850/R 36,570000,050C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,82850 1,82850
Materials:

51,2500051,250001,000BBM13602 =xPlaca octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 51,25000 51,25000

0,104071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,12057

3,006035,00%DESPESES INDIRECTES

63,12660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,21u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix i de
planta 1,12x0,6 m

GDB1741P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43280/R 19,900000,072A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,04760/R 14,550000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,48040 2,48040
Materials:

6,2527559,550000,105B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 6,25275 6,25275

0,037211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,77036

0,438525,00%DESPESES INDIRECTES

9,20887COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,22u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

GDDZ5DD4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,34310/R 19,900000,369A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,96550/R 14,550000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,30860 13,30860
Materials:

1,0535129,510000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

98,0300098,030001,000BDDZ5DD0 =xBastiment circular i tapa reixa circular de fosa dúctil
perforada per a pou de registre, abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

u

Subtotal... 99,08351 99,08351
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,199631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,59174

5,629595,00%DESPESES INDIRECTES

118,22133COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,23m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia
format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm
de PVC rígid i dau de recobriment de 30X19 cm de
formigó HM-20/P/20/I

GDG3U030 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,38800/R 19,900000,120A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,74600/R 14,550000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,13400 4,13400
Materials:

3,0370559,550000,051B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

3,465001,650002,100BG21RD10 =xTub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,2 mm de gruix

m

Subtotal... 6,50205 6,50205

0,062011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,69806

0,534905,00%DESPESES INDIRECTES

11,23296COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15.000,00u PA a justificar per l'aparició d'Imprevistos d'obra durat
l'execució del projecte constructiu de la urbanització del
carrer Camí del Turo de l'Ullastrell. Aquesta partida
haurà d'anar justificada i autoritzada per al D.O. i/o pels
tècnics de l'Ajuntament. 

PA003 Rend.: 1,000

 €339,53u Escomesa per xarxa de clavegueram

Inclou:
- Unitat d'arqueta de registre
- T de PVC
- Tap roscat per T
- Tapa d'escomesa

ARXC001 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,95120/R 17,960000,220A0122000 =xOficial 1a paletah

6,59670/R 19,990000,330A0132000 =xAjudant paletah

Subtotal... 10,54790 10,54790
Maquinària:

16,50000/R 50,000000,330C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 16,50000 16,50000
Materials:

45,2200045,220001,000BDK214F5 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

u

90,7200090,720001,000BDKZHJB0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

73,4500073,450001,000BFAA3620 =xDerivació de PVC de 200 mm de DN de 4 bar de
pressió nominal, amb dues unions elàstiques amb
anella elastomèrica d'estanquitat i derivació a 90° per a
encolar. Roscada en un extrem per col·locació de tap

u

86,9200086,920001,000BFWA1L80 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de
diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

Inclou: 
- Tap DN 200 mm

u

Subtotal... 296,31000 296,31000

COST DIRECTE 323,35790

16,167905,00%DESPESES INDIRECTES

339,52579COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,66m2 Paviment de formigó especial reforçat amb micro fibres
de polipropilè, amb grandària màxima del granulat 12
mm i tipus àrid arrodonit, amb el que, una vegada
desactivada la seva capa superficial, s'aconsegueix un
paviment ornamental amb aspecte d'àrid vist. Acabat
amb rentat a l'àcid o segons instruccions de la Direcció
Facultativa

E9G3BA58 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,49000/R 17,960000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

5,09250/R 14,550000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,58250 9,58250
Maquinària:

0,09048/R 3,770000,024C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,09048 0,09048
Materials:

17,48250111,000000,1575B9G8C0ASHVLK =xFormigó especial reforçat amb micro fibres de
polipropilè, amb grandària màxima del granulat 12 mm i
tipus àrid arrodonit, amb el que, una vegada
desactivada la seva capa superficial, s'aconsegueix un
paviment ornamental amb aspecte d'àrid vist.
Possibilitat de colorejar la massa amb diferents colors i
combinació amb diferents dissenys.

m3

Subtotal... 17,48250 17,48250
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,143741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,29922

1,364965,00%DESPESES INDIRECTES

28,66418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,82u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm
de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat,
col·locat

ED351430 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,37800/R 19,900000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,80150/R 14,550000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,17950 9,17950
Maquinària:

7,46240/R 33,920000,220C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 7,46240 7,46240
Materials:

34,4800034,480001,000BD351430 =xPericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

u

Subtotal... 34,48000 34,48000

0,137691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,25959

2,562985,00%DESPESES INDIRECTES

53,82257COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €313,16u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100
cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat,
col·locat

ED351840 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,57200/R 19,900000,280A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,25650/R 14,550000,430A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,82850 11,82850
Maquinària:

9,49760/R 33,920000,280C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 9,49760 9,49760
Materials:

276,74000276,740001,000BD351840 =xPericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de gruix,
amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4
cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

u
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Subtotal... 276,74000 276,74000

0,177431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 298,24353

14,912185,00%DESPESES INDIRECTES

313,15570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,40m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces
prefabricades de formigó, col·locades amb morter de
ciment 1:6

EDD1A094 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,08200/R 17,960000,450A0122000 =xOficial 1a paletah

6,54750/R 14,550000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,62950 14,62950
Maquinària:

6,75000/R 50,000000,135C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,75000 6,75000
Materials:

67,8510064,620001,050BDD1A090 =xPeça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm,
prefabricada

m

0,4588771,698400,0064D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 68,30987 68,30987

0,219441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,90881

4,495445,00%DESPESES INDIRECTES

94,40425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,24u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

EDDZ5DD4 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,36360/R 17,960000,410A0122000 =xOficial 1a paletah

5,96550/R 14,550000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,32910 13,32910
Materials:

1,0535129,510000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t
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98,0300098,030001,000BDDZ5DD0 =xBastiment circular i tapa reixa circular de fosa dúctil
perforada per a pou de registre, abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

u

Subtotal... 99,08351 99,08351

0,199941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,61255

5,630635,00%DESPESES INDIRECTES

118,24317COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,03u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

EDKZHJB4 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,08200/R 17,960000,450A0122000 =xOficial 1a paletah

6,54750/R 14,550000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,62950 14,62950
Materials:

0,1709332,250000,0053B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

90,7200090,720001,000BDKZHJB0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 90,89093 90,89093

0,219441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,73987

5,286995,00%DESPESES INDIRECTES

111,02687COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €259,87u Embornal dessorrador xarxa plujanes sense solera. 

Inclou:
- Graves i geotèxtil segons plànols de Projecte
- Reixa

EDSXPL001 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,2596018,830000,120B0330400 =xGrava de pedrera, de 30 a 50 mmt

Subtotal... 2,25960 2,25960
Partides d'obra:

15,7155673,781960,213E32511B1 =xFormigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HM-20/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm i abocat des de
camió

m3
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102,5585217,561395,840E32D1103 =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic fins a 250x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una
alçària <= 3 m

m2

1,158911,724570,672F7B451D0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

m2

83,1480183,148011,000FD5Z8CDK =xReixa per a embornal, de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2
de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

u

42,652383,1806413,410G44Z5A25 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

kg

Subtotal... 245,23338 245,23338

COST DIRECTE 247,49298

12,374655,00%DESPESES INDIRECTES

259,86763COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.411,95u Embornal dessorrador final xarxa plujanesEDSXPL002 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,3364018,830001,080B0330400 =xGrava de pedrera, de 30 a 50 mmt

Subtotal... 20,33640 20,33640
Partides d'obra:

221,3458873,781963,000E32511B1 =xFormigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HM-20/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm i abocat des de
camió

m3

632,2100417,5613936,000E32D1103 =xMuntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic fins a 250x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una
alçària <= 3 m

m2

75,8144384,238260,900E45C17H3 =xFormigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

m3

140,580481,19136118,000E4B23000 =xArmadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

131,491801,19538110,000E4BC3000 =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

10,347421,724576,000F7B451D0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

m2

112,59174112,591741,000GDDZ5DD4 =xBastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

u

Subtotal... 1.324,38179 1.324,38179
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COST DIRECTE 1.344,71819

67,235915,00%DESPESES INDIRECTES

1.411,95410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,20m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

EG312564 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74840/R 18,710000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,63920/R 15,980000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,38760 1,38760
Materials:

4,498204,410001,020BG312560 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 4,49820 4,49820

0,020811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,90661

0,295335,00%DESPESES INDIRECTES

6,20194COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,55m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

EG319334 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28065/R 18,710000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,23970/R 15,980000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,52035 0,52035
Materials:

0,948600,930001,020BG319330 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 0,94860 0,94860

0,007811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,47676

0,073845,00%DESPESES INDIRECTES

1,55059COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,01m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

EG380902 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87100/R 18,710000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,39700/R 15,980000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,26800 4,26800
Materials:

1,050601,030001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,340000,340001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 1,39060 1,39060

0,064021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,72262

0,286135,00%DESPESES INDIRECTES

6,00875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,36u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

EGD1122E Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,74200/R 18,710000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,19600/R 15,980000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,93800 6,93800
Materials:

9,180009,180001,000BGD11220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

4,120004,120001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 13,30000 13,30000

0,104071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,34207

1,017105,00%DESPESES INDIRECTES

21,35917COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €231,62u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

EN1216E4 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

30,31020/R 18,710001,620A012M000 =xOficial 1a muntadorh

25,88760/R 15,980001,620A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 56,19780 56,19780
Materials:

163,55000163,550001,000BN1216E0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 163,55000 163,55000

0,842971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 220,59077

11,029545,00%DESPESES INDIRECTES

231,62031COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,29m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

FDGZU010 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15980/R 15,980000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,15980 0,15980
Materials:

0,112200,110001,020BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

m

Subtotal... 0,11220 0,11220

0,002401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,27440

0,013725,00%DESPESES INDIRECTES

0,28812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €873,08u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
DF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK26A17 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,95500/R 19,900000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

13,09500/R 14,550000,900A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,05000 22,05000
Maquinària:

6,07062/R 36,570000,166C1503000 =xCamió gruah
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Subtotal... 6,07062 6,07062
Materials:

16,4543458,040000,2835B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

786,60000786,600001,000BDK218ZA =xPericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
DF-II, per a instal·lacions de telefonia

u

Subtotal... 803,05434 803,05434

0,330751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 831,50571

41,575295,00%DESPESES INDIRECTES

873,08100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €196,15u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK26J17 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,47250/R 19,900000,275A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,27500/R 14,550000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,74750 12,74750
Maquinària:

6,10719/R 36,570000,167C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 6,10719 6,10719
Materials:

3,4127558,040000,0588B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

164,35000164,350001,000BDK218ZP =xPericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
MF-II, per a instal·lacions de telefonia

u

Subtotal... 167,76275 167,76275

0,191211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,80865

9,340435,00%DESPESES INDIRECTES

196,14909COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,84u Extracció de permòdol o pal, segons pressupost i
estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECSA003 Rend.: 1,000P- 18

 €97,40u Suplement rasa per entroncament BT, segons
pressupost i estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECSA020 Rend.: 1,000P- 19
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 €322,15u Confecció plànol AS BUILT per xarxa subterrània de
més de 15m, segons pressupost i estudi tècnic de
FECSA ENDESA

FECSA022 Rend.: 1,000P- 20

 €397,91u Extracció de pal de formigó BT fins a 0,4m de
profunditat, segons pressupost i estudi tècnic de
FECSA ENDESA

FECSA001 Rend.: 1,000P- 21

 €211,52u Extracció pal de fusta amb muntants BT en terra,
segons pressupost i estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECSA002 Rend.: 1,000P- 22

 €3,09u Extracció de cable BT RZ 3x25-54,6, per recolzament,
segons pressupost i estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECSA004 Rend.: 1,000P- 23

 €3,09u Extracció de cable BT RZ 3x50-54,6, per recolzament,
segons pressupost i estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECSA005 Rend.: 1,000P- 24

 €3,09u Extracció de cable BT RZ 3x95-54,6, per recolzament,
segons pressupost i estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECSA006 Rend.: 1,000P- 25

 €11,10u Complment TET desconnexió xarxes o derivació aèria,
segons pressupost i estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECSA007 Rend.: 1,000P- 26

 €8,37u Complement TET desconnexió escomesa xarxa
trenada, segons pressupost i estudi tècnic de FECSA
ENDESA

FECSA008 Rend.: 1,000P- 27

 €13,50u Estesa simple 1C 3x1x240-1x150, segons pressupost i
estudi tècnic de FECSA ENDESA 

FECSA009 Rend.: 1,000P- 28

 €17,08u Estesa en tubular 1C 3x1x240-1x150, segons
pressupost i estudi tècnic de FECSA ENDESA 

FECSA010 Rend.: 1,000P- 29

 €664,02u Armari de distribució urbana LSBT, segons pressupost
i estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECSA011 Rend.: 1,000P- 30

 €187,51u Caixa de distribució en urbanitzacions LSBT, segons
pressupost i estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECSA012 Rend.: 1,000P- 31

 €107,20u Connexió pat caixes i armaris de distribució LSBT,
segons pressupost i estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECSA013 Rend.: 1,000P- 32

 €38,48u Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm2,
segons pressupost i estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECSA014 Rend.: 1,000P- 33

 €28,47u Connexió cable superior 3,5x25 mm2 S-Terminal,
segons pressupost i estudi tècnic de FECSA ENDESA 

FECSA015 Rend.: 1,000P- 34
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 €14,24u Complement TET connexió quadres, AD, CGP y caixes
BT, segons pressupost i estudi tècnic de FECSA
ENDESA

FECSA016 Rend.: 1,000P- 35

 €9,96u Complement TET connexió escomeses monofàsiques
subterrànies, segons pressupost i estudi tècnic de
FECSA ENDESA

FECSA017 Rend.: 1,000P- 36

 €14,24u Complement TET connexió escomeses trifàsiuques
subterrànies, segons pressupost i estudi tècnic de
FECSA ENDESA

FECSA018 Rend.: 1,000P- 37

 €1.500,00u Enginyeria i projecte, segons pressupost i estudi tècnic
de FECSA ENDESA

FECSA019 Rend.: 1,000P- 38

 €19,36u Candau 25x5 armari i instal·lació, segons pressupost i
estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECSA021 Rend.: 1,000P- 39

 €109,55u Entroncament / material - enllaç aïllat BT 3x240-150
mm2, segons pressupost i estudi tècnic de FECSA
ENDESA

FECSA023 Rend.: 1,000P- 40

 €130,50u Residus: Tractament de recolzaments de fusta
creosotada, segons pressupost i estudi tècnic de
FECSA ENDESA

FECSA024 Rend.: 1,000P- 41

 €12,97u Residus: Dipòsit controlat de recolzaments de formigó,
segons pressupost i estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECSA025 Rend.: 1,000P- 42

 €97,38u Residus: Tractament de recolzaments de formigó,
segons pressupost i estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECSA026 Rend.: 1,000P- 43

 €92,28u Prova de rigidesa cables subterràni BT, segons
pressupost i estudi tècnic de FECSA ENDESA

FECSA027 Rend.: 1,000P- 44

 €349,92u Armari CGP de DistribucióFECSA028 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,47000/R 18,200000,850A0112000 =xCap de collah

15,26600/R 17,960000,850A0121000 =xOficial 1ah

12,73300/R 14,980000,850A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 43,46900 43,46900
Maquinària:

5,08800/R 33,920000,150C1503500 =xCamió grua de 5 th

12,36750/R 14,550000,850CZ121410 =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar
de pressió

h

Subtotal... 17,45550 17,45550
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Materials:

9,3375062,250000,150B064100J =xFormigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I

m3

2,3950568,430000,035B071U001 =xMorter M-80m3

Subtotal... 11,73255 11,73255
Altres:

260,45000260,450001,000ARMENDESA =xArmari CGP de Distribució u

% 0,15196303,920000,05A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 260,60196 260,60196

COST DIRECTE 333,25901

16,662955,00%DESPESES INDIRECTES

349,92196COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €159,26u Realització d'escomesa amb tub de polietilè de densitat
alta, de fins a 63mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa, formada per collari de
presa, enllaços de conexió,vàlvula de servei i tapa amb
marc quadrada a façana de propietat, unitat
completament acabada.

FFB1Z001 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,03250/R 18,710000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh

11,98500/R 15,980000,750A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 26,01750 26,01750
Altres:

125,65000125,650001,000BMY210001 =xP.p. elements especials p/ escomesesu

% 0,0052026,000000,02A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

% 0,0052026,000000,02A%AUX002 =S/Medis auxiliars %

Subtotal... 125,66040 125,66040

COST DIRECTE 151,67790

7,583905,00%DESPESES INDIRECTES

159,26180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,35m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
muntat com a canalització soterrada

FG22RG1K Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,61743/R 18,710000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah
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0,31960/R 15,980000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,93703 0,93703
Materials:

1,285201,260001,020BG22RG10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,28520 1,28520

0,014061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,23629

0,111815,00%DESPESES INDIRECTES

2,34810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,00m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N,
muntat com a canalització soterrada

FG22RJ1K Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,61743/R 18,710000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,31960/R 15,980000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,93703 0,93703
Materials:

1,907401,870001,020BG22RJ10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,90740 1,90740

0,014061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,85849

0,142925,00%DESPESES INDIRECTES

3,00141COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €274,77u COLUMNA TRONCOCÒNICA 5 m amb protecció
Salican i les portes de registre reforçades
galvanitzada, col·locada sobre dau de formigó

FHM11H22 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,91630/R 18,710000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

8,46940/R 15,980000,530A013H000 =xAjudant electricistah

3,63750/R 14,550000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,02320 22,02320
Maquinària:

19,38210/R 36,570000,530C1503000 =xCamió gruah
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19,40330/R 36,610000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 38,78540 38,78540
Materials:

14,0456858,040000,242B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

150,00000150,000001,000BHM11H221 =xCOLUMNA NIKOLSON 5 m amb protecció Salican i
las portes de registre  reforçades galvanitzada

u

36,5000036,500001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 200,54568 200,54568

0,330351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 261,68463

13,084235,00%DESPESES INDIRECTES

274,76886COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €499,22u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

FM213628 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,13000/R 18,710003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

47,94000/R 15,980003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 104,07000 104,07000
Materials:

368,02000368,020001,000BM213620 =xHidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

u

1,800001,800001,000BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu

Subtotal... 369,82000 369,82000

1,561051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 475,45105

23,772555,00%DESPESES INDIRECTES

499,22360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,20m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

G2194AB5 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,85620/R 64,270000,060C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,10000/R 50,000000,022C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,95620 4,95620
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COST DIRECTE 4,95620

0,247815,00%DESPESES INDIRECTES

5,20401COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,29m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

G2194XB5 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,53485/R 64,270000,055C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,55000/R 50,000000,011C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,08485 4,08485

COST DIRECTE 4,08485

0,204245,00%DESPESES INDIRECTES

4,28909COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,53m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

G219GBA0 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,49800/R 14,980000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,49800 1,49800
Maquinària:

0,89200/R 8,920000,100C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 0,89200 0,89200

0,022471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,41247

0,120625,00%DESPESES INDIRECTES

2,53309COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,80m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

G219GFA0 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,24700/R 14,980000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,24700 2,24700
Maquinària:
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1,33800/R 8,920000,150C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,33800 1,33800

0,033711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,61871

0,180945,00%DESPESES INDIRECTES

3,79964COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,51m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2212101 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14550/R 14,550000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,14550 0,14550
Maquinària:

2,24748/R 83,240000,027C13124A0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 th

Subtotal... 2,24748 2,24748

0,002181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,39516

0,119765,00%DESPESES INDIRECTES

2,51492COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,59m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
i amb les terres deixades a la vora

G2225121 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58200/R 14,550000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,58200 0,58200
Maquinària:

6,64000/R 50,000000,1328C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,64000 6,64000

0,008731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,23073

0,361545,00%DESPESES INDIRECTES

7,59227COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,55m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

G2225321 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72750/R 14,550000,050A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 0,72750 0,72750
Maquinària:

10,26500/R 50,000000,2053C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 10,26500 10,26500

0,010911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,00341

0,550175,00%DESPESES INDIRECTES

11,55358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,39m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica de la part grossa
del material excavat i acopi al costat de la rasa del
material fi. Aquest criteri l'establirà el director d'obra

G222H123 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72750/R 14,550000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,72750 0,72750
Maquinària:

28,44580/R 69,380000,410C1103331 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

h

15,00000/R 50,000000,300C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 43,44580 43,44580

0,010911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,18421

2,209215,00%DESPESES INDIRECTES

46,39342COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,52m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

G228A60F Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,99600/R 14,980000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,99600 2,99600
Maquinària:

6,05000/R 50,000000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,87600/R 9,380000,200C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 7,92600 7,92600

0,044941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,96694

0,548355,00%DESPESES INDIRECTES
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11,51529COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,00m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

G228AB0F Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,69640/R 14,980000,180A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,69640 2,69640
Maquinària:

6,05000/R 50,000000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,68840/R 9,380000,180C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 7,73840 7,73840

0,040451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,47525

0,523765,00%DESPESES INDIRECTES

10,99901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,95m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D1011 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,90500/R 50,000000,0181C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 0,90500 0,90500

COST DIRECTE 0,90500

0,045255,00%DESPESES INDIRECTES

0,95025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,83m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
menys de 20 km

G2R3503A Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,40950/R 30,250000,278C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 8,40950 8,40950

COST DIRECTE 8,40950

0,420485,00%DESPESES INDIRECTES
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8,82998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,51m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km

G2R5423A Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

10,01275/R 30,250000,331C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 10,01275 10,01275

COST DIRECTE 10,01275

0,500645,00%DESPESES INDIRECTES

10,51339COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,98m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 100 % del PM

G921201L Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58200/R 14,550000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,58200 0,58200
Maquinària:

1,95162/R 59,140000,033C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th

0,16570/R 33,140000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

0,59130/R 39,420000,015C1709G00 =xEstenedora de granulath

Subtotal... 2,70862 2,70862
Materials:

0,040000,800000,050B0111000 =xAiguam3

17,5950015,300001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 17,63500 17,63500

0,008731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,93435

1,046725,00%DESPESES INDIRECTES

21,98107COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,11m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de
pedra granítica de grandària màxima 20 mm, ciment
CEM IV/B/32,5 N i inhibidor d'adormiment, col·locat
amb estenedora i piconatge del material al 97% del PM

G9382111 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35820/R 19,900000,018A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,30950/R 14,550000,090A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 1,66770 1,66770
Maquinària:

1,77420/R 59,140000,030C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th

0,06628/R 33,140000,002C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

2,34090/R 78,030000,030C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

0,81735/R 54,490000,015C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 4,99873 4,99873
Materials:

84,8445480,804321,050D054YGPK =xFormigó compactat RTB-3,3, de consistència seca amb
ciment CEM IV/B 32,5 N, additiu inhibidor d'adormiment
i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20
mm, elaborat a l'obra amb planta formigonera de 60
m3/h

m3

Subtotal... 84,84454 84,84454

0,025021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,53599

4,576805,00%DESPESES INDIRECTES

96,11278COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,96m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular
de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior , sobre llit
de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat

G9F15111 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79100/R 19,900000,090A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,41530/R 14,550000,166A0140000 =xManobreh

0,28462/R 14,980000,019A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,49092 4,49092
Maquinària:

0,12597/R 6,630000,019C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,12597 0,12597
Materials:

14,2596013,980001,020B9F15100 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior

m2

Subtotal... 14,25960 14,25960
Altres:

% 0,067364,490671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06736 0,06736

0,067361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,01121

0,950565,00%DESPESES INDIRECTES

19,96177COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €55,13t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

G9H11231 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31840/R 19,900000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,04760/R 14,550000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,36600 1,36600
Maquinària:

0,46880/R 46,880000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,34928/R 43,660000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54490/R 54,490000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,36298 1,36298
Materials:

49,7600049,760001,000B9H11231 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

t

Subtotal... 49,76000 49,76000

0,020491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,50947

2,625475,00%DESPESES INDIRECTES

55,13494COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,64m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

G9Z4AA1G Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,53880/R 17,960000,030A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,47940/R 15,980000,030A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1,01820 1,01820
Materials:

0,021621,060000,0204B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

7,176005,980001,200B0B34137 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 7,19762 7,19762

0,015271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,23109

0,411555,00%DESPESES INDIRECTES

8,64265COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,66m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora,
amb pintura dos components, amb màquina
d'accionament manual

GBA31012 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,25720/R 17,960000,070A0121000 =xOficial 1ah

0,50925/R 14,550000,035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,76645 1,76645
Maquinària:

0,93065/R 26,590000,035C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 0,93065 0,93065
Materials:

5,528405,420001,020BBA14100 =xPintura per a marques vials, dos components, blancakg

Subtotal... 5,52840 5,52840

0,026501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,25200

0,412605,00%DESPESES INDIRECTES

8,66460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,88u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

GBB12251 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,74200/R 18,710000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,19600/R 15,980000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,93800 6,93800
Maquinària:

1,82850/R 36,570000,050C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,82850 1,82850
Materials:

43,4000043,400001,000BBM12602 =xPlaca circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 43,40000 43,40000

0,104071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,27057

2,613535,00%DESPESES INDIRECTES

54,88410COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €122,79u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

GBB12361 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67750/R 18,710000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,99500/R 15,980000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,67250 8,67250
Maquinària:

2,26734/R 36,570000,062C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,26734 2,26734
Materials:

105,87000105,870001,000BBM13702 =xPlaca octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 105,87000 105,87000

0,130091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,93993

5,847005,00%DESPESES INDIRECTES

122,78692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,66u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

GBB22201 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87100/R 18,710000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,59800/R 15,980000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,46900 3,46900
Maquinària:

0,91425/R 36,570000,025C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 0,91425 0,91425
Materials:

50,4800050,480001,000BBM1AHA2 =xPlaca informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 50,48000 50,48000

0,052041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,91529

2,745765,00%DESPESES INDIRECTES

57,66105COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,74m Suport rectangular de tub d'alumini de 80x40x2 mm,
col·locat a terra clavat

GBBZ1110 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89800/R 17,960000,050A0122000 =xOficial 1a paletah

1,16400/R 14,550000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,06200 2,06200
Maquinària:

1,69640/R 42,410000,040C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

Subtotal... 1,69640 1,69640
Materials:

12,1500012,150001,000BBMZ1B20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

m

Subtotal... 12,15000 12,15000

0,030931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,93933

0,796975,00%DESPESES INDIRECTES

16,73630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,56m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

GD571110 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,25720/R 17,960000,070A0121000 =xOficial 1ah

1,01850/R 14,550000,070A0140000 =xManobreh

0,52430/R 14,980000,035A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,80000 2,80000
Maquinària:

0,41776/R 64,270000,0065C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,05500/R 50,000000,0211C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,46016/R 57,520000,008C1331100 =xMotoanivelladora petitah

Subtotal... 1,93292 1,93292
Materials:

7,7415059,550000,130B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,023321,060000,022B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,057501,150000,050B0A31000 =xClau acerkg

0,260130,390000,667B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,055002,750000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 8,13745 8,13745
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0,042001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,91237

0,645625,00%DESPESES INDIRECTES

13,55799COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,67m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locat al fons de la rasa

GD7F4375 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28065/R 18,710000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,21825/R 14,550000,015A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,49890 0,49890
Materials:

7,750007,750001,000BD7F4370 =xTub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva
de poliuretà

m

Subtotal... 7,75000 7,75000

0,007481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,25638

0,412825,00%DESPESES INDIRECTES

8,66920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,95m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà i col·locat al fons de la rasa

GD7F9375 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33678/R 18,710000,018A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,26190/R 14,550000,018A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,59868 0,59868
Materials:

16,4900016,490001,000BD7F9370 =xTub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva
de poliuretà

m

Subtotal... 16,49000 16,49000

0,008981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,09766

0,854885,00%DESPESES INDIRECTES

17,95254COST EXECUCIÓ MATERIAL

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 123 of 340
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 13/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,21u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de
planta 1x0,6 m

GDB17410 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43280/R 19,900000,072A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,04760/R 14,550000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,48040 2,48040
Materials:

6,2527559,550000,105B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 6,25275 6,25275

0,037211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,77036

0,438525,00%DESPESES INDIRECTES

9,20887COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,19u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
diametres 1,6 m

GDB176E0 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,59680/R 19,900000,432A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,28560/R 14,550000,432A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,88240 14,88240
Materials:

37,4569559,550000,629B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 37,45695 37,45695

0,223241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,56259

2,628135,00%DESPESES INDIRECTES

55,19072COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,26m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia
format per 2 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8
mm de PVC rígid i dau de recobriment de 45X27 cm de
formigó HM-20/P/20/I

GDG3U011 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,18400/R 19,900000,160A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,32800/R 14,550000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,51200 5,51200
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 13/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

9,8853059,550000,166B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

7,623003,630002,100BG21RK10 =xTub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,8 mm de gruix

m

Subtotal... 17,50830 17,50830

0,082681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,10298

1,155155,00%DESPESES INDIRECTES

24,25813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,34m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia
format per 4 tubs de diàmetre 40 mm i de gruix 1,2 mm
de PVC rígid i dau de recobriment de 25X23 cm de
formigó HM-20/P/20/I

GDG3U100 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23880/R 19,900000,012A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,17460/R 14,550000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,41340 0,41340
Materials:

3,1561559,550000,053B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

4,368001,040004,200BG21RA10 =xTub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,2 mm de gruix

m

Subtotal... 7,52415 7,52415

0,006201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,94375

0,397195,00%DESPESES INDIRECTES

8,34094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.200,00u Gestió de permisos per escomeses de particulars i
ajuntament

GESTIO01 Rend.: 1,000P- 81

 €27,39m Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locat al fons de la rasa

GF32F785 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,06007/R 18,710000,217A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,46766/R 15,980000,217A013M000 =xAjudant muntadorh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 13/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,52773 7,52773
Materials:

18,4416018,080001,020BF32F780 =xTub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

m

Subtotal... 18,44160 18,44160

0,112921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,08225

1,304115,00%DESPESES INDIRECTES

27,38636COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,00m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N,
muntat com a canalització soterrada

GG22RJ1K Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,61743/R 18,710000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,31960/R 15,980000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,93703 0,93703
Materials:

1,907401,870001,020BG22RJ10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,90740 1,90740

0,014061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,85849

0,142925,00%DESPESES INDIRECTES

3,00141COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,92m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

GG22TP1K Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78582/R 18,710000,042A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,31960/R 15,980000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,10542 1,10542
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 13/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,559803,490001,020BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 3,55980 3,55980

0,016581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,68180

0,234095,00%DESPESES INDIRECTES

4,91589COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €422,44u LUMINARIA NIX 33 W 3000K OPTICA 16.15 lm
3.846 color 150 gris sablè, fixat al suport

GHN21126 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,54850/R 18,710000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,59300/R 15,980000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,14150 12,14150
Materials:

390,00000390,000001,000BHN212661 =xLUMINARIA NIX 33 W 3000K OPTICA 16.15 lm
3.846 color 150 gris sablè  

u

Subtotal... 390,00000 390,00000

0,182121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 402,32362

20,116185,00%DESPESES INDIRECTES

422,43980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €948,02u PA per gestió de residus de la urbanització del carrer
Camí del Turó de l'Ullastrell

PA001 Rend.: 1,000P- 86

 €3.660,00u Import íntegre per PA Estudi de Seguretat i SalutPA002 Rend.: 1,000P- 87

 €1.000,00u PA d'abonament íntegre per la legalització i projecte de
la instal·lació d'EP

PA004 Rend.: 1,000P- 88

 €3,30u Placa de protecció de cables soterrats, de polietilè, de
250 mm d'amplada i 1 m de longitud, color groc, amb
l'inscripció ´´ATENCIÓ! CABLES ELÈCTRICS´´ i
triangle de risc elèctric. Col·locada

PPCE01 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09950/R 19,900000,005A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,07990/R 15,980000,005A013N000 =xAjudant obra públicah

Subtotal... 0,17940 0,17940
Altres:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 13/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,930002,930001,000PPCSPE01 =xPlaca de protecció de cables soterrats, de polietilè, de
250 mm d'amplada i 1 m de longitud, color groc

u

% 0,015553,110000,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

% 0,015623,124000,50%AUX002 =S/Medis auxiliars %

Subtotal... 2,96117 2,96117

COST DIRECTE 3,14057

0,157035,00%DESPESES INDIRECTES

3,29760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,18m3 Rebliment de rasa amb formigó en massa
HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

RFHMRE Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,98000/R 17,960000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

7,27500/R 14,550000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,25500 16,25500
Materials:

59,8600059,860001,000B064100B =xFormigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 59,86000 59,86000
Altres:

% 0,2438316,255331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,24383 0,24383

COST DIRECTE 76,35883

3,817945,00%DESPESES INDIRECTES

80,17677COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 13/06/17

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €260,45u Armari CGP de Distribució ARMENDESA

 €125,65u P.p. elements especials p/ escomesesBMY210001

 €155,00u Caixa de distribució en urbanitzacions tipus LSBT
Subministrament i col.locació de caixa de distrubució
en urbanitzacions tipus LSBT, segons pressupost i
estudi tècnic de FECSA ENDESA 

FECSA0201

 €2,93u Placa de protecció de cables soterrats, de polietilè, de
250 mm d'amplada i 1 m de longitud, color groc

PPCSPE01

Roses, Maig de 2016
L’Enginyer autor del Projecte:    

Marc Cucurella i Vilà      
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques    
Col·legiat 12.216
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 4. CARTELL D’OBRA 

 

 1 
 

1.  CARTELL D’OBRA 

Previ a l’inici de les obres caldrà instal∙lar un cartell informatiu de les obres a desenvolupar, on s’hi reflectiran els 

agents implicats en ella. 

 

 

1.1. TIPUS DE CARTELL A INSTAL∙LAR 

 

1.1.1. Format 

El format del cartell serà el designat i homologat per l’Ajuntament i que s’adjunta a continuació. Abans de l’inici 

de l’obra serà preceptiu consensuar‐lo entre el contractista, l’Ajuntament i la DF.. 

 

1.1.2. Materials 

Mòduls d’alumini extrusionat de mides a definir per la direcció d’obra. El suport del cartell estarà format per dos 

perfils d’acer laminat galvanitzat, tipus IPN200. Sobre dau de formigó. 

 

1.1.3. Inscripcions 

 

 Títol del projecte:     Urbanització del carrer Camí del turó de L’Ullastrell.  

 Direcció Facultativa:     a definir.  

 Contractista:       a definir. 

 Inici:         a definir. 

 Previsió inici / acabament:   a definir. 

 Finançat per:       a definir.  

 

Tipus de lletra, colors i logotips a definir per la direcció d’obra abans de l’inici de les obres 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 5. TRAÇAT 

 

 1 
 

1.  Introducció 

En els successius apartats d’aquest annex es fa un anàlisi del traçat del Camí del Turó de l’Ullastrell. 

 

2.  Traçat en planta 

En  la  tècnica de  traçat  de  carreteres  és  normatiu  l’ús  de  corbes de  transició  per  evitar  canvis  sobtats  entre 

curvatures. Aquesta transició és realitza mitjançant corbes anomenades “clotoides”, que son corbes on el radi 

de la curvatura (r) varia amb la longitud de recorregut (L) segons la següent formulació: 

 

2. ALr   

essent A el paràmetre característic de la clotoide. 

 

Les condicions de traçat en planta de carreteres relacionen la velocitat específica (Ve) amb els radis mínims, el 

peralt adequat  i el paràmetre A de  la corba de  transició. La combinació  respon a una  lògica de seguretat de 

circulació a una velocitat predeterminada, configurant un tipus d’espai de la circulació de difícil encaix en una 

trama urbana. 

 

Per  això,  no  es  convenient  utilitzar  aquests  paràmetres  de  carreteres  en  el  disseny  de  carrers  o  vials 

d’urbanització, tant per la menor velocitat de projecte, com per les contradiccions que podrien aparèixer amb 

les pròpies edificacions o en el drenatge. 

 

Per tant, el traçat en planta d’urbanitzacions acostuma a ser una successió de corbes i rectes sense interposició 

de  “clotoides”.  En  aquest  cas  tenim  una  única  alineació,  una  recta,  geometria  que  es  desprèn  de  les  dades 

obtingudes de les alineacions del Pla General. 

 

En  la  urbanització  del  carrer  Camí  del  Turó  de  l’Ullastrell,  objecte  del  present  projecte,  tenim  les  següents 

alineacions en planta1: 

  

                                                 
 
1 Es defineixen per trams  
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 2 
 

Carrer  Alineació  Punt   Punt Tipus  Radi (m)  Dist  Dist  pK 
Tram 1  Inici  Final Parcials  Acumulades 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  0    recta    0,00  0,00  0+000,00 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  0  1  recta    9,94  9,94  0+009,94 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  1  2  corba circular  197,76  13,93  23,87  0+023,87 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  2  3  corba circular  80,73  17,75  41,62  0+041,62 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  3  4  corba circular  50,25  3,44  45,06  0+045,06 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  4  5  recta    16,84  61,90  0+061,90 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  5  6  corba circular  45,25  3,93  65,83  0+065,83 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  6  7  corba circular  200,14  23,42  89,25  0+089,25 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  7  8  corba circular  40,25  18,87  108,12  0+108,12 

 

Figura  1. Traçat tram 1 

 

Font: Enginyeria Oceans 

 
Carrer 

Alineació 
Punt   Punt

Tipus  Radi (m) 
Dist  Dist 

pK 
Tram 2  Inici  Final Parcials  Acumulades 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  8  9  corba circular  605,18  66,36  174,48  0+174,48 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  9  10  corba circular  50,25  19,91  194,39  0+194,39 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  10  11  corba circular  882,15  27,38  221,77  0+221,77 

 
Figura  2.Traçat tram 2 

 
Font: Enginyeria Oceans 
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  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 5. TRAÇAT 

 

 3 
 

Carrer 
Alineació 

Punt   Punt
Tipus  Radi (m) 

Dist  Dist 
pK 

Tram 3  Inici  Final Parcials  Acumulades 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  11  12  corba circular  26,15  12,71  234,48  0+234,48 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  12  13  recta    21,07  255,55  0+255,55 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  13  14  corba circular  97,43  17,76  273,31  0+273,31 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  14  15  recta    7,31  280,62  0+280,62 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  15  16  corba circular  47,85  14,85  295,47  0+295,47 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  16  17  recta    6,17  301,64  0+301,64 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  17  18  corba circular  69,75  25,90  327,54  0+327,54 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  18  19  recta     54,87  382,41  0+382,41 

 

Figura  3. Traçat tram 3 

 

Font: Enginyeria Oceans 

Carrer 
Alineació 

Punt   Punt
Tipus  Radi (m) 

Dist  Dist 
pK 

Tram 4  Inici  Final Parcials  Acumulades 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  19  20  corba circular  100,00  13,78  396,19  0+396,19 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  20  21  corba circular  99,40  19,31  415,50  0+415,50 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  21  22  recta    16,11  431,61  0+431,61 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  22  23  corba circular  73,70  30,87  462,48  0+462,48 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  23  24  corba circular  32,15  4,08  466,56  0+466,56 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  24  25  recta    12,70  479,26  0+479,26 

Camí Turó de l'Ullastrell  1  25  26  corba circular  52,15  14,74  494,00  0+494,00 

 

Figura  4. Traçat tram 4 

 
Font: Enginyeria Oceans 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 5. TRAÇAT 

 

 4 
 

3.  Traçat en alçat 

L’altre element important de definició geomètrica és el perfil longitudinal. Està format per un conjunt de rectes 

de pendent constant enllaçades amb corbes de transició (paràboles de paràmetre Kv) que relacionen la variació 

de la pendent () amb el recorregut (L) mitjançant la relació: 

 

          L = Kv .  

 

Paràboles que es defineixen geomètricament per la següent formula: 

 

          vK

x
y

·2

2


 

essent la fletxa màxima (anomenada bisectriu) en el punt d’intersecció (on x = L/2) la següent: 

       

          8

· 2

max

vK
dy 

 

 

Un altre element important és la longitud de la tangent de la paràbola: 

 

                   
2

·

2

vKL
T   

 

El valor del paràmetre Kv depèn de la velocitat específica (Ve), a fi de que la distància de visibilitat permeti  la 

detenció d’un vehicle en un temps determinat front  l’eventual presencia d’un obstacle. En la darrera  i vigent 

instrucció de traçat de carreteres (la 3.1‐IC de l’any 2000) es recomanen els següents valors: 

 

Ve (km/h):  Kv acords convexes (^): Kv acords còncaus: 

40 303 568

60 1.085 1.384

80 3.050 2.636

100 7.125 4.348

  

Aquestes condicions estan fixades per la consideració de la distància de visibilitat suposant un obstacle d’alçada 

1,20 m. 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 5. TRAÇAT 

 

 5 
 

En  realitat,  en  una  ciutat  o  una  urbanització,  aquesta  precaució  no  té  sentit  donades  les  seves  peculiars 

condicions de circulació. Es impensable parlar de distàncies de visibilitat en un lloc on la circulació està regulada 

per  prioritats  de  pas,  cruïlles  i  semàfors. Malgrat  tot,  també  hi  usarem  els  acords  parabòlics,  però  els  seus 

paràmetres estaran fixats per condicions de confortabilitat en la rasant. 

 

Això porta a una reducció en els paràmetres esmentats, sobre tot en les cruïlles, on els valors habituals del Kv 

que usarem estaran entre 30 i 100. 

 

Quant un carrer  te un pendent elevat  i  es  creua amb un altre, provocarà  l’existència d’un peralt  transversal 

excessiu en aquest darrer. S’agafa el criteri de no transmetre als carrers secundaris peralts superiors al 3%, i per 

tant,  en  els  canvis  de  pendent  s’hi  disposaran  acords  verticals  de  transició  (de  Kv  >  300),  sobre  els  que  es 

recomanable ubicar la seva tangència d’inici en el límit del creuament. 

 

Al final de l’annex s’inclou un apèndix amb el càlculs de tots els acords parabòlics del carrer. 

 

4.  Seccions Transversals 

La secció transversal tipus dels carrers es dissenya amb una pendent única del 1,5% en direcció costat muntanya.  

 

El carrer presentarà un nivell únic, és a dir, calçada i vorera estaran al mateix nivell.  
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
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 6 
 

Figura  5. Secció transversal 

 

Font: Enginyeria Oceans 

 

 

5.  Apèndix de càlculs 
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TRAÇAT EN ALÇAT:

Dades preliminars: 1
Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Tipus d'acord (concau o convex (^)) Concau

Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 6,733

Velocitat Específica Ve (km/h): 30 (Es la màxima velocitat que podem mantenir al llarg d'un element de traçat concret amb seguretat i comoditat)

Coeficient fregament longitudinal roda‐paviment fl: Ve: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

fl: 0,453 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Distancia de parada:

Velocitat Específica Ve (km/h): 30

Temps de reacció i percepció tp (seg): 2

Coeficient de fregament longitudinal roda‐paviment fl: 0,432

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1‐IC: 24,87

Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1‐IC:

Per raons de visibilitat en acords concaus: 314

Per raons de visibilitat en acords convexes: 138

Per raons d'estètica 556

Dades del traçat:

Valor de Kv escollit: 200,000 (Compleix visibilitat!!)

Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 6,684

Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 12,077

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 1,340

Cota de la Tangent d'entrada (m): 84,890

Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Càlcul de l'acord: Acord num.: 1
Àngle Teta (tant per ú): 0,05393 Tipus Concau

Cota del vèrtex de l'acord (m): 85,250 p.K.: 6,733 Centre acord 

Tangent T (m): 5,393 Cota Vèrtex: 85,250

Bisectriu d (m): 0,0727 Kv : 200,000

Cota de la Tangent de sortida (m): 85,902 Dif. de pendent: 0,0539

Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 12,126 Tangent: 5,39

Punt Quilomètric del Vèrtex de l'Acord 6,733 Bissectriu: 0,0727

Diferència de pendent 0,0539 Cota tangent d'entrada 84,8900

Cota tangent de sortida 85,9018
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TRAÇAT EN ALÇAT:

Dades preliminars: 2
Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Tipus d'acord (concau o convex (^)) Convex

Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 51,135

Velocitat Específica Ve (km/h): 30 (Es la màxima velocitat que podem mantenir al llarg d'un element de traçat concret amb seguretat i comoditat)

Coeficient fregament longitudinal roda‐paviment fl: Ve: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

fl: 0,453 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Distancia de parada:

Velocitat Específica Ve (km/h): 30

Temps de reacció i percepció tp (seg): 2

Coeficient de fregament longitudinal roda‐paviment fl: 0,432

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1‐IC: 24,87

Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1‐IC:

Per raons de visibilitat en acords concaus: 314

Per raons de visibilitat en acords convexes: 138

Per raons d'estètica 432

Dades del traçat:

Valor de Kv escollit: 138,000 (Compleix visibilitat!!)

Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 12,077

Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 5,139

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 46,348

Cota de la Tangent d'entrada (m): 90,034

Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Càlcul de l'acord: Acord num.: 2
Àngle Teta (tant per ú): 0,06938 Tipus Convex

Cota del vèrtex de l'acord (m): 90,612 p.K.: 51,135 Centre acord 

Tangent T (m): 4,787 Cota Vèrtex: 90,612

Bisectriu d (m): 0,0830 Kv : 138,000

Cota de la Tangent de sortida (m): 90,858 Dif. de pendent: ‐0,0694

Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 55,922 Tangent: 4,79

Punt Quilomètric del Vèrtex de l'Acord 51,135 Bissectriu: 0,0830

Diferència de pendent ‐0,0694 Cota tangent d'entrada 90,0340

Cota tangent de sortida 90,8582
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TRAÇAT EN ALÇAT:

Dades preliminars: 3
Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Tipus d'acord (concau o convex (^)) Concau

Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 93,176

Velocitat Específica Ve (km/h): 30 (Es la màxima velocitat que podem mantenir al llarg d'un element de traçat concret amb seguretat i comoditat)

Coeficient fregament longitudinal roda‐paviment fl: Ve: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

fl: 0,453 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Distancia de parada:

Velocitat Específica Ve (km/h): 30

Temps de reacció i percepció tp (seg): 2

Coeficient de fregament longitudinal roda‐paviment fl: 0,432

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1‐IC: 24,87

Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1‐IC:

Per raons de visibilitat en acords concaus: 314

Per raons de visibilitat en acords convexes: 138

Per raons d'estètica 899

Dades del traçat:

Valor de Kv escollit: 314,000 (Compleix visibilitat!!)

Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 5,139

Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 8,476

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 87,937

Cota de la Tangent d'entrada (m): 92,504

Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Càlcul de l'acord: Acord num.: 3
Àngle Teta (tant per ú): 0,03337 Tipus Concau

Cota del vèrtex de l'acord (m): 92,773 p.K.: 93,176 Centre acord 

Tangent T (m): 5,239 Cota Vèrtex: 92,773

Bisectriu d (m): 0,0437 Kv : 314,000

Cota de la Tangent de sortida (m): 93,217 Dif. de pendent: 0,0334

Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 98,415 Tangent: 5,24

Punt Quilomètric del Vèrtex de l'Acord 93,176 Bissectriu: 0,0437

Diferència de pendent 0,0334 Cota tangent d'entrada 92,5040

Cota tangent de sortida 93,2173
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TRAÇAT EN ALÇAT:

Dades preliminars: 4
Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Tipus d'acord (concau o convex (^)) Concau

Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 125,857

Velocitat Específica Ve (km/h): 30 (Es la màxima velocitat que podem mantenir al llarg d'un element de traçat concret amb seguretat i comoditat)

Coeficient fregament longitudinal roda‐paviment fl: Ve: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

fl: 0,453 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Distancia de parada:

Velocitat Específica Ve (km/h): 30

Temps de reacció i percepció tp (seg): 2

Coeficient de fregament longitudinal roda‐paviment fl: 0,432

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1‐IC: 24,87

Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1‐IC:

Per raons de visibilitat en acords concaus: 314

Per raons de visibilitat en acords convexes: 138

Per raons d'estètica 1.036

Dades del traçat:

Valor de Kv escollit: 314,000 (Compleix visibilitat!!)

Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 8,476

Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 11,373

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 121,309

Cota de la Tangent d'entrada (m): 95,158

Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Càlcul de l'acord: Acord num.: 4
Àngle Teta (tant per ú): 0,02897 Tipus Concau

Cota del vèrtex de l'acord (m): 95,544 p.K.: 125,857 Centre acord 

Tangent T (m): 4,548 Cota Vèrtex: 95,544

Bisectriu d (m): 0,0329 Kv : 314,000

Cota de la Tangent de sortida (m): 96,061 Dif. de pendent: 0,0290

Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 130,405 Tangent: 4,55

Punt Quilomètric del Vèrtex de l'Acord 125,857 Bissectriu: 0,0329

Diferència de pendent 0,0290 Cota tangent d'entrada 95,1580

Cota tangent de sortida 96,0608
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TRAÇAT EN ALÇAT:

Dades preliminars: 5
Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Tipus d'acord (concau o convex (^)) Convex

Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 140,761

Velocitat Específica Ve (km/h): 30 (Es la màxima velocitat que podem mantenir al llarg d'un element de traçat concret amb seguretat i comoditat)

Coeficient fregament longitudinal roda‐paviment fl: Ve: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

fl: 0,453 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Distancia de parada:

Velocitat Específica Ve (km/h): 30

Temps de reacció i percepció tp (seg): 2

Coeficient de fregament longitudinal roda‐paviment fl: 0,432

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1‐IC: 24,87

Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1‐IC:

Per raons de visibilitat en acords concaus: 314

Per raons de visibilitat en acords convexes: 138

Per raons d'estètica 766

Dades del traçat:

Valor de Kv escollit: 138,000 (Compleix visibilitat!!)

Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 11,373

Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 7,455

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 138,058

Cota de la Tangent d'entrada (m): 96,931

Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Càlcul de l'acord: Acord num.: 5
Àngle Teta (tant per ú): 0,03918 Tipus Convex

Cota del vèrtex de l'acord (m): 97,238 p.K.: 140,761 Centre acord 

Tangent T (m): 2,703 Cota Vèrtex: 97,238

Bisectriu d (m): 0,0265 Kv : 138,000

Cota de la Tangent de sortida (m): 97,440 Dif. de pendent: ‐0,0392

Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 143,464 Tangent: 2,70

Punt Quilomètric del Vèrtex de l'Acord 140,761 Bissectriu: 0,0265

Diferència de pendent ‐0,0392 Cota tangent d'entrada 96,9310

Cota tangent de sortida 97,4400
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TRAÇAT EN ALÇAT:

Dades preliminars: 6
Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Tipus d'acord (concau o convex (^)) Concau

Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 162,185

Velocitat Específica Ve (km/h): 30 (Es la màxima velocitat que podem mantenir al llarg d'un element de traçat concret amb seguretat i comoditat)

Coeficient fregament longitudinal roda‐paviment fl: Ve: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

fl: 0,453 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Distancia de parada:

Velocitat Específica Ve (km/h): 30

Temps de reacció i percepció tp (seg): 2

Coeficient de fregament longitudinal roda‐paviment fl: 0,432

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1‐IC: 24,87

Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1‐IC:

Per raons de visibilitat en acords concaus: 314

Per raons de visibilitat en acords convexes: 138

Per raons d'estètica 1.433

Dades del traçat:

Valor de Kv escollit: 314,000 (Compleix visibilitat!!)

Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 7,455

Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 9,548

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 158,899

Cota de la Tangent d'entrada (m): 98,590

Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Càlcul de l'acord: Acord num.: 6
Àngle Teta (tant per ú): 0,02093 Tipus Concau

Cota del vèrtex de l'acord (m): 98,835 p.K.: 162,185 Centre acord 

Tangent T (m): 3,286 Cota Vèrtex: 98,835

Bisectriu d (m): 0,0172 Kv : 314,000

Cota de la Tangent de sortida (m): 99,149 Dif. de pendent: 0,0209

Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 165,471 Tangent: 3,29

Punt Quilomètric del Vèrtex de l'Acord 162,185 Bissectriu: 0,0172

Diferència de pendent 0,0209 Cota tangent d'entrada 98,5900

Cota tangent de sortida 99,1487
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TRAÇAT EN ALÇAT:

Dades preliminars: 7
Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Tipus d'acord (concau o convex (^)) Convex

Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 230,649

Velocitat Específica Ve (km/h): 30 (Es la màxima velocitat que podem mantenir al llarg d'un element de traçat concret amb seguretat i comoditat)

Coeficient fregament longitudinal roda‐paviment fl: Ve: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

fl: 0,453 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Distancia de parada:

Velocitat Específica Ve (km/h): 30

Temps de reacció i percepció tp (seg): 2

Coeficient de fregament longitudinal roda‐paviment fl: 0,432

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1‐IC: 24,87

Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1‐IC:

Per raons de visibilitat en acords concaus: 314

Per raons de visibilitat en acords convexes: 138

Per raons d'estètica 596

Dades del traçat:

Valor de Kv escollit: 138,000 (Compleix visibilitat!!)

Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 9,548

Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 4,512

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 227,174

Cota de la Tangent d'entrada (m): 105,041

Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Càlcul de l'acord: Acord num.: 7
Àngle Teta (tant per ú): 0,05036 Tipus Convex

Cota del vèrtex de l'acord (m): 105,373 p.K.: 230,649 Centre acord 

Tangent T (m): 3,475 Cota Vèrtex: 105,373

Bisectriu d (m): 0,0437 Kv : 138,000

Cota de la Tangent de sortida (m): 105,530 Dif. de pendent: ‐0,0504

Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 234,124 Tangent: 3,47

Punt Quilomètric del Vèrtex de l'Acord 230,649 Bissectriu: 0,0437

Diferència de pendent ‐0,0504 Cota tangent d'entrada 105,0410

Cota tangent de sortida 105,5296
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TRAÇAT EN ALÇAT:

Dades preliminars: 8
Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Tipus d'acord (concau o convex (^)) Concau

Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 257,193

Velocitat Específica Ve (km/h): 30 (Es la màxima velocitat que podem mantenir al llarg d'un element de traçat concret amb seguretat i comoditat)

Coeficient fregament longitudinal roda‐paviment fl: Ve: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

fl: 0,453 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Distancia de parada:

Velocitat Específica Ve (km/h): 30

Temps de reacció i percepció tp (seg): 2

Coeficient de fregament longitudinal roda‐paviment fl: 0,432

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1‐IC: 24,87

Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1‐IC:

Per raons de visibilitat en acords concaus: 314

Per raons de visibilitat en acords convexes: 138

Per raons d'estètica 415

Dades del traçat:

Valor de Kv escollit: 314,000 (Compleix visibilitat!!)

Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 4,512

Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 11,745

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 245,837

Cota de la Tangent d'entrada (m): 106,058

Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Càlcul de l'acord: Acord num.: 8
Àngle Teta (tant per ú): 0,07233 Tipus Concau

Cota del vèrtex de l'acord (m): 106,570 p.K.: 257,193 Centre acord 

Tangent T (m): 11,356 Cota Vèrtex: 106,570

Bisectriu d (m): 0,2053 Kv : 314,000

Cota de la Tangent de sortida (m): 107,904 Dif. de pendent: 0,0723

Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 268,549 Tangent: 11,36

Punt Quilomètric del Vèrtex de l'Acord 257,193 Bissectriu: 0,2053

Diferència de pendent 0,0723 Cota tangent d'entrada 106,0580

Cota tangent de sortida 107,9041
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TRAÇAT EN ALÇAT:

Dades preliminars: 9
Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Tipus d'acord (concau o convex (^)) Convex

Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 279,263

Velocitat Específica Ve (km/h): 30 (Es la màxima velocitat que podem mantenir al llarg d'un element de traçat concret amb seguretat i comoditat)

Coeficient fregament longitudinal roda‐paviment fl: Ve: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

fl: 0,453 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Distancia de parada:

Velocitat Específica Ve (km/h): 30

Temps de reacció i percepció tp (seg): 2

Coeficient de fregament longitudinal roda‐paviment fl: 0,432

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1‐IC: 24,87

Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1‐IC:

Per raons de visibilitat en acords concaus: 314

Per raons de visibilitat en acords convexes: 138

Per raons d'estètica 387

Dades del traçat:

Valor de Kv escollit: 138,000 (Compleix visibilitat!!)

Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 11,745

Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 4,000

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 273,919

Cota de la Tangent d'entrada (m): 108,534

Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Càlcul de l'acord: Acord num.: 9
Àngle Teta (tant per ú): 0,07745 Tipus Convex

Cota del vèrtex de l'acord (m): 109,162 p.K.: 279,263 Centre acord 

Tangent T (m): 5,344 Cota Vèrtex: 109,162

Bisectriu d (m): 0,1035 Kv : 138,000

Cota de la Tangent de sortida (m): 109,375 Dif. de pendent: ‐0,0775

Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 284,607 Tangent: 5,34

Punt Quilomètric del Vèrtex de l'Acord 279,263 Bissectriu: 0,1035

Diferència de pendent ‐0,0775 Cota tangent d'entrada 108,5340

Cota tangent de sortida 109,3754
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TRAÇAT EN ALÇAT:

Dades preliminars: 10
Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Tipus d'acord (concau o convex (^)) Concau

Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 301,463

Velocitat Específica Ve (km/h): 30 (Es la màxima velocitat que podem mantenir al llarg d'un element de traçat concret amb seguretat i comoditat)

Coeficient fregament longitudinal roda‐paviment fl: Ve: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

fl: 0,453 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Distancia de parada:

Velocitat Específica Ve (km/h): 30

Temps de reacció i percepció tp (seg): 2

Coeficient de fregament longitudinal roda‐paviment fl: 0,432

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1‐IC: 24,87

Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1‐IC:

Per raons de visibilitat en acords concaus: 314

Per raons de visibilitat en acords convexes: 138

Per raons d'estètica 448

Dades del traçat:

Valor de Kv escollit: 314,000 (Compleix visibilitat!!)

Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 4,000

Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 10,697

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 290,949

Cota de la Tangent d'entrada (m): 109,629

Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Càlcul de l'acord: Acord num.: 10
Àngle Teta (tant per ú): 0,06697 Tipus Concau

Cota del vèrtex de l'acord (m): 110,050 p.K.: 301,463 Centre acord 

Tangent T (m): 10,514 Cota Vèrtex: 110,050

Bisectriu d (m): 0,1760 Kv : 314,000

Cota de la Tangent de sortida (m): 111,174 Dif. de pendent: 0,0670

Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 311,977 Tangent: 10,51

Punt Quilomètric del Vèrtex de l'Acord 301,463 Bissectriu: 0,1760

Diferència de pendent 0,0670 Cota tangent d'entrada 109,6290

Cota tangent de sortida 111,1743
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TRAÇAT EN ALÇAT:

Dades preliminars: 11
Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Tipus d'acord (concau o convex (^)) Convex

Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 323,993

Velocitat Específica Ve (km/h): 30 (Es la màxima velocitat que podem mantenir al llarg d'un element de traçat concret amb seguretat i comoditat)

Coeficient fregament longitudinal roda‐paviment fl: Ve: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

fl: 0,453 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Distancia de parada:

Velocitat Específica Ve (km/h): 30

Temps de reacció i percepció tp (seg): 2

Coeficient de fregament longitudinal roda‐paviment fl: 0,432

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1‐IC: 24,87

Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1‐IC:

Per raons de visibilitat en acords concaus: 314

Per raons de visibilitat en acords convexes: 138

Per raons d'estètica 844

Dades del traçat:

Valor de Kv escollit: 138,000 (Compleix visibilitat!!)

Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 10,697

Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 7,141

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 321,539

Cota de la Tangent d'entrada (m): 112,198

Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Càlcul de l'acord: Acord num.: 11
Àngle Teta (tant per ú): 0,03556 Tipus Convex

Cota del vèrtex de l'acord (m): 112,460 p.K.: 323,993 Centre acord 

Tangent T (m): 2,454 Cota Vèrtex: 112,460

Bisectriu d (m): 0,0218 Kv : 138,000

Cota de la Tangent de sortida (m): 112,636 Dif. de pendent: ‐0,0356

Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 326,447 Tangent: 2,45

Punt Quilomètric del Vèrtex de l'Acord 323,993 Bissectriu: 0,0218

Diferència de pendent ‐0,0356 Cota tangent d'entrada 112,1980

Cota tangent de sortida 112,6357
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TRAÇAT EN ALÇAT:

Dades preliminars: 12
Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Tipus d'acord (concau o convex (^)) Concau

Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 346,837

Velocitat Específica Ve (km/h): 30 (Es la màxima velocitat que podem mantenir al llarg d'un element de traçat concret amb seguretat i comoditat)

Coeficient fregament longitudinal roda‐paviment fl: Ve: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

fl: 0,453 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Distancia de parada:

Velocitat Específica Ve (km/h): 30

Temps de reacció i percepció tp (seg): 2

Coeficient de fregament longitudinal roda‐paviment fl: 0,432

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1‐IC: 24,87

Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1‐IC:

Per raons de visibilitat en acords concaus: 314

Per raons de visibilitat en acords convexes: 138

Per raons d'estètica 854

Dades del traçat:

Valor de Kv escollit: 314,000 (Compleix visibilitat!!)

Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 7,141

Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 10,652

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 341,325

Cota de la Tangent d'entrada (m): 113,698

Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Càlcul de l'acord: Acord num.: 12
Àngle Teta (tant per ú): 0,03511 Tipus Concau

Cota del vèrtex de l'acord (m): 114,092 p.K.: 346,837 Centre acord 

Tangent T (m): 5,512 Cota Vèrtex: 114,092

Bisectriu d (m): 0,0484 Kv : 314,000

Cota de la Tangent de sortida (m): 114,679 Dif. de pendent: 0,0351

Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 352,349 Tangent: 5,51

Punt Quilomètric del Vèrtex de l'Acord 346,837 Bissectriu: 0,0484

Diferència de pendent 0,0351 Cota tangent d'entrada 113,6980

Cota tangent de sortida 114,6788

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 156 of 340



TRAÇAT EN ALÇAT:

Dades preliminars: 13
Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Tipus d'acord (concau o convex (^)) Concau

Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 367,598

Velocitat Específica Ve (km/h): 30 (Es la màxima velocitat que podem mantenir al llarg d'un element de traçat concret amb seguretat i comoditat)

Coeficient fregament longitudinal roda‐paviment fl: Ve: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

fl: 0,453 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Distancia de parada:

Velocitat Específica Ve (km/h): 30

Temps de reacció i percepció tp (seg): 2

Coeficient de fregament longitudinal roda‐paviment fl: 0,432

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1‐IC: 24,87

Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1‐IC:

Per raons de visibilitat en acords concaus: 314

Per raons de visibilitat en acords convexes: 138

Per raons d'estètica 2.745

Dades del traçat:

Valor de Kv escollit: 314,000 (Compleix visibilitat!!)

Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 10,652

Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 11,745

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 365,882

Cota de la Tangent d'entrada (m): 116,120

Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Càlcul de l'acord: Acord num.: 13
Àngle Teta (tant per ú): 0,01093 Tipus Concau

Cota del vèrtex de l'acord (m): 116,303 p.K.: 367,598 Centre acord 

Tangent T (m): 1,716 Cota Vèrtex: 116,303

Bisectriu d (m): 0,0047 Kv : 314,000

Cota de la Tangent de sortida (m): 116,504 Dif. de pendent: 0,0109

Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 369,314 Tangent: 1,72

Punt Quilomètric del Vèrtex de l'Acord 367,598 Bissectriu: 0,0047

Diferència de pendent 0,0109 Cota tangent d'entrada 116,1200

Cota tangent de sortida 116,5043
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TRAÇAT EN ALÇAT:

Dades preliminars: 14
Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Tipus d'acord (concau o convex (^)) Convex

Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 395,95

Velocitat Específica Ve (km/h): 30 (Es la màxima velocitat que podem mantenir al llarg d'un element de traçat concret amb seguretat i comoditat)

Coeficient fregament longitudinal roda‐paviment fl: Ve: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

fl: 0,453 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Distancia de parada:

Velocitat Específica Ve (km/h): 30

Temps de reacció i percepció tp (seg): 2

Coeficient de fregament longitudinal roda‐paviment fl: 0,432

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1‐IC: 24,87

Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1‐IC:

Per raons de visibilitat en acords concaus: 314

Per raons de visibilitat en acords convexes: 138

Per raons d'estètica 516

Dades del traçat:

Valor de Kv escollit: 138,000 (Compleix visibilitat!!)

Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 11,745

Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 5,927

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 391,936

Cota de la Tangent d'entrada (m): 119,162

Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Càlcul de l'acord: Acord num.: 14
Àngle Teta (tant per ú): 0,05818 Tipus Convex

Cota del vèrtex de l'acord (m): 119,633 p.K.: 395,950 Centre acord 

Tangent T (m): 4,014 Cota Vèrtex: 119,633

Bisectriu d (m): 0,0584 Kv : 138,000

Cota de la Tangent de sortida (m): 119,871 Dif. de pendent: ‐0,0582

Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 399,964 Tangent: 4,01

Punt Quilomètric del Vèrtex de l'Acord 395,950 Bissectriu: 0,0584

Diferència de pendent ‐0,0582 Cota tangent d'entrada 119,1620

Cota tangent de sortida 119,8714
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TRAÇAT EN ALÇAT:

Dades preliminars: 15
Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Tipus d'acord (concau o convex (^)) Convex

Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 423,513

Velocitat Específica Ve (km/h): 30 (Es la màxima velocitat que podem mantenir al llarg d'un element de traçat concret amb seguretat i comoditat)

Coeficient fregament longitudinal roda‐paviment fl: Ve: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

fl: 0,453 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Distancia de parada:

Velocitat Específica Ve (km/h): 30

Temps de reacció i percepció tp (seg): 2

Coeficient de fregament longitudinal roda‐paviment fl: 0,432

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1‐IC: 24,87

Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1‐IC:

Per raons de visibilitat en acords concaus: 314

Per raons de visibilitat en acords convexes: 138

Per raons d'estètica 964

Dades del traçat:

Valor de Kv escollit: 138,000 (Compleix visibilitat!!)

Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 5,927

Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 2,814

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 421,365

Cota de la Tangent d'entrada (m): 121,139

Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Càlcul de l'acord: Acord num.: 15
Àngle Teta (tant per ú): 0,03113 Tipus Convex

Cota del vèrtex de l'acord (m): 121,266 p.K.: 423,513 Centre acord 

Tangent T (m): 2,148 Cota Vèrtex: 121,266

Bisectriu d (m): 0,0167 Kv : 138,000

Cota de la Tangent de sortida (m): 121,327 Dif. de pendent: ‐0,0311

Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 425,661 Tangent: 2,15

Punt Quilomètric del Vèrtex de l'Acord 423,513 Bissectriu: 0,0167

Diferència de pendent ‐0,0311 Cota tangent d'entrada 121,1390

Cota tangent de sortida 121,3268
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TRAÇAT EN ALÇAT:

Dades preliminars: 16
Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Tipus d'acord (concau o convex (^)) Convex

Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 459,417

Velocitat Específica Ve (km/h): 30 (Es la màxima velocitat que podem mantenir al llarg d'un element de traçat concret amb seguretat i comoditat)

Coeficient fregament longitudinal roda‐paviment fl: Ve: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

fl: 0,453 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Distancia de parada:

Velocitat Específica Ve (km/h): 30

Temps de reacció i percepció tp (seg): 2

Coeficient de fregament longitudinal roda‐paviment fl: 0,432

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1‐IC: 24,87

Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1‐IC:

Per raons de visibilitat en acords concaus: 314

Per raons de visibilitat en acords convexes: 138

Per raons d'estètica 5.068

Dades del traçat:

Valor de Kv escollit: 400,000 (Compleix visibilitat!!)

Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 2,814

Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 2,222

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 458,233

Cota de la Tangent d'entrada (m): 122,244

Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Càlcul de l'acord: Acord num.: 16
Àngle Teta (tant per ú): 0,00592 Tipus Convex

Cota del vèrtex de l'acord (m): 122,277 p.K.: 459,417 Centre acord 

Tangent T (m): 1,184 Cota Vèrtex: 122,277

Bisectriu d (m): 0,0018 Kv : 400,000

Cota de la Tangent de sortida (m): 122,304 Dif. de pendent: ‐0,0059

Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 460,601 Tangent: 1,18

Punt Quilomètric del Vèrtex de l'Acord 459,417 Bissectriu: 0,0018

Diferència de pendent ‐0,0059 Cota tangent d'entrada 122,2440

Cota tangent de sortida 122,3036
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TRAÇAT EN ALÇAT:

Dades preliminars: 17
Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Tipus d'acord (concau o convex (^)) Concau

Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 479,189

Velocitat Específica Ve (km/h): 30 (Es la màxima velocitat que podem mantenir al llarg d'un element de traçat concret amb seguretat i comoditat)

Coeficient fregament longitudinal roda‐paviment fl: Ve: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

fl: 0,453 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Distancia de parada:

Velocitat Específica Ve (km/h): 30

Temps de reacció i percepció tp (seg): 2

Coeficient de fregament longitudinal roda‐paviment fl: 0,432

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1‐IC: 24,87

Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1‐IC:

Per raons de visibilitat en acords concaus: 314

Per raons de visibilitat en acords convexes: 138

Per raons d'estètica 1.309

Dades del traçat:

Valor de Kv escollit: 314,000 (Compleix visibilitat!!)

Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 2,222

Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, ‐ si baixa): 4,513

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 475,592

Cota de la Tangent d'entrada (m): 122,637

Nom del vial: C/Turó de l'Ullastrell

Càlcul de l'acord: Acord num.: 17
Àngle Teta (tant per ú): 0,02291 Tipus Concau

Cota del vèrtex de l'acord (m): 122,717 p.K.: 479,189 Centre acord 

Tangent T (m): 3,597 Cota Vèrtex: 122,717

Bisectriu d (m): 0,0206 Kv : 314,000

Cota de la Tangent de sortida (m): 122,879 Dif. de pendent: 0,0229

Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 482,786 Tangent: 3,60

Punt Quilomètric del Vèrtex de l'Acord 479,189 Bissectriu: 0,0206

Diferència de pendent 0,0229 Cota tangent d'entrada 122,6370

Cota tangent de sortida 122,8792
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ANNEX  6. DIMENSIONAMENT DEL FERM 

 

 1 
 

1.  Introducció 

En els successius apartats d’aquest annex es fa una breu descripció de l’estat actual del carrer Camí del Turó de 

l’Ullstrell per tal de, seguidament, fer el dimensionament dels ferms.  

 

2.  Informació geotècnica i geològica 

La zona on s’ubica el carrer es troba situada en un àmbit rural. L’estat actual d’aquest carrer és un camí rural 

sense pavimentar.     

Figura  1. Estat actual carrer del Camí del Turó de l'Ullastrell 

 

Font: Enginyeria Oceans 

 
Així doncs, l’actuació que cal dur a terme és un dimensionament total del ferm, des de l’explanada fins la capa 

de rodament.  

 
3.  Criteris de dimensionament del ferm 

3.1. Normativa aplicada 

Pel disseny de la secció del ferm  a utilitzar, es contempla la següent recomanació: 

‐ “SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS” E. Alabern  i  C. Guileman, utilitzat 

entre  altres  per  l’Institut  Català  del  Sól  (INCASOL).  Aquest  s’inclou  en  el  present  annex,  a  l’apèndix 

número 1.  
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3.2. Introducció i dimensionament 

Tot el ferm ha de ser capaç de complir les següents funcions: 

‐ Proporcionar una  superfície de  rodament  segura,  còmode  i de  característiques permanents  sota  les 

càrregues repartides del trànsit durant un període suficientment llarg de temps.  

‐ Resistir les sol∙licitacions del trànsit i repartir les pressions verticals degudes a ell mateix, de forma que 

les tensions actuants sobre l’explanada siguin compatibles amb la seva capacitat de suport.  

‐ Protegir l’explanada de la intempèrie i, en particular, de les precipitacions.  

 

3.3. Factors de dimensionament 

3.3.1. Tipus de trànsit 

L’estructura del ferm serà funció de la intensitat mitja diària de vehicles pesats (V) que es preveu que circulin en 

l’àmbit del projecte.  

 

En aquest sentit i, al trobar‐nos en un entorn totalment urbà, es considera oportú seguir les disposicions de la 

recomanació “SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS”. 

 

El mateix text recull cinc tipus de definicions funcionals de la via urbana tenint en compte el número de vehicles 

pesats diaris i el tipus d’entorn en el que aquesta es troba.  

 

En el cas que ens afecta, la definició funcional de la via urbana s’ajusta a la categoria V4 (Vialitat secundaria de 

tot tipus d’actuacions residencials). 

 

3.3.2. Explanada 

A efectes de definir l’estructura del ferm, s’estableixen tres categories d’explanada, denominades E1, E2 i E3, les 

quals es determinen segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2), obtingut d’acord amb 

la NTL‐357 “Assaig de càrrega amb placa de càrrega”. Els seus valors es recullen en la Taula 1.    

Taula 1. Categoria de l'explanada 

Categoria de Explanada E1 E2 E3

Ev2 > 60 >120 >300

Font: Seccions estructurals de ferms a nous sectors urbans 

 

Tenint en compte que es tracta d’un camí ja traçat i consolidat, sobre un medi rocós, es considera pel disseny de 

la secció del ferm, una explanada existent del tipus E2.  
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4.  Dimensionament de la calçada 

El  dimensionament  de  les  seccions  s’ha  realitzat  d’acord  amb  les  recomanacions  de  les  “SECCIONS 

ESTRUCTURALS DE FERMS URBANS EN SECTORS DE NOVA CONSTRUCCIÓ”, la qual ens ofereix una gran varietat 

de seccions, entre les que s’escull aquella més adequada, seguint criteris tant tècnics com econòmics.  

 

De totes  les consideracions anteriors es desprèn que,  la secció de ferm escollida entre  les proposades per  la 

bibliografia consultada per a la construcció de nous ferms en zones urbanes, és la secció: 4AA2, on: 

‐ Capa d’asfalt de  rodament: mínim 12 cm  la qual  s’executarà en dos capes de mescla bituminosa en 

calent de 6 cm d’espessor cada una: 

 Una capa superior densa d’àrid D12  Aglomerat asfàltic en calent Tipus D‐12 

 Una capa inferior semidensa d’àrid D12  Aglomerat asfàltic en calent Tipus S‐12 

‐ Subbase granular de TOT‐Ú ARTIFICIAL: mínim 15 cm 

Figura  2. Secció del ferm 

 

Font: Enginyeria Oceans 

 
Entre la capa de mescla bituminosa i la base de Tot‐Ú artificial es disposarà un reg d’imprimació amb emulsió 

ECL‐1.  

 

Entre les capes de mescla bituminosa es disposarà un reg d’adherència amb emulsió ECR‐1.  
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5.  Dimensionament de les voreres 

El dimensionament de les seccions de les voreres s’ha realitzat d’acord amb les recomanacions de les “SECCIONS 

ESTRUCTURALS DE FERMS URBANS EN SECTORS DE NOVA CONSTRUCCIÓ”, la qual ens ofereix una gran varietat 

de seccions, entre les que s’escull aquella més adequada, seguint criteris tant tècnics com econòmics.  

 

De totes  les consideracions anteriors es desprèn que,  la secció de ferm escollida entre  les proposades per  la 

bibliografia consultada per a la construcció de nous ferms en zones urbanes, és la secció: 5FS2, on: 

‐ Capa superior de 15 cm de gruix de formigó HP‐40 amb malla de 15 x 15 φ 10.  

‐ Subase de 10 cm de Tot‐Ú artificial  

 

Figura  3. Dimensionament de les voreres 

 

Font: Enginyeria Oceans  
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APENDIX 1. SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS 
URBANS 
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ANNEX 7.- XARXA DE CLAVEGUERAM  
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1.  Introducció 

En els successius apartats d’aquest annex es fa un anàlisi de les dotacions d’aigua, per tal d’obtenir els cabals de 

disseny que permetran dimensionar els col∙lectors de sanejament els quals permetran el desguàs de les aigües 

negres de cadascuna de les cases del carrer Camí del Turó de l’Ullastrell que desaigüen en aquest mateix. 

 

Aquesta zona es troba situada en una zona urbana, amb baixa densitat d’habitatges, la qual limita en un primer 

tram amb una zona de protecció paisatgística i ecològica i en un segon tram amb una reserva natural1, fet que fa 

que  es  pugui  considerar,  a  efectes  de  càlculs  de  cabal  d’escorrentiu,  com  una  zona  rural.  Aquesta  àrea  és 

classificada  com  a  Bosc  molt  espès  amb  un  tipus  de  sòl  D2.  En  conseqüència  tindrà  un  baix  índex 

d’impermeabilitat i, per tant , d’escorrentia.  

 

Val a dir que aquesta zona de la població de Roses no té xarxa d’aigües residuals separativa, és unitària, a fi i 

efecte de recollir aquestes aigües negres. Tot i que aquest sistema no és així arreu de la vila.  

 

Per a dimensionar  la xarxa de sanejament que afecta a  la zona d’actuació, caldrà  tenir en compte  les aigües 

provinents de cada habitatge, així com el nombre d’habitants i en conseqüència el cabal màxim diari que es pot 

generar a la xarxa.  

 

La proposta tracta d’implementar un desguàs d’aigües negres per mitjà de la  implementació d’una canonada 

subterrània centrada tot al llarg del carrer Camí del Turó de l’Ullastrell.  

 

 
2.  Càlcul hidràulic de la Xarxa de Sanejament 

2.1. Cabal de disseny 

Amb la finalitat d’avaluar el cabal de disseny de la xarxa de sanejament es prenent els següents llindars: 

‐ Número d’habitatges màxim que aboquen les aigües negres al carrer d’estudi: 15 habitatges 

‐  Dotació per habitant i dia: 250 l/ habitant i dia  

‐ Període de consum al llarg d’un dia: 18 hores  

‐ Número d’habitants per habitatge: 4 habitants 

 

Aleshores el cabal màxim diari resulta ser de : 0,23 l/s.  

 

                                                 
 
1 Informació procedent del GeoPortal de l’Ajuntament de Roses 
2 Classificació segons plànols de ICC i d’acord amb la Guia Tècnica: Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local 
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A aquest cabal màxim diari cal aplicar‐li un factor de simultaneïtat de valor 1,5.  

 

Així finalment s’obté un cabal de disseny de Qdisseny= 0,35 l/s.  

 

 

 

 

2.2. Càlcul hidràulic 

Per poder calcular hidràulicament la xarxa es fa ús de la coneguda formula de Manning, segons la qual: 

 

Q = 
2/13/2 ···

1
JRA

n h        

On: 

Q  Cabal punta (m3/s) 

n  Coeficient  de  rugositat  de  Manning  (adimensional);  que  val  0,013  pels  col∙lectors  recoberts  de 

formigó 

A  àrea interior de la canonada (m2);  ܣ ൌ
ሺఏିୱ୧୬ሺఏሻ

଼
൉    ଶܦ

Rh  radi hidràulic de la canonada (m);  ܴ݄ ൌ ቀ1 െ
ୱ୧୬ሺఏሻ

ఏ
ቁ ൉

஽

ସ
 

θ  Angle secció mullada 

J  pendent de  la  línia d’energia, que podem suposar coincideix amb  la pendent geomètrica del  tub, 

(m/m). 

 

Expressió de la qual s’obté, que per un cabal de disseny de 0,35 l/s, és necessària una secció de canonada de DN 

315mm,  la  qual,  en  el  cas  més  desfavorable  (suposant  que  tots  els  habitatges  aboquessin  el  màxim  cabal 

simultàniament) treballaria al 90% de la seva capacitat.  

 

3.  Materials 

La xarxa de clavegueram estarà format per canonades i pous. 

 

Amb la nova solució proposada s’instal∙larà un nova canonada de PVC de DN 315mm, llisa per fora i llisa per dins, 

a fi i efecte de desaiguar les aigües negres dels habitatges que aboquen  al carrer Camí del Turó de l’Ullastrell. 

Tanmateix hi ha prevista una connexió individual a la xarxa per a cada parcel∙la amb canonada del mateix tipus 

però de diàmetre 200mm. 
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 3 
 

Els pous seran circulars de diàmetre 1m mínim i amb tapa de fosa dúctil de diàmetre 600mm, i amb resistència 

D‐400. Les tapes portaran la inscripció “CLAVEGUERAM” per distingir‐les de les de la xarxa de plujanes. 

 

Qualsevol  canvi  en  la  tipologia  de  les  canonades  o  tapes  haurà  d’estar  aprovat  per  escrit  per  la  DO  i/o 

Ajuntament. 

 

 
4.  Conclusions 

Una  vegada  avaluats  els  cabals  de  disseny  i  dimensionada  la  canonada,  podem  concloure  que  la  xarxa  de 

sanejament dissenyada,  formada per una sola canonada central de DN 315mm serà capaç de transportar  les 

aigües  negres  que  li  arribaran  dels  diferents  habitatges  que  aboquen  al  carrer  Camí  del  Turó  de  l’Ullastell, 

treballant, en situació d’excepcionalitat, al 90% de la seva capacitat.  

 

 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 175 of 340



 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 176 of 340



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 8.- XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE  
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1.  INTRODUCCIÓ 

 

Per la redacció d’aquest projecte s’ha obtingut la informació de la xarxa existent d’aigua potable mitjançant la 

plataforma EWISE.  

 

També  s’ha  sol∙licitat  l’assessorament  a  la  companyia  de  subministrament  SOREA,    de  la  qual  es  disposa 

únicament d’una resposta verbal de que, en cas d’haver‐se de projectar una xarxa de fosa, aquesta ha de ser de 

diàmetre 125mm. S’està a l’espera de rebre assessorament i pressupost. 

 

A continuació s’adjunta la documentació enviada i rebuda.  

 

2.  EWISE 
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2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 180 of 340



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 8.  XARXA D’ABASTAMENT 

 

 3 
 

 
  

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 181 of 340



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 8.  XARXA D’ABASTAMENT 

 

 4 
 

 
 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 182 of 340



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 8.  XARXA D’ABASTAMENT 

 

 5 
 

 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 183 of 340



 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 184 of 340



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 8.  XARXA D’ABASTAMENT 

 

 6 
 

 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 185 of 340



 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 186 of 340



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 8.  XARXA D’ABASTAMENT 

 

 7 
 

 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 187 of 340



 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 188 of 340



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 8.  XARXA D’ABASTAMENT 

 

 8 
 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 189 of 340



 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 190 of 340



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 8.  XARXA D’ABASTAMENT 
 

 

 9 
 

 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 191 of 340



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 8.  XARXA D’ABASTAMENT 
 

 

 10 
 

 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 192 of 340



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 8.  XARXA D’ABASTAMENT 
 

 

 11 
 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 193 of 340



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 8.  XARXA D’ABASTAMENT 
 

 

 12 
 

 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 194 of 340



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 8.  XARXA D’ABASTAMENT 
 

 

 13 
 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 195 of 340



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 8.  XARXA D’ABASTAMENT 
 

 

 14 
 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 196 of 340



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 8.  XARXA D’ABASTAMENT 
 

 

 15 
 

 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 197 of 340



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 8.  XARXA D’ABASTAMENT 
 

 

 16 
 

4.   SOREA 
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1.  INTRODUCCIÓ 

Per la redacció d’aquest projecte s’ha obtingut la informació de la xarxa existent d’electricitat de baixa tensió i 

mitja tensió mitjançant la plataforma EWISE.  

 

S’ha sol·licitat l’assessorament a la companyia de subministrament FECSA ENDESA, amb la qual es van iniciar els 

tràmits de modificació de línies, que van ser acceptats per la companyia. Seguidament hi va haver una reunió “in 

situ” amb la enginyeria encarregada per la companyia per realitzar el projecte (IM3), on es va exposar que el 

costat muntanya no era urbanitzable i que per tant no es preveia cap sol·licitud de nou subministrament; atès 

que la única parcel·la costat mar no construïda te façana al carrer Velázquez, d’on podrà rebre el 

subministrament, igual que les seves parcel·les veïnes. 

 

Es va rebre una comunicació de la companyia notificant que anul·laven la petició, ja que calia aportar a quin pla 

urbanístic pertany cada sector i el grau d’electrificació de cada parcel·la. 

 

Es va trametre aquesta notificació a l’Ajuntament, i aquest va comunicar que prepararien un escrit per la 

companyia. 

 

Amb data 30/6/2016 es va rebre el certificat de l’Ajuntament el qual justificava el planejament i l’electrificació 

del carrer objecte del Projecte. 

 

Amb data 5/7/2016 es tramita una nova sol·licitud a Endesa en la qual s’adjuntava a la documentació de la 

sol·licitud, el certificat emès per l’Ajuntament de Roses. 

 

Amb data 22/7/2016 es rep resposta de la companyia que es trasllada al projecte, tot i que no s’ajusta 

exactament a les modificacions que es varen acordar amb el tècnic de IM3 en la trobada “in situ” doncs per una 

banda es manté la portada d’electricitat al carrer a través de la línia aèria que travessa finques privades, i per 

altra banda es soterra tota la línia aèria que subministra a l’habitatge dalt del turó, quan només es sol·licitava el 

soterrament fins al primer pal fora de l’àmbit d’actuació. 

 

A continuació s’adjunta la documentació enviada i rebuda.  

 

2.  EWISE 
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3.   ENDESA 

 

 

 

 

 

  

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 226 of 340



  

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 227 of 340



 

 

 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 228 of 340



 

 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 229 of 340



 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 230 of 340



 

 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 231 of 340



 

  

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 232 of 340



 

  

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 233 of 340



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 234 of 340



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 235 of 340



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 236 of 340



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 237 of 340



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 238 of 340



 

 

 

  

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 239 of 340



 

 

 

  

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 240 of 340



 

 

 

  

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 241 of 340



 

 

 

  

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 242 of 340



 

 

 

  

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 243 of 340



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 244 of 340



 

 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 245 of 340



 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 246 of 340



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 10.- XARXA D’ENLLUMENAT  
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1.  INTRODUCCIÓ 

Per la redacció d’aquest projecte S’ha sol·licitat l’assessorament a la companyia de subministrament ROSERSA, 

de la qual hem rebut resposta verbal que cal projectar les canalitzacions fins al quadre que es troba ubicat al 

carrer Velázquez, just enfront de l’inici del carrer Camí del Turó de l’Ullastrell. 

 

En apartats posteriors s’adjunta la documentació enviada i rebuda.  

 

2.  ESTAT ACTUAL  I ESTAT PROJECTAT 

La xarxa d’enllumenat, tracta de dimensionar l’enllumenat del carrer Camí del Turó de l’Ullastrell.  

 

Estat actual. En l’actualitat no existeix una xarxa d’enllumenat dins l’àmbit d’actuació  

 

Condicionants de projecte 

 

El projecte preveu la col·locació de llumeneres NIX de  33 W  3000K  òptiques de 16.15 lm 3.846, color 150 gris 

sablè, fixat al suport. Caldrà instal·lar aquestes o unes de similars que compleixin amb les mateixes 

característiques lumíniques o de superiors 

 

Pel correcte funcionament de la xarxa d’enllumenat s’instal·laran  arquetes de creuament i nous conductes, així 

com armaris, si cal.  

 

Les columnes de suport de les llumeneres seran troncocòniques (tipus COLUMNA TRONCOCÒNICA   5 m  amb 

protecció Salican i las portes de registre  reforçades galvanitzada, col·locada sobre dau de formigó), galvanitzades 

en calent i de 5m d’alçada. Queda definit clarament als plànols.  

 

Aquesta solució ha estat consensuada i contrastada amb els responsables actuals del manteniment de la xarxa 

d’enllumenat, que a Roses és ROSERSA.  

 

Així mateix s’ha demanat un estudi luminotècnic, una avaluació energètica i la justificació de la norma EN-13201 

y el Real Decret RD1890/08 a l’empresa Roura, els quals s’adjunten a continuació.  
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3.  ROSERSA 
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4.  ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
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5.  JUSTIFICACIÓ EN-13201 Y RD1890/08 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. Roses  (Alt Empordà) 

 

  AJUNTAMENT DE ROSES 
 

ANNEX 11.  XARXA DE TELEFONIA 

 

 1 
 

1.  INTRODUCCIÓ 

 

Per la redacció d’aquest projecte s’ha obtingut la informació de la xarxa existent d’aigua potable mitjançant la 

plataforma EWISE.  

 

També s’ha sol∙licitat l’assessorament a la companyia de subministrament TELEFÒNICA,  la qual només admet 

les sol∙licituds directes del promotor. S’ha preparat  la documentació que s’ha tramés a  l’Ajuntament per que 

aquest incís el procés de tramitació. 

 

S’està a l’espera de resposta per part de la companyia. 

 

A continuació s’adjunta la documentació enviada i rebuda.  

 

2.  EWISE 
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4.   TELEFÒNICA 
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1.  Introducció 

En els successius apartats d’aquest annex es fa un anàlisi de les dades climatològiques i pluviomètriques, per tal 

d’obtenir els cabals de disseny que permetran dimensionar els col∙lectors i els elements de drenatge els quals 

permetran el desguàs de l’aigua del carrer Camí del Turó de l’Ullastrell. 

 

Aquesta zona es troba situada en una zona urbana la qual limita en un primer tram amb una zona de protecció 

paisatgística i ecològica i en un segon tram amb una reserva natural1, fet que fa que es pugui considerar, a efectes 

de càlculs de cabal d’escorrentiu, com una zona rural. Aquesta àrea és classificada com a Bosc molt espès amb 

un tipus de sòl D2. En conseqüència tindrà un baix índex d’impermeabilitat i, per tant , d’escorrentia.  

 

Val a dir que aquesta zona de la població de Roses no té xarxa d’aigües plujanes separativa, és unitària, amb 

embornals i reixes connectats entre sí a fi i efecte de recollir aquestes aigües de pluja. Tot i que aquest sistema 

no és així arreu de la vila.  

 

Per  a  dimensionar  la  xarxa  de  plujanes  que  afecta  a  la  zona  d’actuació,  caldrà  tenir  en  compte  les  aigües 

provinents de la conca hidrogràfica corresponent, així com els cabals d’avinguda.  

 

La proposta tracta d’implementar un drenatge d’aigües plujanes per mitjà de  la  implementació d’una cuneta 

lateral al llarg del carrer Camí del Turó de l’Ullastrell.  

 

2.  Període de retorn 

Direm que el període de retorn d’una pluja és T, quan com a mitja, és superada una vegada cada T anys. 

 

Pel dimensionament dels elements de drenatge a les nostres poblacions s’agafa un valor del període de retorn 

de T=10 anys. Malgrat no haver‐hi normativa al respecte, aquesta és una pràctica habitual a la majoria de països 

europeus. Així per exemple, organismes com l’Incasol també imposen un període de retorn de T=10 anys per a 

l’estudi del drenatge dins el casc urbà dels municipis.  

 

Ara bé, en aquelles parts de la ciutat considerades més sensibles o de major importància s’acostuma a escollir 

un valor major, de T=25 anys. 

 

                                                 
 
1 Informació procedent del GeoPortal de l’Ajuntament de Roses 
2 Classificació segons plànols de ICC i d’acord amb la Guia Tècnica: Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local 
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En el cas concret de l’estudi que ens ocupa, proposem estudiar el drenatge de les aigües plujanes amb valors del 

període de retorn T=10 anys. 

 
3.  Pluviometria 

Els valors considerats per a la màxima precipitació diària, s’han extret seguint la metodologia presentada en la 

sèrie monogràfica “Màximes Lluvias Diarias en la España Peninsular” del Ministeri de Fomento, on per un període 

de  retorn  de  10  anys  i  un  CV=0,46  (d’acord  els  mapes  respectius  presents  en  aquesta  documentació);  la 

precipitació màxima anual es de P = 85mm i la precipitació diària resulta ser de Pd = 132,94 mm/ dia.   

 

Figura  1. Mapa d'isolinies del valor Cv i del valor mig de la màxima precipitació diaria anual 

 

Font: Ministerio de Fomento 

Donat que les dades de Pd son obtingudes a partir de punts concrets (estacions meteorològiques) en comptes 

d’àrees extenses, que és el que es considera en els càlculs, cal tenir en compte el coeficient de simultaneïtat KA, 

on:  

KA = 1       si S < 1 Km2 

KA = 1 – log (S) / 15   si S > 1 Km2 

I:  

ௗܲ
ᇱ ൌ ஺ܭ	 ൉ ௗܲ 

En el nostre cas, S conca = 37.055 m2; aleshores:  
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KA = 1  

Pd
’ = Pd = 132,94 mm 

4.  Temps de concentració 

En  el  cas  de  conques  en  les  que  predomina  el  flux  canalitzat  per  una  llera  definida,  es  calcula  el  temps  de 

concentració (Tc) mitjançant la fórmula de Témez. 

 

A Catalunya, s’ha comprovat que aquesta formulació dona bons resultats. Aquesta expressió es completa amb 

un coeficient  reductor que distingeix  les  conques urbanes de  les no urbanes  i,  al  seu  torn, diferencia  les no 

urbanes entre les rurals i les urbanitzades.  

 

Així doncs, al tractar‐se d’una conca rural, amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la conca 

(Annex 9, Plànol 3 – Conca Hidrogràfica), s’usa la següent formulació: 

ࢉࢀ ൌ ૙, ૜ ൉ ൬
ࡸ

࢐૙,૛૞
൰
૙,ૠ૟

 

 

On,   

Tc  Temps de concentració normal en conca no urbana, expressat en h

L  Longitud del curs principal, expressada en Km

j  Pendent mitjà del curs principal, expressat en tant per u, m/m

 

El temps de concentració de la conca resulta ser de Tc = 0,45h.  

 

5.  Intensitat mitjana màxima de la pluja en Tc hores 

 

Un  cop  conegudes  les  precipitacions  diàries  que  corresponen  als  diferents  períodes  de  retorn,  és  necessari 

avaluar les precipitacions relatives a altres durades de la pluja. És a dir, cal establir una relació intensitat‐durada‐

freqüència (corbes IDF). 

 

S’ha comprovat experimentalment que totes les corbes IDF d’una mateixa estació corresponents als diferents 

períodes de retorn són afins i únicament es diferencien entre sí per l’escala d’intensitats. En conseqüència, es 

poden reduir a una única llei adimensional. 

 

Aquesta llei, gràcies al seu caràcter adimensional, és independent dels valors absoluts de la pluja, la qual cosa, 

segons Témez, a més de permetre la seva aplicació en qualsevol període de retorn, en facilita la seva extrapolació 

vers altres indrets on no sigui possible obtenir‐la per manca de pluviòmetre. 
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S’escull  com a  valor de  referència  la precipitació en 24 hores  (Pd),  donat que  solen proporcionar‐lo  aquelles 

estacions que estiguin dotades de pluviòmetres totalitzadors. 

Amb aquestes consideracions, l’expressió universal que proposa Témez per a qualsevol corba IDF és la següent: 

 

࢚ࡵ ൌ ൬
૚ࡵ
ࢊࡵ
൰

ሺ૛ૡ૙,૚ିࡰ૙,૚ሻ
ሺ૛ૡ૙,૚ି૚ሻ

൉ 	  ࢊࡵ

 

on: 

It  Intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja de D hores corresponent al període de 

retorn considerat, expressat en mm/h  

I1  Intensitat horària per al període de retorn considerat, és a dir, la intensitat de precipitació per a una 

durada efectiva de la pluja d’una hora, expressada en mm/h 

Id  Intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, expressada en mm/h; ܫௗ ≅ 	
௉೏
ᇲ

ଶସ
 

ଵܫ
ௗܫ
 

Paràmetre regional que en el nostre cas val 11

D Durada efectiva de la pluja per la qual es vol calcular la intensitat I, expressada en h 

 

Així, per al cas del Tr=10 anys, una Pd’ = 132,94 mm i Tc = 0,45h, resulta una It = 96,86 mm/h 

 

6.  Coeficient d’escorrentia 

El coeficient d’escorrentia defineix  la proporció de la component superficial de  la precipitació d’intensitat  It a 

partir de la qual aquesta s’inicia. 

ܥ ൌ
ሺ ௗܲ

ᇱ െ ௢ܲ
ᇱሻ ൉ 	 ሺ ௗܲ

ᇱ ൅ 23 ൉ ଴ܲ
ᇱሻ

ሺ ௗܲ
ᇱ ൅ 11 ൉ 	 ଴ܲ

ᇱሻଶ
 

On: 

C  Coeficient d’escorrentiu (adimensional)

Pd’  Volum de precipitació diària (mm)

P0’  Llindar d’escorrentiu (mm) 

 

El llindar d’escorrentiu P0 s’obté tenint en compte la classificació del sòl i els usos del mateix a partir dels mapes 

geològics  i  mapes  d’usos  de  l’ICC3  i  la  correspondència  amb  les  taules  presentades  en  les  Recomanacions 

Tècniques de l’ACA.  

                                                 
 
3 Mapes incorporats en els plànols de l’Annex 9, Plànols 1 i 2) 
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 Aquest llindar, cal aplicar‐li un factor regional de valor 1,3. 

 

଴ܲ
ᇱ ൌ 	1,3 ൉ 	 ଴ܲ 

 

El nostre llindar d’escorrentiu P0
’ resulta ser de 43,33 mm/ dia, i en conseqüència el coeficient d’escorrentiu C és 

de 0,27 per a un Tr de 10 anys.  

 

7.  Avaluació del cabal 

El cabal punta d’escorrentiu de la conca es calcula utilitzant la formulació del mètode racional: 

 

ܳ ൌ ܭ ൉
ܥ ൉ ܫ	 ൉ 	ܵ
3,6

 

 

On,  

Q  Cabal punta (m3/s) 

K  Coeficient d’uniformitat (adimensional)

ܭ ൌ ௖ܶ
ଵ.ଶହ

௖ܶ
ଵ.ଶହ ൅ 14

 

C  Coeficient d’escorrentiu (adimensional)

I  Intensitat de precipitació (mm/h) corresponent a una durada efectiva de la pluja D igual al temps de 

concentració Tc de la conca 

S  Superficie de la conca (Km2) 

 

Així doncs, per una conca de superfície 37.055 m2, un Tr de 10 anys, un Tc de 0,45h, una It de 96,86 mm/h i un 

coeficient d’escorrentiu C de 0,27, resulta un cabal de disseny de 0,28 m3/s.  
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8.  Càlcul hidràulic dels col∙lectors de plujanes 

Per poder calcular hidràulicament els col∙lectors hem fet ús de la coneguda formula de Manning, segons la qual: 

 

Q = 
2/13/2 ···

1
JRA

n h        

On: 

Q  Cabal punta (m3/s) 

n  Coeficient  de  rugositat  de  Manning  (adimensional);  que  val  0,013  pels  col∙lectors  recoberts  de 

formigó 

A  àrea interior de la canonada (m2);  ܣ ൌ ݖ ൉ ଶݕ  

Rh  radi hidràulic de la canonada (m);  ܴ݄ ൌ
௭൉௬

ଶඥଵା௭మ
 

J  pendent de  la  línia d’energia, que podem suposar coincideix amb  la pendent geomètrica del  tub, 

(m/m). 

 

Expressió de la qual s’obté, que per un cabal de disseny de 0,28 m3/s, és necessària una secció de cuneta de 

0,21m d’alçada i 0,55m d’amplada. 

 

9.  Materials 

Amb la nova solució proposada s’instal∙laran noves cunetes,  reixes i embornals , a fi i efecte de drenar millor i 

més ràpid tota l’aigua acumulada al carrer Camí del Turó de l’Ullastrell. 

 

Aquesta nova solució estarà formada per materials estàndard. 

 

Els embornals seran de fosa dúctil, i  categoria de trànsit D‐400. 

 

Les reixes seran model tipus B‐30AD de la casa Fàbregas o similar i  amb una resistència del tipus D‐400.  

 

Qualsevol canvi en la tipologia de les reixes similars hauran d’estar aprovat per escrit per la DO i/o Ajuntament. 

 

10.  Conclusions 

Una vegada avaluats els cabals i dimensionades les canonades, podem concloure que el sistema format per reixes 

transversals, embornals, canonades i pous de plujanes serà capaç d’absorbir l’aigua que li arribarà amb període 

de retorn de 10 anys en un temps molt breu, evitant així els inconvenients de zones inundades llargs temps. 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

Annex 9.‐ Dimensionament de la xarxa de plujanes. 

 

1. Plànol del Grup del sòl 

2. Plànol de Cobertes del sòl 

3. Plànol de la Conca Hidrogràfica 
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1.  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

1.1. CRITERIS GENERALS 

Com a criteri general s’estableix que la senyalització segueix les instruccions recollides d’acord amb les Normes 

del “Ministerio de Fomento” donades per la “Dirección General de Carreteras: Orden Circular del 28 de diciembre 

de 1999” per la que s’aprova la norma 8.1 IC. Señalización Vertical. Igualment s’ha adaptat la nomenclatura de 

senyals que és vigent en el “Catálogo de Señales de Circulación” editat per la “Dirección de Carreteras” el març 

de 1982. 

1.2. DIMENSIONS 

Per aquesta senyalització s’han utilitzat una sèrie de senyals de trànsit i cartells informatius que compleixen les 

normes dictades per la Direcció General per casos similars. En el Document núm. 2. Plànols del present Projecte 

constructiu es detallen les dimensions dels senyals i cartells.  

Els senyals de trànsit utilitzats es poden agrupar en les següents classes i grups: 

 

Classe R. Senyals de reglamentació 

Grup 1: Prioritat 

Senyal R‐2. Parada obligatòria 

Senyal triangular amb una mida de 900 mm de costat 

Senyal R‐301. Velocitat màxima 

Senyal circular amb un diàmetre de 600 mm 

Senyal R‐5. Prioritat al sentit contrari 

Senyal circular amb un diàmetre de 900mm 

 

Classe S. Senyals d’indicació 

Senyal S‐15a. Presenyalització de calçada sense sortida. 

Senyal quadrada amb una mida de 600 mm de costat 

 

1.3. COLORS DELS SENYALS 

Tots els colors seran els corresponents als que dicta el “Catálogo de Señales”  i estaran dotats d’elements de 

retro‐reflectància d’alta intensitat en compliment del que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical" i 

l’apartat 701 del PG‐3. 

 

1.4. Descripció de les obres 

Els senyals d'advertiment de perill, reglamentació i indicació estaran construïts a base de xapa d’acer galvanitzat. 

Es construiran els símbols, orles, textos, etc., mitjançant l’adhesió al buit de les làmines reflectants especials. 
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1.5. Ubicació transversal i vertical 

Les senyals han d’estar col∙locades a una distància mínima de 0,5 m de la vora de la calçada. 

L’alçada en la que han d’estar situades ha de ser de 2,20 m respecte el nivell del límit de calçada. 

1.6. Suports 

Els pals de sosteniment per a les senyals d’advertiment de perill, reglamentació i indicació seran tots d'alumini. 

El càlcul del dimensionat dels fonaments i pals de sosteniment de les senyals s’ha efectuat tenint en compte 

tot allò assenyalat a la norma EA‐88. 

Els fonaments de tots aquests elements es dissenyen com a sabates rígides sotmeses a esforços característics  

(sense majorar) admetent‐se, com a valors mínims, una tensió sobre el terreny de 2,2 Kg/cm2 i un coeficient de 

seguretat al bolcament longitudinal o transversal de valor 1,50.  

Les accions considerades, tant en el càlcul de  fonaments com en el de pals de sosteniment, són les següents: 

Acció gravitatòria 

Pes propi: Càrrega resistent deguda al pes dels elements constructius. 

Càrrega permanent: Càrrega deguda als pesos de tots els elements constructius,  instal∙lacions fixes, etc., que 

suporta l’element. S’ha considerat una càrrega de 17 Kg/m2
 per a les senyals reflexives en xapa de ferro. 

Acció del vent 

L’acció del vent sobre les senyals i els elements de sosteniment s’ha considerat una alçada de coronació inferior 

a 10 metres i una pressió dinàmica del vent de 100 Kg/cm2 com a suma de pressió més succió, que correspon a 

un vent de 144 Km/h, afectant a cartells i altres estructures. 

Els coeficients eòlics considerats són els següents: 

‐ Superfícies planes: 

A barlovent C1 = 0,8 

A sotavent C2 = ‐ 0,4 

‐ Superfícies corbes: C = 0,6 

Les pressions totals seran: 

‐ Superfícies planes: PT = C1 x W ‐ C2 x W = 120 Kg/m2 

‐ Superfícies corbes: PT = C x W = 60 Kg/m2 
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Les característiques fonamentals considerades de l’acer són les següents: 

‐ Límit elàstic 2.400 Kg/cm2 

‐ Mòdul d’elasticitat 2.100.000 Kg/cm2 

‐ Tensió admissible 1.450 Kg/cm2 

 

Les fonamentacions s’han calculat per un coeficient d’estabilitat al bolcament (Moment estabilitzador/Moment 

de bolcament) mínim d’1,5 encara que la resultant no caigui dins el terç central. 

Els fonaments són de formigó HM‐20 per a les senyals i cartells, amb un pes de 2.400 Kg/m3 . 

 

Les  senyals  tipus  codi  emprades  en  el  present  projecte  tenen  les  fonamentacions  i  pals  amb  les  següents 

dimensions: 

 

  FONAMENTACIONS LONGITUD 

Senyal circular 60 cm  55x40x60 cm 2,52 m 

Senyal triangular costat 90 cm  40x40x60 cm 2,52 m 

Senyal rectangular 60 x 60 cm  55x40x60 cm 2,52 m 

Senyal circular 60 cm amb triangular 90 cm 75x50x80 cm 3,62 m 

 

 

2.  SEDNYALITZACIÓ HORITZONTAL 

2.1. PRINCIPIS GENERALS 

La senyalització s’ha efectuat d’acord amb les Normes del “Ministerio de Fomento” donades per la “Dirección 

General de Carreteras: Orden Circular del 16 de juliol de 1987 per la que s’aprova la norma 8.2 IC. “Marcas 

Viales”. 

 

Les marques vials definitives seran totes blanques, mentre que les referides a la fase d’obra seran de color groc 

segons dictamina la norma. 

Les obres comprenen les preparacions de les superfícies a pintar, el replanteig i execució de les marques vials i 

l’esborrat de les marques existents o defectuoses. 

 

Les marques projectades són les següents: 

 

‐ marques longitudinals: No es preveuen ja que és un únic carril. 

 

‐ marques transversals: 
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M‐4.1. Línia contínua disposada transversalment en tot l’ample de carril i que delimita el límit màxim de parada 

en compliment de la obligació imposada per la senyalització vertical i/o horitzontal adjunta. 

Amplada de 40 cm. 

 

M‐4.2. Línia discontínua disposada transversalment en l’ample d’un o varis carrils i que delimita el límit màxim 

de parada en compliment de la obligació imposada per la senyalització vertical i/o horitzontal adjunta. 

Amplada de 40 cm 

 

‐ inscripcions: 

 

M‐6.3 y M‐6.4. Indica la obligatorietat de parar el vehicle en la cruïlla on es trobi situada. Aquesta senyal consta 

de  les  lletres  STOP  i  es  situa  abans  de  la  línia  de  detenció  (M‐4.1)  a  una  distancia  entre  2,5  i  25m,  sent  la 

recomanació entre 5 y 10m. Les dimensions són 4m (costat llarg) i 2,12m (costat ample). 

 

‐ Altres Marques 

 

2.2. Materials 

En el Plec de Condicions es determinaran les qualitats de la pintura i de la pel∙lícula seca així com els assaigs a 

sotmetre‐la. 

Totes les maques vials seran reflectants. Això s’aconsegueix mitjançant la barreja de microesferes de vidre amb 

la pintura. La granulometria de les mateixes ve definida en el Plec de Condicions. 

Segons quan es realitzi la barreja de la pintura amb les microesferes, es tindran els següents mètodes d’aplicació: 

 

‐  prebarreja:  Les  microesferes  es  barregen  amb  la  pintura  en  el  dipòsit  de  la  màquina  aplicadora.  La 

granulometria de les microesferes correspon a la barreja tipus “D”. 

‐ postbarreja: Acabada d’aplicar  la pintura s’espolvoreja mitjançant microesferes amb una granulometria que 

correspon a les barreges tipus “A”. 

‐ combinat: És una operació mixta de les dues anteriors. 

 

TIPUS DE RELACIÓ 

KG PER M2 DE SUPERFÍCIE PINTADA 

PINTURA 
MICROESFERES DE VIDRE 

PREBARREJA   POSTBARREJA 

No reflectant   0.8  0  0 

Reflectant prebarreja  0.8  0.4  0 

Reflectant postbarreja   0.8  0  0.4 

Reflectant combinat   0.8  0.15  0.25 
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3.  SENYALITZACIÓ D’OBRES 

3.1. CRITERIS GENERALS 

El present estudi comprèn la senyalització, l’abalisament i en el seu cas, defenses, d’acord amb la norma 8.3 IC.  

Señalización de Obras” aprovada per ordre circular el 31 d’agost de 1987. 

El cas del present projecte tracta d’una urbanització amb vials d’una calçada amb sentit de circulació únic o doble 

que donen accés a propietats particulars. 

 

3.2. SENYALITZACIÓ D’OBRA 

Es  compliran  tots  els  preceptes  que  dictamina  la  norma  8.3  IC.  “Señalización  de Obra”,  especialment  en  la 

senyalització dels  itineraris alternatius i en la correcta restricció i identificació dels sentits de circulació. 

 

4.  SEMAFORITZACIÓ 

L’Ajuntament de Roses, no preveu regular el trànsit en aquest sector amb cap tipus de semaforització. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

Amb l’annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar el Sistema de Gestió Ambiental (SGA),el seguiment 

i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. 

 

L’aprovació del “Real Decreto 105/2008, de 1 de  febrero, por el qual  se  regula  la producción y gestiónde  los 

residuos  de  construccion  y  demolición”  estableix  un  precedent  a  nivell  nacional  en  la  gestió  de  residus  de 

construcció i d’enderrocs. 

 

1.1. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa 

en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 

 

Residu  especial:  tots  aquells  residus  que  per  la  seva  naturalesa  potencialment  contaminant  requereixen  un 

tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, 

del 12 de desembre. 

 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 

Residu  inert:  residu  no  perillós  que  no  experimenta  transformacions  físiques,  químiques  o  biològiques 

significatives, no es  soluble ni  combustible, ni  reacciona  física ni químicament ni de cap altre manera, no és 

biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar 

lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. 

 

La  lixivialitat  total  i  la  seva  ecotoxicitat  així  com  el  contingut  de  contaminants  de  residus  hauran  de  ser 

insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o 

subterrànies. 

 

Productor de residus de construcció i demolició: 

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres 

que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular 

del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que ocasioni 

un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició. 
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Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus 

de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de 

residus  la  persona  física  o  jurídica  que  executi  l’obra  de  construcció  o  demolició,  com  el  constructor,  els 

subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i 

demolició els treballadors per compte aliè. 

 

1.2. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el 

nou  catàleg,  mitjançant  un  sistema  de  llista  única  s’estableix  quins  residus  han  d’ésser  considerats  com  a 

perillosos (especials). 

 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix 

que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

 

El  CRC  continua  essent  vigent  per  a  determinar  la  correcta  gestió  que  ha  de  tenir  cadascun  dels  residus 

(valorització,  tractament  o  disposició),  sempre  que  no  entri  en  contradicció  amb  l’aplicació  del  nou  Catàleg 

Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

1.2.1 Residus principals segons el CER de la construcció i  demolició 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
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RESIDUS NO ESPECIALS 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

 

RUNA: 

17 01 01  Formigó 

17 01 02  Maons 

17 01 03  Teules i materials ceràmics 

17 02 02  Vidre 

17 05 04  Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

   

 

FUSTA: 

17 02 01  Fusta 

 

PLÀSTIC: 

17 02 03  Plàstic 

 

FERRALLA: 

17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges)

17 04 01  Coure, bronze, llautó 

17 04 02  Alumini 

17 04 04  Zinc 

17 04 05  Ferro i acer 

17 04 11  Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

 

17 09 01  Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, 

revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, 

condensadors que contenen PCB). 
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17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies 

perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes.

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01  Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01  Materials d'aïllament que contenen amiant

17 06 03  Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant.

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.

17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.

17 04 09  Residus metàl∙lics contaminats amb substàncies perilloses.

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01  Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats.

 

1.2.2   Altres residus no especials generats durant les obres no incloses en el capítol 

17 del CER 

RESTES VEGETALS: 

El  Catàleg  Europeu de Residus  (CER)  no  inclou  la  classificació  de  restes  vegetals  en  el  capítol  de Residus  de 

Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent 

a les restes vegetals. 

 

02 01 07   Residus de silvicultura. 

 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats 

en cap altra categoria. 

 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
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1.2.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER 

Durant les obres es poden generar residus: 

 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 

(02) Residus de  l’agricultura, horticultura, aqüicultura,  silvicultura,  caça  i pesca  i  residus de  la preparació  i 

elaboració d’aliments. 

 

02 01     Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 

02 01 08   Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 

1.2.4 Volum de residus d’enderrocs generats en obra 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció  i demolició que es 

generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

Per tant, en les fitxes del present estudi s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs 

que es generen en obra. 

 

La classificació dels residus es basa en  la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus 

(CER), definida en l’aparat 3 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar 

mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat. 

 

1.3. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

En les fitxes del present estudi s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en 

obra. 

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de Residus 

(CER), definida en l’aparat 3 del annex. 
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Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció  i demolició que es 

generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels amidaments d’obra considerats 

en el pressupost constructiu. 

 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden 

ser reutilitzats a l’obra. 

 

1.4. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.4.1 Marc legal 

Durant  les  obres,  tal  i  com  s’ha  descrit  anteriorment,  es  generaran  una  sèrie  de  residus  que  hauran  de  ser 

gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats 

 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg 

de Residus de Catalunya. 

 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
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• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs 

i altres residus de la construcció. 

 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 

d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre 

la deposició de residu. 

 

• REAL DECRETO 833/1988,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento para  la  ejecución de  la  ley 

2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989  (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo),  sobre gestión de. aceites 

usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de  febrero,  sobre  la prevención y  reducción de  la  contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de  junio, por el que se modifica el  reglamento para  la ejecución de  la  ley 

20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 

20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se  regula  la eliminación. De  residuos mediante 

depósito en vertedero. 

 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos. 

 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados. 

 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de  febrero, por el que  se  regula  la producción y gestión de  los  residuos de 

construcción y demolición. 

 

1.4.2 Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs 
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Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a dir, 

la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament 

d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per 

tal de poder‐los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal 

disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de construccions, 

paviments i altres elements i la desinstal∙lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, 

la  desconstrucció  es  realitzarà  de  tal  manera  que  els  diversos  components  puguin  separar‐se  fàcilment  en 

l’origen,  i  ser  disposats  segons  la  seva  naturalesa.  Amb  aquest  objectiu  es  disposaran  diverses  superfícies 

degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per 

segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir 

aquesta separació són les següents: 

 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

 

 Asfalt. 

 Formigó. 

 Terres, roca. 

 Material vegetal. 

 Cablejat. 

 Metalls. 

 Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

 

 Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

 Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

 Naturalesa dels riscs. 

 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus 
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1.4.3 Gestió dels residus 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius 

es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

 Consultat  el  “Catàleg  de  Residus  de  Catalunya”,  els  residus  generats  en  la  present  obra  es  poden 

gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 

 

T 11‐ Deposició de residus inerts. 

 Formigó 

 Metalls 

 Vidres, plàstics 

 

T 15‐ Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 

 Formigó, maons 

 Materials ceràmics 

 Vidre 

 Terres 

 Paviments 

 Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
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V 11‐ Reciclatge de paper i cartó 

 

V 12‐ Reciclatge de plàstics 

 

V 14 ‐ Reciclatge de vidre. 

 

V 15 ‐ Reciclatge i recuperació de fustes 

 

V 41‐ Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl∙lics 

 

V 83‐ Compostatge 

       

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de 

Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el 

productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del 

seu recorregut. 

 Full de seguiment  itinerant  (FI): Document de  transport de  residus que permet  la  recollida amb un 

mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i 

el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a 

un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor 

o posseïdor del residu. 

 

1.4.3.1 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen reaccions 

nocius  en  contacte  amb  altres materials.  El  tractament  d’aquests  consisteix  en  la  recuperació  selectiva,  a  fi 

d’aïllar‐los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el 

transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria 
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els següents: 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els 

contenen. 

 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de 

maquinaria i equips. 

 Restes  de  tints,  colorants,  pigments,  pintures,  laques  i  vernissos,  així  com  els  recipients  que  els 

contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats 

i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa 

gestora  de  residus  degudament  autoritzada  i  homologada,  la  correcta  gestió  de  la  recollida,  transport  i 

tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès 

corresponent concurs públic,  l’empresa adjudicatària seleccionada per  la Junta de Residus és encarregada en 

l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial 

segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar 

qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 

 

Els  residus  biosanitaris  i  els  fitosanitaris  i  herbicides  es  recolliran  específicament  i  seran  lliurats  a  gestor  i 

transportista autoritzat  i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament  identificables, diferents per a 

cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, l’empresa 

licitadora  notificarà  d’immediat  del  que  s’ha  produït  als  organismes  competents,  executant  les  actuacions 

pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

 

En  l’aplicació de  la  legislació vigent en  l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos 

figurarà: 
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 El codi d’identificació els residus  

 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus  

 La data d’envasament 

 La naturalesa dels rics que presenten els residus 

   

Respecte  als  olis  usats,  mencionar  la  prohibició  de  realitzar  qualsevol  abocament  en  aigües  superficials, 

subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible 

als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

 

1.4.3.2 Gestors de residus 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 

Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència 

Catalana de Residus: 

 

http://www.arc‐cat.net/ca/home.asp 
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1.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En compliment del prescrit en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, amb última modificació el 

31 de Desembre de 2015, pel que s’aprova el text refós de la Ley de Contratos del Sector Público, i tal i com 

s’indica en el seu article 65. Exigència i efectes de la classificació, apartat 1: 

“1. La classificació dels empresaris com a contractistes d'obres o com a contractistes de serveis de les 

Administracions Públiques serà exigible i té efectes per a l'acreditació de la seva solvència per contractar en els 

següents casos i termes: 

a. Pels contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000 euros serà requisit 

indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat com a contractista d'obres de les 

Administracions Públiques. Per a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup 

que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o superior a l'exigida per al 

contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per contractar. 

Per als contractes d'obres el valor estimat sigui inferior a 500.000 euros la classificació de l'empresari en 

el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui acreditarà la seva solvència 

econòmica i financera i solvència tècnica per a contractar. En aquests casos, l'empresari podrà acreditar 

la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o 

subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics 

de solvència exigits en l'anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i detallats en 

els plecs del contracte. En defecte d'aquests, l'acreditació de la solvència s'efectuarà amb els requisits i 

pels mitjans que s'estableixin per reglament en funció de la naturalesa, objecte i valor estimat del 

contracte, mitjans i requisits que tindran caràcter supletori respecte dels que, si s'escau figurin en els 

plecs. 

b. Per als contractes de serveis no és exigible la classificació de l'empresari. En l'anunci de licitació o en la 

invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte s'establiran els criteris i requisits 

mínims de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o professional tant en els termes que 

estableixen els articles 75 i 78 de la Llei com en termes de grup o subgrup de classificació i de categoria 

mínima exigible, sempre que l'objecte del contracte estigui inclòs en l'àmbit de classificació d'algun dels 

grups o subgrups de classificació vigents, atenent per a això al codi CPV del contracte. En aquests casos, 

l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació en el grup o 

subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics 

de solvència exigits en l'anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i detallats en 

els plecs del contracte. En defecte d'aquests, l'acreditació de la solvència s'efectuarà amb els requisits i 

pels mitjans que s'estableixin per reglament en funció de la naturalesa, objecte i valor estimat del 

contracte, mitjans i requisits que tindran caràcter supletori respecte dels que, si s'escau figurin en els 

plecs. 
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c. La classificació no serà exigible ni aplicable per als altres tipus de contractes. Per a aquests contractes, 

els requisits específics de solvència exigits s'indicaran en l'anunci de licitació o en la invitació a participar 

en el procediment i es detallaran en els plecs del contracte. Per reglament es poden establir els mitjans i 

requisits que, en defecte dels establerts en els plecs, i atenent a la naturalesa, objecte i valor estimat del 

contracte acreditin la solvència per poder executar aquests contractes. 

  

Atès que el PEC del projecte ascendeix a 351.784,86 €, no és obligatòria la classificació dels empresaris com a 

contractistes. Tot i així, es proposa una classificació de contractista per a la realització de les obres objecte del 

present Projecte la qual la Mesa de Contractació podrà incloure en els Plecs de Bases, si així ho considera oportú. 

 

A fi de realitzar aquesta classificació, es dona compliment a la Disposició Transitòria 4rta en la que es fa referència 

al “Reglamento General, aprobado por Real Decreto 1098/2001” on textualment diu: 

 

“Disposición transitoria quarta. Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas. 

“El apartado 1 del artículo 65, en cuanto delimita el ámbito de aplicación y de exigibilidad de la clasificación 

previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley 

por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán los contratos de obras y los 

contratos de servicios, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.” 

 

Aleshores i d’acord amb el que s’indica en l’apartat 1 de l’article 25 del RD 1098/2001, de 12 d’Octubre, pel que 

s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en la seva última 

modificació de 5 de Setembre de 2015, els grups i subgrups en la classificació de contractistes d’obres son:  

 

Grupo A) MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES 

Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 

Subgrupo 2. Explanaciones. 

Subgrupo 3. Canteras. 

Subgrupo 4. Pozos y galerías. 

Subgrupo 5. Túneles. 

 

Grupo B) PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS 

Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 

Subgrupo 2. De hormigón armado. 

Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 

Subgrupo 4. Metálicos. 
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Grupo C) EDIFICACIONES 

Subgrupo 1. Demoliciones. 

Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 

Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 

Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 

Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 

Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

Subgrupo 8. Carpintería de madera. 

Subgrupo 9. Carpintería metálica. 

 

Grupo D) FERROCARRILES 

Subgrupo 1. Tendido de vías. 

Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 

Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 

Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 

Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

 

Grupo E) HIDRAULICAS 

Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 

Subgrupo 2. Presas. 

Subgrupo 3. Canales. 

Subgrupo 4. Acequias y desagües. 

Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

 

Grupo F) MARITIMAS 

Subgrupo 1. Dragados. 

Subgrupo 2. Escolleras. 

Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 

Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 

Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 

Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 

2 D15 EX.2016-000959 DT.20062017 PU15009EN   Page 331 of 340



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DEL TURÓ DE L’ULLASTRELL 
T. M. De Roses  (Alt Empordà) 

 

 AJUNTAMENT DE ROSES 
ANNEX 15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

 

 4 
 

Grupo G) VIALES Y PISTAS 

Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 

Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 

Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

 

Grupo H) TRANSPORTES DE PRODUCTOS PETROLIFEROS Y GASEOSOS 

Subgrupo 1. Oleoductos. 

Subgrupo 2. Gasoductos. 

 

Grupo I) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 

Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 

Subgrupo 4. Subestaciones. 

Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 

Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

 

Grupo J) INSTALACIONES MÉCANICAS 

Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 

Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 

Subgrupo 3. Frigoríficas. 

Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 

Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

 

Grupo K) ESPECIALES 

Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 

Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

Subgrupo 3. Tablestacados. 

Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 

Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
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Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 

Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 

 

D’acord amb l’article 26 del mateix RD, els contractes d’obres es classificaran en categories segons la seva 

quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al valor estimat del contracte, quan la durada 

d’aquest sigui igual o inferior a un any i, per referència al valor mig anul·la del mateix, quan es tracti de contractes 

de durada superior.  

 

Les categories dels contractes d’obres seran:  

- Categoria 1, si la seva quantia és inferior o igual a 150.000 eu 

- Categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros.  

- Categoria 3, si la seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros.  

- Categoria 4, si la seva quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros.  

- Categoria 5, si la seva quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual a cinc milions d'euros.  

- Categoria 6, si la seva quantia és superior a cinc milions d'euros 

 

Les categories 5 i 6 no són aplicables en els subgrups pertanyents als grups I, J i K. Per aquests subgrups la màxima 

categoria de classificació serà la categoria 4, i aquesta categoria és aplicable als contractes d'aquests subgrups 

d'una quantia superior a 840.000 euros. 

 

D’acord amb l’article 36 del mateix reglament, Exigència de classificació per l’Administració, si: 

1. Les obres projectades no presenten singularitats diferents a les normals i generals de la seva classe i la 

seva naturalesa es correspon amb algun dels tipus establerts com a subgrup, s’exigirà únicament la 

classificació en el subgrup genèric corresponent.  

2. Si les obres projectades presenten singularitats no normals o generals a les de la seva classe i si, en canvi, 

assimilables a tipus d’obres corresponents a altres subgrups diferents del principal, l’exigència de 

classificació s’estendrà també a aquests subgrups amb les limitacions següents: 

a. El número de subgrups exigibles, excepte cassos excepcionals, no pot ser superior a quatre. 

b. L’import de l’obra parcial, que per la seva singularitat, doni lloc a l’exigència de classificació en el 

subgrup corresponents haurà de ser superior al 20 per 100 del preu total del contracte, excepte casos 

excepcionals.  
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A la vista que el conjunt de les obres projectades és assimilables a tipus d’obres corresponents a altres subgrups 

diferents del principal (global de l’obra) s’aplica la clàusula 2b de l’article 36 del RD 1098/2001, de 12 d’Octubre, 

última modificació 5 de Setembre de 2015. Així doncs el pressupost i partides de projecte son les següents: 

 

Codi Resum Import Percentatge 

Capítol 1 
 TREBALLS PRÈVIS                          281,58 €  0,12% 

Capítol 2 
 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES                   75.142,31 €  30,76% 

Capítol 3 
 XARXA DE PLUJANES                   11.659,70 €  4,77% 

Capítol 4 
 XARXA DE CLAVEGUERAM                   15.898,39 €  6,51% 

Capítol 5 
 XARXA D'ABASTAMENT                   16.691,06 €  6,83% 

Capítol 6 
 XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS                   18.075,30 €  7,40% 

Capítol 7 
 XARXA D'ELECTRICITAT                   18.944,33 €  7,75% 

Capítol 8 
 XARXA D'ENLLUMENAT                   25.490,48 €  10,43% 

Capítol 9 
 PAVIMENTS                   56.968,25 €  23,32% 

Capítol 10 
 SENYALITZACIÓ I PINTURA VIAL                          552,59 €  0,23% 

Capítol 11 
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                      3.660,00 €  1,50% 

Capítol 12 
 GESTIÓ DE RESIDUS                          948,02 €  0,39% 

        
  PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL      244.312,01 €    

 

Tenint en compte el pressupost de l’obra del present projecte així com la participació dels subgrups al qual 

pertanyen les diferents obres parcials projectades, i atenent-nos al es categories dels contractes d’acord amb 

l’article 26 del RD 1098/2001, de 12 d’Octubre, última modificació 5 de Setembre de 2015, es proposa la següent 

classificació: 

 

 Taula 1. Classificació del contractista 

TIPUS CLASSIFICACIÓ 

Moviment de Terres A21 

Vials i pistes G41 

 
Font: Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, última modificació 5 de Setembre de 2015 

 

 

No obstant aquesta proposta de classificació, la Mesa de contractació establirà en el plec de clàusules que 

regeixin en el concurs o procediment de contractació,  la classificació que consideri mes oportuna. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

Aquest annex segueix l’establert a l’article 1214.1 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  

 

En el diagrama adjunt es representa el pla de la realització dels treballs. L’obtenció del termini total d’execució 

de les obres definides en aquest Projecte es base en les següents premisses: 

- El conjunt de l’obra s’ordena en unitats o grups d’unitats 

- Rendiments mitjos de maquinària i equips. Els rendiments que s’utilitzen són els indicats a la justificació 

de preus, o un múltiple dels mateixos. 

- Es consideren jornades de treball de vuit (8) hores i de vint-i-dos (22) dies laborables 

- Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar 

- Climatologia de Roses, a efectes de poder avaluar la incidència sobre els rendiments de les possibles 

condicions climatològiques adverses. 

 

Al tractar-se de carrers residencials, les obres s’han planificat de manera que puguin ser compatibles amb les 

necessitats dels seus usuaris (accés permanent als habitatges, accés dels vehicles als aparcaments existents, etc.).  

 

La proposta que aquí s’enuncia, cal que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons s’adapti 

millor als seus mitjans, però, en tot cas, prèviament a ser contractual, haurà de ser acceptada per l’ajuntament 

de Roses. 

 

 No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que obliguessin a la modificació, 

sempre serà possible, amb el consentiment de la Administració i del Director d’Obra. .  

 

El que s’ha previst, és que, sempre i quan sigui possible, s’actuï per carrers complets, no actuant al següent fins 

que l’anterior no estigui suficientment acabat.  

 

Dins de cada tram/ carrer caldrà actuar per fases; així doncs es començarà realitzant diverses cates per 

determinar la posició exacta dels diferents serveis existents, seguidament s’enderrocarà el paviment existent, 

s’obriran les rases i es passaran els serveis respectius (sanejament, abastament, electricitat, enllumenat i 

telefonia). Finalment es tancaran les rases i es pavimentarà el carrer.   

 

L’actuació en calçada serà per trams de manera que el carrer sigui accessible per un tram encara no afectat per 

les obres o pel que ja s’han efectuat les mateixes, de manera que el temps que s’hagi de mantenir l’entrada d’un 

garatge, l’accés a un habitatge, etc. tancat serà el mínim possible.  
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Amb tot això s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats d’obra més 

importants. Es posa de manifest que aquest programa haurà de ser necessàriament reajustat en funció de la data 

d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel contractista, i que és contractual.  

 

El termini d’execució de les obres es fixa, en 4 mesos i mig (4,5 mesos). Aquest termini de realització del projecte 

pot semblar excessivament just, però es fa així per interferir el mínim possible en el trànsit. 
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2.  PROGRAMA DE TREBALLS 
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Id Duración

1 110 días

2 5 días

3 5 días

4 1 día

5 5 días

6 22 días

7 10 días

8 5 días

9 5 días

10 5 días

11 22 días

12 10 días

13 5 días

14 5 días

15 5 días

16 22 días

17 10 días

18 5 días

19 5 días

20 5 días

21 22 días

22 10 días

23 5 días

24 5 días

25 5 días

26 24 días

27 10 días

28 5 días

29 5 días

30 5 días

31 24 días

32 24 días

33 10 días

34 15 días

35 5 días

36 5 días

37 10 días

38 5 días

39 2 días

40 2 días

41 5 días

42 3 días

43 3 días

44 3 días

45 4 días

46 2 días

47 2 días

48 10 días

49

50 110 días

51 110 días

52

53 89 días

54 0 días

55 0 días

56 0 días

57 0 días

58 0 días

31/10

21.834,78

30/11

66.726,85

30/12

28.120,57

30/01

29.337,38

03/03

98.292,43

D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6

Tarea División Progreso Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Fecha límite
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